
RÁMcovÁ DOHODA o DíLo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel :

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále jen ,,dohoda”) je závazek zhotovitele provést pro
objednatele stavební práce spočívající v provádění oprav veřejných komunikací S dlážděným
povrchem na území Statutárního města Brna, a to na základě podmínek uvedených v této dohodě a
rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné Zakázky S názvem „Opravy dlážděných

předpisů

I.
Strany dohody

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
Dıčz CZ50733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

Ing. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem

středisko 3100 - Středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100 - 21000305

ZNAKOM s.r.o.
se sídlem Zengrova 2694/4, Židenice, 615 00 Brno
ıčoz 25254541
Dıćz CZ25254541
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 24.10.2001 V obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40924
zastoupen Radkem Suchomelem, jednatelem Společnosti
číslo dohody zhotovitele: MPR-22

II.
Předmět dohody

povrchů - rámcové dohody 2022" - dílčí část Č. 2: „Opravy dlažby v MPR" (dále jen ,,dílo").
(2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé

jednotlivé dílo v souladu S požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této dohody.
(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále Specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými

zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
5 999 999, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.

(4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedenívšechjednotlivých děl.
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Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě aje-li způsobilé ke svému účelu použití. Každéjednotlivé
dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předány
objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat i O víkendu a dnech pracovního volna.
Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a V souladu se
zadáním každého jednotlivého díla, čímžje v řazenídle závaznosti:
- soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němžjsou uvedenyjednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a Služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- akty Státnísprávy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne nabytí účinnosti dohody do 31.12.2022 nebo do
vyčerpání částky uvedené v čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve. Prováděcí
smlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry zhotovitele.
Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele, nejdříve však od 01.01.2022.
Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti každé
jednotlivé prováděcí Smlouvy.
Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních pracívčetně vyklizení staveniště: nejpozději do
doby uvedené v každé dílčí objednávce.
Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 10 dnů po předání každé jednotlivé
stavební části.
Místo plnění: statutární město Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh
realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje Zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelzeje zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého
jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizenístaveniště, náklady související S veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitálníformě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu Č. 1 této dohody.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 oo Brnø - šıýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení s úhradou ceny každého jednotlivého díla.
Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručeníobjednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí Smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu Způsobilém pro provedeníjednotlivého díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých děl
ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění
bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na Své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízenívlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízenívlády.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
smluv i pokládka AC, bude-li to Z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak,
je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
Bude-li V průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na
druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to Objednatel určí.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu prováděnídíla nedošlo kjejich poškození.
Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, Zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním každého
jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10)Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen Zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
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tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje O časovém postupu
jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
Státní správy pro účely Státního Stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státnísprávy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku aje oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestližeje k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze V žádném případě považovat za změnu této dohody.



VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozorje oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-lijiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, Stavbyvedoucívšak není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
- zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečná uzavírku

dotčených částí ulic,
- zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí a Stavebních povoleních,
- zajistit spolupráci S BOZP objednatele,
- označit řádně místa plnění a maximálně do 24 hod. od vybourání provést pokládku AC,
- vmístech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti

vozovky.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu V prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
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každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu Sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů Ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní Strany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou v takovém případě
uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby; zároveň bude stanovena lhůta kjejich
odstranění.
Pro účely této dohodyje každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání díla funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého díla
je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v nístanovenojinak.
Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu pracív papírové a digitální formě pomocí programu EBU,
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele z vad každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každéhojednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv Z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
3.5 Smluvní strany Sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdyje zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
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v-vı3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdejsı možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojenítěchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za '|akost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každéhojednotlivého díla.
4.3 Zhotovitelje povinen odstranit vady každéhojednotlivého díla, tj. odchylky každéhojednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla
k řádnému užívání, které se projevív průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každého jednotlivého díla způsobené po předánía převzetí každého jednotlivého díla, pokud je
způsobil objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatelje povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté Záruky písemně. Zhotovitelje
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději dojednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se strany jinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze Záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání Záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve Znění pozdějších předpisů,

~ nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické zprávy, Situace a soupisu praci, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
Stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
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zajistit, abyv celém průběhu provádění každéhojednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-Ii Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací každého jednotlivého díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každéhojednotlivého díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., O
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
blìžších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen Zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i Zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnostív oblasti BOZP.

(11)Dojde-li V rámci plnění této dohody či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němžje každéjednotlivé dílo prováděno,je povinen nutné zásahy
S vlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání svlastníky sítí
včetně uzavření dohody O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocnuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
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XIV.
Sankční ujednání

Jestliže Se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen
uhradit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele se

zahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,
vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za zhotovení každéhojednotlivého díla bez DPH porušení závazku zhotovitele
S dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za
každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání každéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i
započatý den prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do Stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje pokuta
ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží ji
průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených Objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracív celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce najedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlenís plněním.

2.15 Sjednané pokuty/ úroky z prodlenízaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.
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2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat Samostatně vedle smluvní pokuty
V plné výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu
svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:
a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou

výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla o více
než 10 dní,
zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této
dohody stanoveno jinak,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn V souladu S touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k Související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje

h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve

Znění pozdějších předpisů
Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského Zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
Strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody O více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní Straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
Stále přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

b)

C)

d)

pozemních

8)

XVI.
Důvěrnost informací

Strany dohodyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(3)

(9)

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dále
důvěrné informace),

- mohou jejich zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé Strany.
Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředatje třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
5 nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň Zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv Z této dohody.
Nedohodnou-Ii se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebojejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
Stranou by předávajícístraně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulnístránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho

ııv.účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončenı ucınnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.
Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem O takových změnách.
Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
obča nský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejněnív registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění
pozdějších předpisů, ne však dříve než 01.01.2022. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle
k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(10)Tato dohoda bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana dohody je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně
dohody.
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(11)Strany dohody prohlašují, že Si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.

(12)NedíInou součástí této dohody je Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

Datum: 2021 .08.1 ı
$ ' “ ' =522 :3 :°'

Ing. Petr Kratochvíl Radek Suchomel
předseda představenstva jednatel Společnosti

Daıurnz 2021 .ossı

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n.

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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RS 2022 - Opravy dlažby v MPR
Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,
dovozu, odvozu na Skládku a poplatku za Skládku, min tř. betonu C12/15-X0

Druh práce mi
cena za
m.j. bez

DPH
předpokládané

množství

Cena Za
předpokládané

množství bez DPH

Předlažby - bez dodání dlažebniho materiálu; cena obsahuje vybourání, očištëní, roztřídění
dlažby, výměnu lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm) zpětnou pokládku dlažby, tloušťka dlažby do 10cm

2 betonová dlažba do tl.8cm (včetně 10/20 a 20/20) m2 50 510.00 Kč 25 500.00 Kč
3 kamenná dlažba - mozaika do drtě m2 50 1 000.00 Kč 50 000.00 Kč
4 kamenná dlažba - mozaika do betonu m2 50 1 140.00 Kč 57 000.00 Kč
5 kamenná dlažba KK 10/10 - 12/12 do drtě m2 50 1 100.00 Kč 55 000.00 Kč
6 kamenná dlažba KK 10/10 - 12/12 do betonu m2 50 1 240.00 Kč 52 000.00 Kč
7 kamenná dlažba KK 16/20 do drtě m2 50 1 250.00 Kč 62 500.00 Kč
8 Kamenná dlažba KK 16/20 døbaıønu m2 50 1 390.00 Kč 69 500.00 Kč
9 kamenná dlažba formátová (žulová) do drtě m2 70 530.00 Kč 37 100.00 Kč
10 kamenná dlažba formátová (žulová) do betonu m2 70 1 640.00 Kč 114 800.00 Kč
11 kamenné kostky ( s řezaným povrchem) m2 50 1 100,00 Kč 55 000,00 Kč
12 Pokládka no 'ch dlažeb vč. lože 2/4 4/8 tl. 40 mm tloäa dlažby_doŤ10cm
13 betonová dlažba do tl.8cm (včetně 10/20 a 20/20) m2 50 674.00 Kč 33 700.00 Kč
14 kamenná dlažba - mozaika do drtě m2 50 188.00 Kč 9 400.00 Kč
15 kamenná dlažba - mozaika do betonu m2 50 159.00 Kč 7 950.00 Kč
16 kamenná dlažba KK 10/10 - 12/12 do drtě m2 50 131.00 Kč 6 550.00 Kč
17 kamenná dlažba KK 10/10 - 12/12 do betonu m2 50 177.00 Kč 3 850.00 Kč
18 kamenná dlažba KK 16/20 do drtě m2 50 120.00 Kč 6 000.00 Kč
19 Kamenná óıažha KK 18/20 óøhaıønn m2 so 140.00 Kč 7 000.00 Kč
20 kamenná dlažba formátová (žulová) m2 70 4 920.00 Kč 344 400.00 Kč
21 kamenné kostky ( s řezaným povrchem) m2 70 3 450.00 Kč 241 500.00 Kč
22 Dodávka slepecké dlažby červené 20/10 do tl.8cm m2 10 550,00 Kč 5 500,00 Kč
23 Podkladní vrstvy odstranění
24 Vybourání stáv. dlažby vč. odvozu a uložení na Skládku m2 60,00 195.00 Kč 11 700.00 Kč
25 Vybourání stáv.povrchů Z LA vč.odvozu a uložení na Skládku m2 108,00 210.00 Kč 22 680.00 Kč
26 Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) do 10 cm m2 2450 42.00 Kč 102 900.00 Kč

27 Vybouranı podkladnıch vrstev (ŠD, Recyklát) za kazdých
2 7,00 Kč 62 300,00 Kč

dalsı 1 cm m 8900
28 Vybourání podkladních vrstev Z drti do 10 cm m2 2450 52.00 Kč 127 400.00 Kč
29 Vybourání betonu v tl. 10 cm m2 502 183.00 Kč 94 375.00 Kč
30 Vybourání betonu Za každých další 1 cm m2 1750 47.00 Kč 32 250.00 Kč
31 Vybourání stmelených vrstev SC 8/10 v tl. 10 cm m2 367 190.00 Kč 59 730.00 Kč
32 vyhøuráni aımaıanýøh vrstev Sc 8/10 za Každých nıaıši 1 nm m2 1750 39.00 Kč 68 250.00 Kč
33 Odkop rostlé zeminy do tl. 20cm m2 125 30,00 Kč 3 750,00 Kč
34. Zřízení podkladních vrstev
35 Úpravayláně m2 1800 20,00 Kč 3a 000,00 Kč
36 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním m2 2900 87,00 Kč 252 300,00 Kč

37 Ze šterkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se 2 8900 11,00 Kč 97 900100 Kč
zhutnenım m

38 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 10 cm se zhutněním m2 54 120,00 Kč 6 480,00 Kč



Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 za každý další 1 cm se39 _, , 2 270 12,00 Kč 3 240,00 Kč
Zhutnenım m

40 Podkladní vrstva Z C12/15-X0 t|.10 cm se Zhutněním m2 492 191,00 Kč 93 972,00 Kč
41 Příplatek Za každý další 1 cm se Zhutněním m2 1800 35.00 Kč 63 000.00 Kč
42 Podkladní vrstva SC 8/10 t|.10 cm se Zhutněním m2 483 190,00 Kč 91 770,00 Kč
43 Příplatek za každý další 1 cm se Zhutněním m2 1950 29.00 Kč 55 550.00 Kč
44

Podkladnı vrstva Z rychletuhnoucıho betonu t|.10 cm se
2 60,00 400100 Kč 24 000,00 KčZhutnenım m

45 Příplatek Za každý další 1 cm se Zhutněním m2 600,00 40,00 Kč 24 000,00 Kč
46 Podkladní vrstva Z drenážní malty tl.4 cm m2 300 600,00 Kč 180 000,00 Kč
47 Připıaıek za Každý øıaıši 1 nm m2 950 150,00 Kč 142 500.00 Kč
48 Adhézní můstek m2 300 650,00 Kč 195 000,00 Kč

49 Spárovací rychletvrdnoucí hmota m2 300 400,00 Kč 120 000,00 Kč
50 Osazení linky Z kostek do betonu - nové
51 Osazení linky Z kostek 16/20 do betonu S opěrou bm 1,00 350,00 Kč 350,00 Kč
52 Osazení linky Z kostek 10/10, 12/12 do betonu S opěrou bm 19 239,00 Kč 4 541,00 Kč

53
Spsšırzoeını

dvojradku Z kostek 10/10, 12/12 do betonu s
bm 1100 478,00 Kč 478m Kč

54 Osazení linky Z bet. dlažby 20/10 do betonu S opěrou bm 1,00 210,00 Kč 210,00 Kč

55 Osazení dvojřádku Z bet dlažby 20/10 do betonu s opěrou bm too 420m Kč 420m Kč

56 Přesazení linky Z kostek do betonu s opěrkou bez dodání materiálu; cena
obsahuje vybourání, očištění, roztřídění dlažby a zpětnou pokládku dlažby do

57 Přesazení linky Z kostek 16/20 do betonu S opěrou bm 1,00 340,00 Kč 340,00 Kč

58 Přesazení linky Z kostek 10/10, 12/12 do betonu S opěrou bm 19x00 28830 Kč 56 736m Kč

59
Égeasżšenı

dvojradku Z kostek 10/10, 12/12 do betonu S bm 8130 576,00 Kč 46 656m Kč

60 Přesazení linky Z bet. dlažby 20/10 do betonu S opěrou bm 1,00 280,00 Kč 280,00 Kč
Přesazení dvojřádku Z bet. dlažby 20/10 do betonu S

8 O o K61 opěrou bm 15 560,00 Kč 40 ,O č

62 Přesazení obrub - cena včetně vybourání, očištění, Zpětné osazení do betonu
63 Obruby kamenné bm 27,00 775,00 Kč 20 925,00 Kč
64 Krainíkv kamenné K13 bm 1,00 482,00 Kč 482,00 Kč
65 ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční bm 6,00 415,00 Kč 2 490,00 Kč
66 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm 117,00 378,00 Kč 44 226,00 Kč
67 Obruba bet. Zahradní bm 1,00 249,00 Kč 249,00 Kč
68 Vybourání obrub
69 Obruby kamenné bm 1,00 350,00 Kč 350,00 Kč
70 Krajníky kamenné K13 bm 1,00 255,00 Kč 255,00 Kč
71 ABO 2 - 15 - Obruba bet. Silniční bm 534 135,00 Kč 72 090,00 Kč
72 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm 75 204,00 Kč 15 300,00 Kč
73 Obruba bet. Zahradni bm 312,00 88,00 Kč 27 456,00 Kč
74 Vybourání obrub Z KK 10/10 do betonu m 60,00 135,00 Kč 8 100,00 Kč
75 Pokládka nových obrub do betonu
76 Obruby kamenné S opěrkou bm 7 1 650,00 Kč 11 550,00 Kč
77 Krajníky kamenné K13 s opěrkou bm 1,00 735.00 Kč 735.00 Kč
78 ABO 2 - 15 - obruba silniční jednovrstvé S opěrkou bm 500 192,00 Kč 96 000,00 Kč

79 ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou bm 311 182,00 Kč 56 602,00 Kč

80 Obruba Zahradní jednovrstvé S opěrkou bm 90,00 116,00 Kč 10 440,00 Kč
81 Doplňkové práce

82 Presazenıfznovuosazenı) vyyraceˇneho
kamenného

ks 1 3 200,00 Kč 3 200,00 Kčpatnıku vcetne bet.patky a predlazby

83 Presazenl (Znovuosazenı) vyvraceneho
betonoveho

ks 1 _ 2 650,00 Kč 2 650,00 Kčpatnıku vcetne bet.patky a predlazby

84 Presazenı (Znovuosazenı) lıtınoveho sloupku vcetne ks 1 920,00 Kč 920,00 Kčbet.patky a předlažby



85 Přesazení dopravní značky včetně základku Z betonu ks 6 610,00 Kč 3 660,00 Kč

86
Éäzăraıılzenı

Zabradlı vzor Brno (d|.2,5m) vcetne základku Z ks 890,00 Kč 890,00 Kč

87 Nˇátěr zábradlí vzor Bmo (2 x RAL 7026) včetně očištëní ks 1 360,00 Kč 360,00 Kč
Dred naterem (dl. 2.5m)

88 Manipulační pás - výměna ACO 11+ tl. 5 cm_ m2 27.00 720.00 Kč 19 440.00 Kč
89

Manıpulacnı pás - Vymena MA tl. 3 cm vc. podkladnı
m2 69,00 670,00 Kč 46 230100 Kčlepenky aˇposypu ı v I

90
lălleaňknırtııulôêıczıı

pas - Vymena podkladnıch vrstev ACL, ACP
m2 42,00 230,00 Kč 9 660100 Kč

Manipulační pás - výměna podkladních vrstev ACL, ACP 291 16+ každý další 1 cm _
m 1,00 105,00 Kč 105,00 Kč

92 Osetrení spar prorezanım a
asfaltovou 'rnodıfikovanou bm 153,00 17100 Kč 2 601,00 KčZalıvkou za horka S posypem mletym vapencem

93 Výšková úprava šoupěte a hydrantu ks 6 2 880.00 Kč 17 280.00 Kč
94 Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV) KS 12 3 620.00 Kč 43 440.00 Kč
95 Dodávka šachtového poklopu ks 1,00 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
96 Obnova VDZ - barva m2 1 210,00 Kč 210,00 Kč
97 Obnova VDZ - plast m2 1 650,00 Kč 650,00 Kč

Náklady na dopravu materiálu ze skladu BKOM98 uLňVinohradská 78 za každý km t 1 60m Kč won Kč
99 Rychle tuhnoucí směs Ergelit Kg 225.00 380.00 Kč 85 500.00 Kč
100 Hodinová Sazba pro práce specifické a výše nezařazené hod. 64,00 445,00 Kč 28 480,00 Kč
101 Ostatní 4 __ .L ` _

102 Odkoupenı vyfrezovaneho asfaltoveho matenálu 1 1 55,00 Kč 55100 KčZhotovıtelem
103 Dopravnı opatrenı - osazenı docasné dopravnı znacky

11251/ 2500 38,00 Kč 95 000,00 Kč

Dopravní opatření - použití dočasného světelného 1ks/104 480,00 Kč 12 000,00 Kčmobilního dopravního zařízení (např. světelná šigkaw.) de“ 25

105 Náklady na vypracování projektové dokumentace ks 1 5 220,00 Kč 5 220,00 KčdoDravně-ınženyrskvch opatreni (DIO)
106 Zaměření a ggfické znázornění - EBU bod 292 100,00 Kč 29 200,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena
dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 4 184 970,00 Kč






