
PD, AD, stabilizace východního zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)  

SMLOUVA 
na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru na akci  

„Stabilizace východního zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)“ 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
se sídlem: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovským, ředitelem 
IČO: 00095630 
DIČ: CZ00095630 (neplátce DPH) 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 19-3682350297/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka Pr 906 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy: 

Mgr. Stanislav Hrabovský, tel.  a 

Ing. Marcela Havelková, tel.:  

(dále jen „objednatel“) 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. PROFIX, s.r.o. 
se sídlem: Čs. brigády 319, Bystřice pod Hostýnem 
zastoupena: Ing. Arch. Vítem Bělíkem 
IČO: 46974105 
DIČ: CZ46974105 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2100159019/2010 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C/7532 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle 
ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 
a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
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Smluvni strany

1. Muzeum Beskyd Fry’ldek-Mistek, pFispévkové organizace
se sidlem: Hluboké 66, 738 01 Fry’ldek-Ml'stek
zgstoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovsky'lm, Feditelem
ICQ: 00095630
DIC: C200095630 (neplétce DPH)
bankovnl' spojenl': Komerém’ banka, a. s.
Eislo L'Iétu: 19-3682350297/0100
Zapséna v obchodm’m rejstrl'ku vedeném Krajsky'lm soudem v Ostravé, vloika Pr 906
Osoba oprévnéné jednat ve vécech realizace smlouvy:
Mgr. Stanislav Hrabovsky'l, tel. a
Ing. Marcela Havelkové, tel.:

(déle jen ,,objednatel“)

(déle jen v Eésti B a D ,,objednatel“ a v Eésti C ,,pFI’kazce“)

2. PROFIX, s.r.o.
se sidlem: Cs. brigédy 319, Bystrice pod Host§mem
zgstoupena: Ing. Arch. Vl'tem Béll'kem
ICQ: 46974105
DIC: CZ46974105
bankovnl' spojenl': Fio banka, a.s.
El'slo Clétu: 2100159019/2010
Zapséna v obchodm’m rejstrl'ku vedeném Krajsky'lm soudem v Brné, sp. zn. C/7532

(déle jen v Eésti A, B a D ,,zhotovitel“ a v Eésti C ,,pFI'kaa'k“)

II.
Zékladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzavr'rajl' smluvnl' strany clle zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky'l zékonl'k,
ve zném’ pozdéjél'ch predpisfi (déle jen ,,obEansky'I zékonl'k“), a to véésti B podle
ustanovenl' §2586 a nésl. obéanského zékonl'ku a véésti C podle ustanovenl' §2430
a nésl. obéanského zékom’ku.

2. Smluvnl' strany prohlaéujl’, 2e L'Jdaje uvedené v El. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteénostr’ v dobé uzavrenl' smlouvy. Smluvm’ strany se zavazujl', 2e zmény dotéeny'lch
L'Idajfi oznéml' bez prodlenl' pl'semné druhé smluvnl' strané. PFi zméné identifikaém’ch L'Idajfi
smluvm’ch stran véetné zmény Uétu nenI' nutné uzavr’rat ke smlouvé dodatek.

3. Je-Ii zhotovitel plétcem DPH, prohlaéuje, 2e bankovnl' L'Jéet uvedeny'l v El. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnl'm L'Jétem zverejnény'lm ve smyslu zékona E. 235/2004 5b., 0 dani
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „Stabilizace severozápadního bastionu hradu 
Hukvaldy“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací 
zpracovanou na základě této smlouvy 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast 
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené 
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci 
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního 
a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících 
odstavcích tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

1. ČÁST DÍLA 

2.1. Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS“) 

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, 
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný 
stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná 
fotodokumentace stávajícího stavu objektu a zpracování dokumentace stávajícího 
stavu. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu objektu nemusí 
odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav 
prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro 
zpracování díla. 

Předmětem této části díla je dále zaměření všech stávajících staveb a objektů 
nacházejících se v řešeném území, které budou umístěním projektované stavby 
upraveny a zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu stávajících 
objektů, které budou umístěním projektované stavby upraveny. Dokumentace bude 
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z pFidané hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch predpisfi (déle jen ,,zékon o DPH“). V pFI’padé
zmény Clétu zhotovitele je zhotovitel povinen doloiit vlastnictvf k novému L'Iétu, a to kopil'
prisluéné smlouvy nebo po‘wrzenl'm penéim’ho Ustavu; now L'Iéet véak musr’ by'It
zveFejném’Im Clétem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvnl' strany prohlaéujl', 2e osoby podepisujr’cr’ tuto smlouvu jsou ktomuto jednénl'
oprévnény.

5. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné zpflsobily'l kzajiétém’ predmétu plnénl' podle této
smlouvy.

6. Smluvnl' strany prohlaéujl', 2e pFedmét plnénl' clle této smlouvy nenl' plnénl'm nemoiny'lm
alie tuto smlouvu uzavrely po peélivém zvéienl' v§ech moim’lch dfisledkfi.
Uéelem smlouvy je zajiéténl' ve§ken7ch dokumentfi a L'Jkonfi nezbytny'lch pro Fédny'l
a bezpeény'l prfibéh realizace stavby ,,Stabi|izace severozépadnl'ho bastionu hradu
Hukvaldy“ (déle jen ,,stavba“) véetné zajiétém’ souladu provedenl' stavby s dokumentaci
zpracovanou na zékladé této smlouvy

7. Zhotovitel prohlaéuje, 2e nenl' obchodnl' spoleénostl', ve které verejny'l funkcionér uvedeny'l
v§ 2 odst. 1 pI'sm. c) zékona E. 159/2006 5b., 0 stretu zéjmfl, ve zném’ pozdéjél'ch
predpisfi (Elen vlédy nebo vedoucr’ jiného CIstFea'ho sprévm’ho Gradu, v jehoi éele nem’
Elen vlédy), nebo jI'm ovlédané osoba vlastnl' podI'I predstavujl'ci alespofi 25% («East
spoleénl'ka vobchodnl' spoleénosti. Zhotovitel bere na védoml', 2e pokud je uvedené
prohlééem’ nepravdivé, bude smlouva povaiovéna za neplatnou.

(:AST B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
P‘r'edmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletnl' projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji 5 dotéeny’lmi orgény stétm’ sprévy a L'Jéastm'ky L’Jzemm'ho
a stavebnl'ho Fizenl' (déle jen ,,dl'lo“). Podrobné specifikace dI'Ia je uvedena v nésledujr’cr’ch
odstavcr'ch tohoto Elénku smlouvy.

2. Dl'lo mé nésledujr’cr’ Eésti a rozsah:

1. (EAST DiLA
2.1. ZaméFeni a dokumentace stévajiciho stavu (déle jen ,,DSS“)

Predmétem této Eésti dI’Ia je geodetické polohopisné a Wékopisné zamérenl' ml'sta
stavby a dotéeny'lch navazujl'cich venkovnl'ch ploch sousednl'ch pozemkfi véetné
stévajr’cr'ch sn’tl' technické infrastruktury. Toto zaméFem’ bude provedeno vidy,
bez ohledu na stav stévajl'ci pasportizace objektu. Zdokumentovén bude skuteény'l
stav kdatu provedenl' této Eésti dI'Ia. Souééstl' zamérenl' bude podrobné
fotodokumentace stévajl'ciho stavu objektu a zpracovénl' dokumentace stévajl'ciho
stavu. Zhotovitel bere na védoml', 2e dokumentace stévajl'ciho stavu objektu nemusr’
odpovr'dat jeho skuteénému aktuélnl'mu stavu a zhotovitel je povinen tento stav
provérit a pFI'padné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro
zpracovém’ dI'Ia.
Predmétem této Eésti dI’Ia je déle zaméFem’ véech stévajr'cr’ch staveb a objektfi
nachézejr'cr’ch se vreéeném L'Jzeml', které budou uml'sténl'm projektované stavby
upraveny a zpracovénl' projektové dokumentace stévajr'cr'ho stavu stévajl'cich
objektfi, které budou uml'sténl'm projektované stavby upraveny. Dokumentace bude
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obsahovat půdorysy všech podlaží, půdy, krovu, střechy, potřebné svislé řezy, 
fasády, pohledy a situační výkresy na podkladě geodetického zaměření. 

2.2. Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace  

Bude se jednat o stavebně-technický průzkum, 

V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze 
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, 
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec 
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

2. ČÁST DÍLA 

2.3. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako 
„DSP“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy tak, aby v souladu se stavebním 
zákonem bylo vydáno rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby (resp. 
všech stavebních a inženýrských objektů) povoleno. 

Jedno vyhotovení DSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb.  

Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového 
harmonogramu stavby. 

3. ČÁST DÍLA 

2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou 
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 
správců dopravní a technické infrastruktury. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 
v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. 

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude 
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obsahovat půdorysy všech podlaží, půdy, krovu, střechy, potřebné svislé řezy, 
fasády, pohledy a situační výkresy na podkladě geodetického zaměření. 

2.2. Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace  

Bude se jednat o stavebně-technický průzkum, 

V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze 
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, 
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec 
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

2. ČÁST DÍLA 

2.3. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako 
„DSP“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy tak, aby v souladu se stavebním 
zákonem bylo vydáno rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby (resp. 
všech stavebních a inženýrských objektů) povoleno. 

Jedno vyhotovení DSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb.  

Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového 
harmonogramu stavby. 

3. ČÁST DÍLA 

2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou 
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 
správců dopravní a technické infrastruktury. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 
v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. 

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude 

obsahovat pfidorysy v§ech podlail', pfidy, krovu, stFechy, potFebné svislé Fezy,
fasédy, pohledy a situaEnI' vy'lkresy na podkladé geodetického zaméFenI'.

2.2. Prfizkumy
PFedmétem této Eésti dl'la budou veékeré prflzkumy potFebné pro zpracovénl'
jednotlivy'lch stupfifi projektové dokumentace
Bude se jednat o stavebné-technicky'l prfizkum,
V rémci prfizkumfi budou mimo jiného provedeny destruktivnl' sondy do stévajl'cich
konstrukcn' za CIEelem zjiéténl' skuteEného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svflj néklad provést opétovné zakrytl' konstrukcn’ po provedeny'Ich sondéch tak,
aby nedochézelo k poékozovém’ objektfi a objekty mohly byt bez omezenl' uil’vény.
Pokud béhem zpracovévénl' projektové dokumentace vyvstane potFeba dalél'ch
prfizkumfi, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se Zhotovitel
po dohodé sobjednatelem k jejich provedenl'. Prfizkumy provedené nad rémec
stanovem’l touto smlouvou budou Feéeny formou vn’cepraci.

2. EAST DiLA
2.3. Projektové dokumentace pro vydéni stavebniho povoleni (déle také jako

,,DSP“)
PFedmétem této Eésti dI’Ia je zpracovém’ projektové dokumentace, které bude
obsahovat veékeré néleiitosti stanovené vyhléékou E. 499/2006 Sb. stavebnl'm
zékonem a jeho souvisejI'CI'mi pFedpisy tak, aby vsouladu se stavebm’m
zékonem bylo vydéno rozhodnutl', podle kterého bude provedenl' stavby (resp.
v§ech stavebm’ch a inieny'lrsky'lch objektfi) povoleno.
Jedno vyhotovenl' DSP bude navic obsahovat ocenény'l soupis stavebnl'ch praci,
dodévek a sluieb.
PFedmétem této Eésti dI’Ia je rovnéi zpracovénl' rémcového névrhu Easového
harmonogramu stavby.

3. EAST DiLA
2.4. Projektové dokumentace pro provédéni stavby (déle také jako ,,DPS“)

PFedmétem této Eésti dI’Ia je zpracovém’ projektové dokumentace, které bude
obsahovat veékeré néleiitosti stanovené vyhléékou E. 499/2006 Sb., stavebnl'm
zékonem a jeho souvisejl'cimi pFedpisy. Déle bude obsahovat kompletnl' dokladovou
Eést obsahujI'CI' veékeré wjédFenI' a rozhodnutl' pFI'sluEny'Ich orgénfi a organizacn’
povéFeny'Ich vy'lkonem stétnl' sprévy a ostatnl'ch L'JEastnI'kfi sprévnl'ch Fl’zenl' vEetné
sprévcfi dopravnl' a technické infrastruktury.
DPS bude zpracovéna do podrobnostl' nezbytny'lch pro zpracovém’ nabl’dky pro
realizaci stavby dle §89 a2 §95 zékona E. 134/2016 Sb., ozadévénl' veFejm'Ich
zakézek, ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfi (déle jen ,,zékon E. 134/2016 5b.“) a
vrozsahu a struktuFe dle vyhlééky E. 169/2016 Sb., ostanovenl' rozsahu
dokumentace veFejné zakézky na stavebnl' préce asoupisu stavebnl'ch pracn’,
dodévek a sluieb s Wkazem Wmér, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi (déle jen
,,vyhlééka E. 169/2016 5b.“).
DPS bude obsahovat dokumentaci véech stavebnl'ch a inieny’lrsky'lch objektfi
a provoznl'ch souborfi, a to ve shodné struktuFe a Elenénl' dle pFedchozn’ch stuprVICI
projektové dokumentace.
Déle bude obsahovat soupis stavebnl'ch pracn’, dodévek a sluieb s vy'Ikazem vy’tmér
(déle jen ,,soupis pracn’“) zpracovany'l dle vyhlééky E. 169/2016 Sb. Soupis pracn’ bude
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členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů 
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis 
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve 
struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být 
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové 
úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová 
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně 
přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové 
soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, 
ASPE a jiných.  

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede 
ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také 
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude 
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky 
budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství 
v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném 
soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS 
rovněž v elektronické podobě.  

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2. tohoto článku smlouvy (zaměření, 
DSS a průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD ve 
formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3. a 2.4. (DSP a DPS) tohoto článku smlouvy 
bude objednateli dodána v jednom vyhotovení na CD ve formátu pro texty *.doc 
(*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich 
předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude 
požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní 
moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace 
ověřené stavebním úřadem, 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany 
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členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů 
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis 
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve 
struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být 
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové 
úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová 
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně 
přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové 
soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, 
ASPE a jiných.  

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede 
ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také 
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude 
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky 
budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství 
v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném 
soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS 
rovněž v elektronické podobě.  

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2. tohoto článku smlouvy (zaměření, 
DSS a průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD ve 
formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3. a 2.4. (DSP a DPS) tohoto článku smlouvy 
bude objednateli dodána v jednom vyhotovení na CD ve formátu pro texty *.doc 
(*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich 
předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude 
požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní 
moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace 
ověřené stavebním úřadem, 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany 

Elenény'l dle jednotliWch stavebnr’ch a inieny'lrsky'lch objektfl a provoznl'ch souborfi
v Elenénl' podle DPS a také tzv. vedlejél'ch a ostatnl'ch nékladfi.
Jedno vyhotovenl' DPS bude obsahovat navic oceném'l soupis pracr’. Ocenény'l soupis
pracr' (tzv. ocenény'l poloikoW rozpoéet nékladfi stavby) bude zpracovén ve
strukture a Elenénl' dle jednotliWch stavebnl'ch a inieny'lrsky'lch objektfi a provoznl'ch
souborfi.
Projektované stavebnl' préce a dodévky v ocenéném soupisu pracr' musr’ bit
ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jejl' aktuélnl' cenové
L'Irovni platné v dobé zpracovénl'. Zhotovitelem zvolené standardizované cenové
soustava (standardizovany'l cenl'k stavebnr’ch pracr’) musr’ vychézet z obecné
pFijatelny’Ich principfl a transparentm’ho zékladu a musr’ splfiovat definici cenové
soustavy podle § 11 vyhlééky E. 169/2016 Sb., napF. cenl'ky spoleénostl’ RTS, URS,
ASPE a jiny'lch.
V soupisu pracr' nesml' by'lt uvedeny soubory a komplew. Zhotovitel je povinen
pouil'vat prednostné poloiky ze zvolené cenové soustavy. Pokud Zhotovitel uvede
ve vy'ljimeény'lch odfivodném’lch pFI'padech tzv. vlastnl' poloiky, které nejsou
definovény v pouiité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpfisob
jejich oceném’ doloiem'l napr. prfizkumem trhu. Souééstl' soupisu pracr’ budou také
jednotkové ceny stavebnl'ch pracr', které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud
bude jednotkové cena vyéél' nei jednotkové cena uvedené v cenové soustavé, bude
nutné tento rozdI'I Zhotovitelem vysvétlit.
Technické podml’nky uvedené vDPS nesml' by'It stanoveny tak, aby uréity'lm
dodavatelfim bezdfivodné primo nebo nepFI'mo zaruéovaly konkureném’ vyhodu
nebo wtvérely bezdfivodné prekéiky hospodérské soutéie. Technické podml’nky
budou v souladu s pFedpisy a normami Ceské republiky a Evropsky'lch spoleéenstvr’
voblasti Wstavby a stavebnictvr'. Tato skuteénost bude potvrzena v ocenéném
soupisu pracr’ a podepséna zpracovatelem rozpoétu.
Soupis pracr' a technické podml'nky budou zpracovény ve véech vyhotovenl'ch DPS
rovnéi v elektronické podobé.
Predmétem této Eésti dI’Ia je rovnéi zpracovénl' névrhu Easového harmonogramu
stavby.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pFedmétem dI'Ia, budou objednateli predény takto:
. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2. tohoto Elénku smlouvy (zaméFeni,

DSS a pri’lzkumy) bude objednateli dodéna v 1 listinném vyhotovem’ a 1x na CD ve
formétu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro Wkresovou dokumentaci *.dwg,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3. a 2.4. (DSP a DPS) tohoto Elénku smlouvy
bude objednateli dodéna v jednom whotovenl' na CD ve formétu pro texty *.doc
(*.rtf), pro rozpoéty a Wkazy vy'lmér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro Wkresovou dokumentaci *.dwg a zérovefi *.pdf; listinné whotovenl' a ieiich
Dredénl' prisluénému stavebnl'mu L'Iradu zaiistl' Zhotovitel v takovém poétu, ktery'l bude
poiadovat stavebnl' L'JFad pro zahéjenl' pFI’sluém’Ich sprévm’ch Fizenl’. Po nabytl’ prévnl’
moci prisluény’lch rozhodnutl' budou objednateli bezodkladné predény dokumentace
ovérené stavebnl'm L'Iradem,

4. Projektové dokumentace bude zpracovéna vsouladu se zékonem E. 309/2006 Sb.,
ktery'lm se upravujl' dalél' poiadavky bezpeénosti a ochrany zdravr’ pFi préci
v pracovnéprévm’ch vztazr’ch a o zajiéténl’ bezpeénosti a ochrany zdravr' pri Einnosti nebo
poskytovénl' sluieb mimo pracovnéprévm’ vztahy (zékon ozajiéténl' dalér’ch podml'nek
bezpeénosti a ochrany zdravr’ pFi préci), ve znénl' pozdéjél'ch predpisfi (déle jen zékon
E. 309/2006 Sb.“). Souééstl' projektové dokumentace bude plén bezpeénosti a ochrany

PD, AD, stabilizace vychodnl'ho zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)



____________________________________________________________________________________________
PD, AD, stabilizace východního zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony) 

5 

zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh 
a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet 
koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii provádění, 
časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů 
BOZP, jejich počet odůvodní. 

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu 
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

6. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude 
součástí projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného 
statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé 
navržené a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak 
bude tato skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 
v těchto termínech: 

a) zaměření, DSS, průzkumy, dle čl. III odst. 2 bod 2.1., 2.2. této smlouvy (1. část 
díla) do 15.11.2021; 

b) DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy (2. část díla) do 15.12.2021 

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.4. této smlouvy (3. část díla) do 15.12.2021  

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající 
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti 
v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost 
informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit 
dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této smlouvy, 
a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem 
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu 
tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění 
termínů plnění stanovených touto smlouvou. 

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je určeno dohodou smluvních stran. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém 
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zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh 
a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet 
koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii provádění, 
časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů 
BOZP, jejich počet odůvodní. 

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu 
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

6. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude 
součástí projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného 
statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé 
navržené a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak 
bude tato skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 
v těchto termínech: 

a) zaměření, DSS, průzkumy, dle čl. III odst. 2 bod 2.1., 2.2. této smlouvy (1. část 
díla) do 15.11.2021; 

b) DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy (2. část díla) do 15.12.2021 

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.4. této smlouvy (3. část díla) do 15.12.2021  

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající 
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti 
v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost 
informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit 
dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této smlouvy, 
a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem 
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu 
tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění 
termínů plnění stanovených touto smlouvou. 

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je určeno dohodou smluvních stran. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém 

zdravl pFi préci na staveniEti (déle jen ,,plén BOZP“) zpracovam'l sohledem na druh
avelikost stavby tak, aby plné vyhovoval potFebém zajiéténl' bezpeEné a zdravn’
neohroiujlcl préce. V plénu BOZP budou uvedena potFebné opatFenI' z hlediska Easové
potFeby i zpfisobu provedenl' a zérovefi zhotovitel v plénu BOZP uvede potFebm'I poEet
koordinétorfi BOZP pFi realizaci stavby v zévislosti na jejl' sloiitosti, technologii provédém’,
Easové néroEnosti a etapizaci Wstavby. V pFI’padé, 2e bude potFeba vice koordinétorfi
BOZP, jejich poEet odfivodnl'.

5. V pFI'padé, ie by s ohledem na charakter Ei specifiEnost projektované stavby nebyla cilené
nékteré ze souEéstI' projektové dokumentace zpracovévéna, napF. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pFI'sluEm'Ich Eéstech projektové dokumentace dfivod,
proE nenl' potFeba tuto Eést projektové dokumentace zpracovévat.

6. Ned rémec pSIUénVCh vyhlééek uvedeny'lch vodst. 2 tohoto Elénku smlouvy bude
souEéstI' projektové dokumentace vidy samostatné pl'semné stanovisko autorizovaného
statika, vnémi statik uvede Eésti stavby, které posuzoval. VpFI’padé, 2e nékteré
navriené a posuzované nosné stavebnl' konstrukce nevyiadujl' statické posouzem’, pak
bude tato skuteEnost uvedena a zdfivodnéna autorizovany'lm statikem.

7. Objednatel se zavazuje Fédné provedené dI’lo bez vad a nedodélkfi pFevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle El. VII této smlouvy.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokonEit a pFedat objednateli) jednotlivé Eésti dl'la
v téchto termlnech:

a) zaméFeni, DSS, prfizkumy, dle El. III odst. 2 bod 2.1., 2.2. této smlouvy (1. Eést
dl'la) do 15.11.2021;

b) DSP clle El. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy (2. Eést dila) do 15.12.2021
c) DPS dle El. III odst. 2 bod 2.4. této smlouvy (3. Eést dI’la) do 15.12.2021

2. V pFI'padé vzniku pFekéiek ze strany dotEeny’Ich orgénfi stétnl' sprévy, ze strany vlastnl'kfi
dotEeny'Ich parcel, vlastnl'kfi (sprévcfi) inéeny'lrsky'lch sltl' nebo vlastnl'kfi dotEeny'Ich objektfi,
které majl’ vliv na terminy plném’ stanovené touto smlouvou a ktery'lm zhotovitel jednajI'CI'
s néleiitou péEI' a odbornostl' nemohl zabrénit (tj. zejména podal pFI'sluEné iédosti
v dostateEné lhfité pFedem), je zhotovitel povinen bezodkladné 0 této skuteEnost
informovat objednatele. Objednatel si v téchto pFI’padech vyhrazuje prévo prodlouiit
dobu plnénl' stanovenou v odst. 1 tohoto Elénku smlouw a v El. XII odst. 1 této smlouvy,
a to o dobu trvénl' pFekéiky. Doba bude prodlouiena na zékladé zhotovitelem
pFedloieného podrobného popisu pFekéiky spolu se zdfivodnénl'm, jaky'lm zpfisobem mu
tato pFekéika brénl' v plnénl' jeho zévazkfi z této smlouvy, resp. jaky'l dopad mé na splnénl'
terml'nfi plném’ stanoveny'lch touto smlouvou.

3. Mlstem plném’ pro pFedénI' jednotliWch Eéstl' dI’la je urEeno dohodou smluvm’ch stran.

V.
P‘r’edéni dila, vlastnické prévo k pi‘edmétu dila a nebezpeEi Ekody

1. DI'lo bude provedeno a objednateli pFedéno po Eéstech, a to vterml'nech uvedeny'lch
v El. IV odst. 1 této smlouw. PFedénI' a pFevzetI' jednotliWch Eéstl' dl'la bude provedeno
osobné v sldle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dI'lo (jeho Eést) pFevzn’t v pFI’padé, 2e bude provedeno bez vad
a nedodélkfi. K pFedénI' dI’la (jeho Eésti) zhotovitel vyhotovn’ protokol, ve kterém
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objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 
V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím 
protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či 
nikoli do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.  

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení 
s provedením díla (jeho části). 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 
ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 5 mil. Kč bez 
DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud 
však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nepředpokládala 
žádná ze smluvních stran, nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se 
o vadu díla nejedná. 

Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla 
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně. 
Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty 
řádně zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí 
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objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 
V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím 
protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či 
nikoli do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.  

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení 
s provedením díla (jeho části). 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 
ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 5 mil. Kč bez 
DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud 
však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nepředpokládala 
žádná ze smluvních stran, nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se 
o vadu díla nejedná. 

Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla 
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně. 
Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty 
řádně zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí 

objednatel po ukonEenI' pFejI'maCI'ho Flzenl' prohlésl, zda dl’lo (jeho Eést) pFejI’mé Ei nikoli.
V pFI'padé, 2e dI'lo wkazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v pFedévaCI'm
protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v pFedévacn’m protokolu, zda dI’lo (jeho Eést) pFejI'mé Ei
nikoli do 5 pracovnl'ch dnfi od pFedloiem’ pFI’sluEné Eésti dl'la k pFejI’maclmu Flzenl'.

4. Po dobu trvénl' pFejI'maclho Flzenl' (tj. ocl zahéjenl' pFejI'maCI'ho Flzenl' do jeho ukonEenI'
pFevzetI'm dI’la (jeho Eésti) nebo jeho nepFevzetI’m) nem’ zhotovitel v prodlenl'
s provedenl'm dl'la (jeho Eésti).

5. Objednatel je oprévnén dl'lo uil't ve smyslu ustanovenl' §2371 anésl. obEanského
zékom’ku ave smyslu zékona E. 121/2000 Sb., oprévu autorském, oprévech
souvisejl'clch s prévem autorsky'lm aozméné néktery'lch zékonfi (autorsky'l zékon),
ve znénl’ pozdéjél'ch pFedpisfi (déle jen ,,|icence“), a to:
. v pfivodm’ nebo zpracované Ei jinak zménéné podobé,
. vEemizpfisoby uiitl',
. VL'Jzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, p0 dobu trvénl' majetkch prév

kdl'lu.

Objednatel nenI' povinen udélenou licenci vyuil't. Odména zhotovitele coby autora dI'la
za poskytnutl' licence je souEéstI' ceny za dI’lo podle El. VII této smlouw.

6. Zhotovitel nenl' oprévnén poskytnout dI'lo jiny'lm osobém nei objednateli.
7. Vlastnické prévo k jednotli dokumentacim a dalél'm dokumentflm a hmotny’lm

Wstupfim, které jsou pFedmétem dI'la, a nebezpeEI' Ekody na nich pFechézn’ na objednatele
dnem jejich pFevzetI' objednatelem.

VI.
Provédéni dila, préva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) Qrovést dI’lo Fédné, as a za pouiitl' postupfi, které odpovn'dajl' prévnl'm pFedpisfim

CR,
b) dodriovat pFi provédénl' dl'la ujedném’ této smlouvy, FI’dit se podklady a pokyny

objednatele a vyjédFenI'mi sprévcfi sltl' a dotEeny'Ich orgénfi stétnl' sprévy,
c) provést dI'lo na svfij néklad a své nebezpeEI',
cl) CIEastnit se na zékladé pozvénky objednatele véech jednénl' ty'lkajl'clch se dI'la,
e) poskytnout objednateli poiadovanou dokumentaci,
f) pl'semné informovat objednatele 0 skuteEnostech majl'clch vliv na plnénl' smlouvy, a to

neprodlené, nejpozdéji nésledujl'cl pracovnl' den poté, kdy pFI'sluEné skuteEnost
nastane nebo zhotovitel zjistl', ie by nastat mohla,

g) respektovat pFi provédénl' dI'la objednatelem pFedpoklédanou maximélm’ hodnotu
realizace projektované stavby (déle jen ,,pFedpoklédané hodnota“), tj. 5 mil. KE bez
DPH. Nerespektovénl' pFedpoklédané hodnoty bude povaéovéno za vadu dI’la. Pokud
v§ak nérfist pFedpoklédané hodnoty zpflsobily skuteEnosti, které nepFedpoklédala
iédné ze smluvnl'ch stran, nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit Ei zapFlcmit, pak se
0 vadu dI’la nejedné.
Pokud zhotovitel v prflbéhu provédém’ dI’la zjistl', ie by pFedpoklédané hodnota mohla
by'lt pFekroEena, oznéml' pl'semné tuto skuteEnost objednateli, a to bezodkladné.
SouEasné sdéll' a doloil' rozpracovanost dI’la a pFekroEenI' pFedpoklédané hodnoty
Fédné zdfivodnl'. Objednatel uvedené dfivody posoudl' a nésledné pI'semné sdéll'
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zhotoviteli, zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda 
má zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude 
následně předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení 
objednateli do zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují. 

V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení, 
pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení dokončené části díla 
sdělí objednateli písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel 
následně uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve 
smyslu nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody 
písemně nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude 
objednatelem převzato. Doba přejímacího řízení stanovená v čl. V odst. 3 této 
smlouvy se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro posouzení uvedených důvodů 
objednatelem. 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla 
zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. 
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele 
dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní 
strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. 
Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: 

. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o 
změně této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V 
případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně 
informovat objednatele, 

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g) 
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti 
bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli 
taková specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně 
zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení 
(napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby 
nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace 
stavební části s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami. 
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zhotoviteli, zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda 
má zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude 
následně předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení 
objednateli do zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují. 

V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení, 
pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení dokončené části díla 
sdělí objednateli písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel 
následně uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve 
smyslu nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody 
písemně nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude 
objednatelem převzato. Doba přejímacího řízení stanovená v čl. V odst. 3 této 
smlouvy se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro posouzení uvedených důvodů 
objednatelem. 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla 
zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. 
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele 
dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní 
strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. 
Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: 

. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o 
změně této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V 
případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně 
informovat objednatele, 

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g) 
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti 
bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli 
taková specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně 
zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení 
(napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby 
nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace 
stavební části s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

zhotoviteli, zda uvedené dfivody a pFekroéenI' pFedpoklédané hodnoty akceptuje a zda
mé zhotovitel pokraéovat ve zhotovenl' dI’Ia. Zména pFedpoklédané hodnoty bude
nésledné pFedmétem dodatku k této smlouvé. Po dobu od zaslénl' oznémem’
objednateli do zaslénl' pl'semného sdélem’ zhotoviteli se préce na dI'Ie pFeruéujI'.
V pFI’padé, 2e pFekroEenI' pFedpoklédané hodnoty bude zjiéténo pFi pFejI’maCI’m Fl’zenl',
pak zhotovitel nejpozdéji do 10 pracovnl'ch dnfi od pFedloienI' dokonéené Eésti dI'Ia
sdéll' objednateli pl'semné dfivody pFekroEenI' pFedpoklédané hodnoty. Objednatel
nésledné uvedené dfivody posoudl' a rovnéi posoudl', zda se jedné o vadu dI'Ia ve
smyslu nerespektovém’ pFedpoklédané hodnoty. V pFI’padé, 2e zhotovitel tyto dfivody
pl'semné nesdéll', je pFekroEem’ pFedpoklédané hodnoty vadou dI'Ia vidy a dl'lo nebude
objednatelem pFevzato. Doba pFejI'maCI'ho Fl'zenl' stanovené vél. Vodst. 3 této
smlouvy se prodluiuje o dobu nezbytné nutnou pro posouzenl' uvedeny'lch dfivodfi
objednatelem.

h) na zékladé poiadavku objednatele poskytnout vysvétlenl' zadévacn’ch podml'nek
kdotazflm Cléastnl'kfi zadévacn’ho Fizenl' na Wbér zhotovitele stavby vztahujI'CI'm se
kdokumentaci zpracované na zékladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dl'la
zjiéténou na zékladé iédosti o vysvétlenl' zadévacn’ch podml'nek. Vysvétlem’, resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pl'semné podobé
nejpozdéji do 2 pracovm’ch dnfi ode dne doruéem’ poiadavku objednatele
clle pFedchozn’ véty, pokud se sohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvnl'
strany (za objednatele osoba oprévnéné jednat ve vécech technicky'lch) jinak.
Objednatel zaéle poiadavek na poskytnutl' vysvétlenl' e—mailem na adresu:

. Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o
zméné této adresy. O této zméné nenl' potFeba uzavn’rat dodatek ktéto smlouvé. V
pFI’padé, 2e zhotovitel obdril' dotaz pFI'mo od L'Iéastnl'ka zadévacn’ho Fizenl' na vy'lbér
zhotovitele stavby, nenl' oprévnén sém vysvétlenl' poskytnout, ale musn’ bezodkladné
informovat objednatele,

i) dbét pFi provédém’ dl'la dle této smlouvy na ochranu iivotm’ho prostFedI' a dodriovat
platné technické, bezpeénostm', zdravotm’, hygienické a jiné pFedpisy, véetné pFedpisfi
Wkajn’cn’ch se ochrany iivotnl'ho prostFedI',

j) postupovat pFi provédénl' dI’Ia s odbornou péél’,

2. Pokud v prfibéhu provédénl' dI’Ia dojde ke skuteénostem, které nepFedpoklédala Eédné
ze smluvm’ch stran a které mohou ml't vliv na cenu, termI'n plném’ nebo na navy'léenl'
objednatelem pFedpoklédané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 pl'sm. g)
tohoto élénku smlouvy), zavazujl' se zhotovitel iobjednatel na tyto skuteénosti
bezodkladné pl'semné upozornit druhou smluvm’ stranu.

3. Je-Ii pFedmétem dI'Ia také specifikace a névrh vybavenl' stavby, nebo je-Ii zhotoviteli
takové specifikace objednatelem pFedéna, je zhotovitel povinen dl'lo provést véetné
zapracovém’ stavebnl' pFI’pravy pro toto vybavenl' a dl'lo musn’ zohlednit parametry wbavenl'
(napojovacn' body, uml'sténl', prostorové koordinace apod.), tak, aby pFi realizaci stavby
nevznikly dodateéné préce (vicepréce) zdflvodfi nesouladu projektové dokumentace
stavebnl' Eésti s Eéstl' vybavenl'.

4. Objednatel se zavazuje, 2e vrozsahu nevyhnutelné potFebném poskytne zhotoviteli
pomoc pFi zajiéténl' podkladfi, doplfiujl'cfch Cldajfl, upFesnénI' vyjédFenI' astanovisek,
jejichi potFeba vznikne v prfibéhu plném’. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihfité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

PD, AD, stabilizace vychodnl'ho zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření a DSS 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

16.201,-- 0,-- 16.201,-- 

Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

stavebně-technický průzkum 
 

24.302,-- 0,-- 24.302,-- 

1. část celkem 40.503,-- 0,-- 40.503,-- 

2. část Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 
(DSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy) 

116.445,-- 0,-- 116.445,-- 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4. smlouvy) 

101.257,-- 0,-- 101.257,-- 

Cena celkem 258.205,-- 0,-- 258.205,-- 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, 
povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či 
DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou 
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření a DSS 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

16.201,-- 0,-- 16.201,-- 

Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

stavebně-technický průzkum 
 

24.302,-- 0,-- 24.302,-- 

1. část celkem 40.503,-- 0,-- 40.503,-- 

2. část Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 
(DSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy) 

116.445,-- 0,-- 116.445,-- 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4. smlouvy) 

101.257,-- 0,-- 101.257,-- 

Cena celkem 258.205,-- 0,-- 258.205,-- 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, 
povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či 
DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou 
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

VII.
Cena dila

1. Cena dI'Ia je stanovena dohodou smluvm’ch stran a Eim’:

éésti dila Cena bez DPH 21 Cena vEetné
DPH (v KE) % (v KE) DPH (v KE)

1. Eést ZaméFeni a D55
(El. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 16.201,-- O,-- 16.201,—-

Prfizkumy
(El. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
stavebné-technicky'l prfizkum 243,02," 0]-- 24302,"

1. Eést celkem 40.503,-- 0,-- 40.503,--

2. Eést Projektové dokumentace pro
vydéni stavebniho povoleni
(DSP)
(El. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)

116.445,-- O,-- 116.445,--

3. Eést Projektové dokumentace pro
provédéni stavby (DPS) 101.257,—- 0,-- 101.257,--
(El. III odst. 2 bod 2.4. smlouvy)

Cena celkem 258.205,—- 0,-- 258.205,--

2. SouEéstI' sjednané ceny jsou veékeré préce a dodévky, poplatky a jiné néklady nezbytné
pro Fédné a L'Iplné provedenl' dl’la.

3. Cena dI’Ia uvedené v odst. 1 tohoto Elénku je cenou nejWée pFI'pustnou, kterou je moiné
zménit pouze v pFI'padé sjednénl' dodateEm'Ich pracn’, které nebyly souEéstI' plnénl' dle této
smlouvy nebo ménépracn’, a to za splnénl' podml'nek clle § 222 zékona E. 134/2016 Sb.

4. Nebude-Ii nékteré Eést dI'Ia vdfisledku sjednany'lch ménépracn’ provedena, bude cena
za dl'lo snl'iena, a to odeEtenI'm veékery'lch nékladfi na provedem’ téch Eéstl' dila, které
v rémci ménépracn’ nebudou provedeny.

5. VpFI'padé, 2e dojde ke zméné zékonné sazby DPH, je zhotovitel, je-Ii plétcem DPH,
povinen k cené dl’la bez DPH CIEtovat DPH v platné Wéi. Smluvnl' strany se dohodly, ie
V pFI’padé zmény ceny dl'la v dfisledku zmény sazby DPH nenl' nutno ke smlouvé uzaVI'rat
dodatek. Zhotovitel odpovn'dé 2a to, ie sazba dané z pFidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platm'lmi prévnl'mi pFedpisy. V pFI'padé, 2e Zhotovitel stanovl sazbu DPH Ei
DPH v rozporu s platny'lmi prévm’mi pFedpisy, je povinen uhradit objednateli ve§kerou
Ekodu, které mu v souvislosti s tl’m vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zélohy nejsou sjednény.

2. Vsouladu se zékonem oDPH sjednévajl' smluvm’ strany dI’IEI' plnénl’. DI’IEI’ plném’
se povaiuje za samostatné zdanitelné plnénl' uskuteEnéné clle odst. 3 tohoto Elénku
smlouvy.

3. Cena za dl'lo bude uhrazena takto:

PD, AD, stabilizace vychodnlho zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)
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• po předání a převzetí zaměření, DSS, průzkumů, dle čl. III odst. 2 bod 2.1 -2.2. této 
smlouvy bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, 

• po předání a převzetí DSP dle čl. III odst. 2 bod2.3. a 2.4. této smlouvy bude 
uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,  

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Stabilizace 
východního zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)“ 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) výši pozastávky, 

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 
vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury 
uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH 
a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části 
díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny 
pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto: 

a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného rozhodnutí dle stavebního zákona, podle kterého bude stavba 
umístěna, 

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení 
stavby povoleno, 

c) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude 
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela 
dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem 
započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12 
měsíců od splnění této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění 
pozastávky požádat uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

____________________________________________________________________________________________
PD, AD, stabilizace východního zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony) 

9 

• po předání a převzetí zaměření, DSS, průzkumů, dle čl. III odst. 2 bod 2.1 -2.2. této 
smlouvy bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, 

• po předání a převzetí DSP dle čl. III odst. 2 bod2.3. a 2.4. této smlouvy bude 
uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,  

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Stabilizace 
východního zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)“ 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) výši pozastávky, 

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 
vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury 
uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH 
a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části 
díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny 
pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto: 

a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného rozhodnutí dle stavebního zákona, podle kterého bude stavba 
umístěna, 

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení 
stavby povoleno, 

c) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude 
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela 
dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem 
započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12 
měsíců od splnění této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění 
pozastávky požádat uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

. po pFedém’ a pFevzetI' zaméFenI', DSS, prfizkumfl, clle El. III odst. 2 bod 2.1 -2.2. této
smlouvy bude uhrazena cena za prvnI' Eést dI'la ve Wéi clle E|.VII odst. 1 této
smlouvy,

. po pFedénI’ a pFevzetI' DSP dle El. III odst. 2 bod2.3. a 2.4. této smlouvy bude
uhrazena cena za 2. Eést dl'la clle El. VII odst. 1 této smlouvy,

4. Podkladem pro Uhradu smluvnl' ceny budou faktury, které budou mI't néleiitosti dafiového
dokladu clle zékona o DPH, a néleiitosti stanovené obecné zévazny'lmi prévm’mi pFedpisy
(déle jen ,,faktura“). Faktura musn’ kromé zékonem stanoveny'lch néleéitostl' pro dafiow
doklad obsahovat také:
a) El'slo smlouvy objednatele, ICO objednatele,
b) pFedmét smlouvy, tj. text ,,zhotovenl' projektové dokumentace stavby ,,Stabilizace

Wchodniho zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)“
c) oznaEenI' banky a EI'sla L'JEtu, na ktery'l mé by'lt zaplaceno (pokud je EI'slo L'JEtu odliEné

od El'sla uvedeného v El. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této
skuteEnosti v souladu 5 El. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

cl) El'slo a datum pFedévacn’ho protokolu se stanoviskem objednatele, 2e dI'lo (jeho Eést)
pFejI'mé (pFedévacl protokol bude pFI’lohou faktury),

e) lhfitu splatnosti faktury,
f) Wéi pozastévky,
g) jméno a vlastnoruEnI' podpis osoby, které fakturu vystavila vI'padé listinného

vyhotovenl', vEetné kontaktnl'ho telefonu.

5. Faktury (samostatné zdanitelné plném’) budou zhotovitelem vystavovény do celkové Wée
ceny dl'la clle El. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové Wée 90 0/o ze smluvnl' ceny pFI'sluEné Eésti dl'la vEetné DPH
a na sajn’cl Eést ceny dila, resp. jeho Eésti (tj. nad 90 0/o smluvnl' ceny pFI'sluEné Eésti
dl'la) budou Objednatelem v pFI'sluEm'Ich fakturéch vystavem'lch zhotovitelem uplatnény
pozastévky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturéch vy'léi pozastévky.

6. Pozastévky dle odstavce 5 tohoto Elénku smlouw budou zhotoviteli uvolnény na zékladé
jeho pl'semné iédosti, a to do 30 dnCI od doruEenI' iédosti objednateli. Zhotovitel je
oprévnén poiédat o uvolnénl' pozastévek takto:

a) o uvolném’ pozastévky za 1. Eést dl'la je zhotovitel oprévnén poiédat po pFedém’
pravomocného rozhodnutl' dle stavebnl'ho zékona, podle kterého bude stavba
uml'sténa,

b) o uvolnénl' pozastévky za 2. Eést dl'la je zhotovitel oprévnén poiédat po pFedénI'
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uvedeno stanovisko objednatele, 2e dI'lo (jeho Eést) pFejI'mé.

PD, AD, stabilizace vychodnlho zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)



____________________________________________________________________________________________
PD, AD, stabilizace východního zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony) 

10 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu 
objednatele, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky 
na e-mail: marcela.havelkova@muzeumbeskyd.com nebo prostřednictvím datové 
schránky. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně. 

IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.4. této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této 
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu 
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude 
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu 
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.4. této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má 
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
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9.

10.

11.

12.

Doruéenl' faktury a iédosti o uvolnénl' pozastévky se provede osobné na podatelnu
objednatele, doruéenkou prostFednictVI'm provozovatele poétovnl'ch sluieb, elektronicky
na e-mail: marcela.havelkova@muzeumbeskyd.com nebo prostFednictVI'm datové
schrénky.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo bude-li
chybné vyL'Jétovéna cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pFed uplynutl'm Ihfity
splatnosti vrétit zhotoviteli k provedenl' opravy s vyznaéem’m dfivodu vrécenl’. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruél' objednateli. Vrécem’m vadné faktury zhotoviteli
pFestévé béiet pfivodnl' Ihfita splatnosti. Nové Ihfita splatnosti béil’ opét ode dne doruEenI'
opravené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dl'lo je splnéna dnem odepsénl' pFI'sluéné ééstky ztlétu
objednatele.

Je-li Zhotovitel plétcem DPH, uplatnl' objednatel institut zvléétnl'ho zpfisobu zajiéténl' dané
clle § 109a zékona o DPH a hodnotu plnénl' odpovn’dajl'ci dani z pFidané hodnoty uhradl'
vterml'nu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pmo na osobnl' depozitnl' Uéet
zhotovitele vedeny'l u mistné pFI'sluéného sprévce dané v pFI’padé, ie:
a) Zhotovitel bude ke dni poskytnutl' Clplaty nebo ke dni uskuteéném’ zdanitelného plnénl'

zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“ jako nespolehlivy'l plétce, nebo
b) Zhotovitel bude ke dni poskytnutl' L'Iplaty nebo ke dni uskuteéném’ zdanitelného plném’

v insolveném’m Fizenl', nebo
c) bankovnl' L'IEet zhotovitele uréeny'l klIIhradé plném’ uvedeny'l na faktuFe nebude

sprévcem dané zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“.
Tato Clhrada bude povaiovéna za splném’ Eésti zévazku odpovn’dajicn’ pFI’sluéné Wéi DPH
sjednané jako souéést smluvnl' ceny za pFedmétné plnénl'. Objednatel nenese
odpovédnost za pFI’padné penéle a jiné postihy vyméFené Ei stanovené sprévcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potenciélné pozdnl' L'Jhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

IX.
Préva z vadného plnéni

Dl'lo mé vady, jestliie neodpovn'dé poiadavkfim uvedeny'lm ve smlouvé. Wsledky tvfirél'
Einnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotliWch dokumentacn’
clle El. III odst. 2 body 2.1 —2.4. této smlouvy majl' vady, jestliie neodpovn'dajl' této
smlouvé, poiadavkfim, pFipomI'nkém nebo pokynfim objednatele uplatnény'lm v prfibéhu
poskytovénl' plnénl' zhotovitele clle této smlouvy. Za vadu vy'lsledku tvfirél' Einnosti
zhotovitele je povaiovéno i opomenutl' takového technického Feéem’, které je vzhledem
kobjektivnl'm skuteénostem, tedy zejména technicky'lm a ekonomicky'lm poznatkfim
v oblasti zhotovovénl' staveb, nezbytné pro Fédné provedenl' dl'la a toto opomenutl' bude
ml't pFi realizaci stavby za nésledek dodateéné zmény rozsahu dI'Ia proti stavu
pFedpoklédanému v dokumentacn’ch clle El. III odst. 2 body 2.1 — 2.4. této smlouvy.
Objednatel mé prévo zvadného plném’ z vad, které mé dl'lo pFi pFevzetI' objednatelem,
byt’ se vada projevi a2 pozdéji. Objednatel mé prévo zvadného plnénl’ také zvad
vznikly’lch p0 pFevzetI' dl’la objednatelem, pokud je Zhotovitel zpflsobil poruéem’m své
povinnosti. Projevf—Ii se vada vprfibéhu 6 mésicfi od pFevzetI' dl'la objednatelem, mé
se za to, ie dl'lo bylo vadné jii pFi pFevzetI’, neprokéie-li Zhotovitel opak.

Vyskytne-Ii se na provedeném dI’Ie vada, objednatel pl'semné oznéml' zhotoviteli jejl'
Wskyt, vadu popl'ée a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pl'semné
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oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné 
části díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu 
dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu 
přesahujícím 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 1 
této smlouvy. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za 
každý případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH dle 
čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého 
objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 
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ČÁST C 
Výkon  autorského dozoru 

XI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 
kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou 
dobu realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 
stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 
k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby; v případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností 
na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci 
se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,  

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) 
oproti DPS a soupisu prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého 
zhotovitelem, 

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

k) účast na kontrolních dnech stavby, 

l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 
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Vikon autorského dozoru

XI.
Pi‘edmét plnéni

1. PFI’kaa'k se zavazuje pro pFI'kazce, jeho jménem a na jeho Cléet vykonévat:
2. V rémci Wkonu autorského dozoru bude pFI’kaa'k zabezpeéovat zeiména:

a)
b)

C)

d)

9)

h)

i)

J")
k)
I)

Cléast na pFedém’ staveniété zhotoviteli stavby,

poskytovénl' souéinnosti technickému dozoru stavebm'ka a koordinétorovi BOZP pFi
kontrolnl' éinnosti realizované stavby a spolupréci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,

poskytovénl’ vysvétlenl' nutny'lch kvypracovénl' vy'lrobnl' dokumentace zhotoviteli
stavby,

kontrolu dodriem’ schvélem'lch projektch dokumentacn’ s pFihlédnutI'm
kpodml'nkém uréem'lm vpravomocm’lch rozhodnutl'ch dle stavebnl'ho zékona
asouvisejl'cfch pFedpisech s poskytovénl'm vysvétlenl' potFebny'Ich pro plynulost
Wstavby; v pFI'padé zjiéténl' rozporu platné projektové dokumentace se skuteénostl'
na stavbé je pFI'kaa’k povinen zjiéténé rozpory bezodkladné Feéit ve spolupréci
se zhotovitelem stavby a technicky'lm dozorem stavebnl'ka,

posuzovém’ névrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Eéstech projektch
dokumentacn' zpracovévany'lch zhotovitelem stavby z pohledu dodriem’
technickoekonomicky'lch parametrfi stavby, dodrienl' Ihfit Wstavby, popFI'padé dalél'ch
Cldajfi a ukazatelfi,

spolupréci s L'JFedné oprévném'lm zeméméFicky'Im iniem'lrem (zékon 63. 200/1994 Sb.,
0 zeméméFich/I' a o zméné a doplném’ néktery’lch zékonfi souvisejl'cich s jeho
zavedem’m, ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfi),
vyjédFem’ pFi poiadavcn’ch zhotovitele stavby na vétél' mnoistvn’ Wkonfi (vicepracn')
oproti DPS a soupisu pracn’,

kontrolu rozpoétu vn’cepracn’ clle pl'sm. g) tohoto odstavce smlouvy pFedloieného
zhotovitelem,

vyjédFenI’ ke zménovy'lm listfim zpracovany’lch zhotovitelem stavby, a to ke véem
zméném stavby pFedloieny'Im zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

sledovénl' postupu Wstavby z technického hlediska po celou dobu vy'lstavby,
L'Jéast na kontrolnl'ch dnech stavby,

L'Jéast na odevzdénl' a pFevzetI' stavby nebo jejl' Eésti, véetné pFI’padného komplexm'ho
vyzkouéenl',

m) L'Jéast na odevzdénl' staveniété zhotovitelem stavby,

n)
0)

L'Jéast na jedném’ch technicko—dokumentaém’ komise svolévam’lch pFI’kazcem,
L'Jéast na kontrolnl'ch prohll'dkéch stavby provédém'lch stavebnl'm L'JFadem.

3. PFI'kazce se zavazuje zaplatit pFI'kaa'kovi za provédénl' inieny'lrské éinnosti, Wkon funkce
koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravn' pFi préci na staveniéti p0 dobu pFI’pravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.
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XII. 
Doba a místo plnění 

Výkon autorského dozoru: 

1. Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým 
užíváním stavby. 

XIII. 
Odměna 

1. Odměna za výkon autorského dozoru: 

 Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

Cena celkem 87.790,-- 0,-- 87.790,-- 

V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Odměna je dohodnuta jako nejvýše 
přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

2. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je-li plátcem DPH, 
k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu 
DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou 
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Smluvní strany se dohodly, že za výkon funkce autorského dozoru budou příkazníkem 
vystaveny faktury, a to vždy po ukončení a předání díla za jednotlivé objekty dle čl. XIII 
odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

3. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,  

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon autorského dozoru pro stavbu „Stabilizace 
východního zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)“ 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této 
skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 
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požadovat jejich vyplacení. 

2. Smluvní strany se dohodly, že za výkon funkce autorského dozoru budou příkazníkem 
vystaveny faktury, a to vždy po ukončení a předání díla za jednotlivé objekty dle čl. XIII 
odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

3. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,  

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon autorského dozoru pro stavbu „Stabilizace 
východního zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)“ 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této 
skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

XII.
Doba a misto plnéni

Vikon autorského dozoru:
1. Autorsky'l dozor dle El. XI odst. 4 této smlouvy bude provédén po celou dobu realizace

stavby. Bude zahéjen po zapoEetI' realizace stavby na pl'semnou Wzvu pFI'kazce a ukonEen
v okamiiku, kdy bude v souladu se stavebnl'm zékonem moiné zapoEI't s trvaly'lm
uir’vém’m stavby.

XIII.
Odména

1. Odména za Wkon autorského dozoru:
Cena bez DPH 21 Cena vEetné

DPH (V KE) o/o (V KE) DPH (V KE)

Cena celkem 87.790,-- 0,-- 87.790,--

V odméné jsou zahrnuty veékeré néklady pFI'kaa'ka nutné nebo L'IEelné vynaloiené
pri plném’ jeho zévazkfi wplWajlcich z této smlouvy. Odména je dohodnuta jako nejWEe
pFI’pustné a Ize ji zménit pouze za splnénl' podml'nek clle § 222 zékona E. 134/2016 Sb.

2. Nebude-li nékteré Eést plnénl' v dfisledku sjednany'lch ménépracn’ provedena, bude odména
snl'iena, a to odeEtenI'm veékery'lch nékladfi na provedenl' téch Eéstl' plném’, které v rémci
ménépracn’ nebudou provedeny.

3. VpFI'padé, 2e dojde ke zméné zékonné sazby DPH, je pFI’kaa'k, je-li plétcem DPH,
kodméné bez DPH povinen L'JEtovat DPH v platné Wéi. Smluvnl' strany se dohodly, ie
V pFI'padé zmény Wée odmény vdfisledku zmény sazby DPH nenl' nutno ke smlouvé
uzavr’rat dodatek. PFI’kaa'k odpovn'dé za to, ie sazba dané zpFidané hodnoty je
stanovena v souladu s platm'lmi prévnl'mi predpisy. V pFI’padé, 2e pFI’kaa'k stanovr’ sazbu
DPH Ei DPH v rozporu s platny'lmi prévm’mi pFedpisy, je povinen uhradit pFI'kazci veékerou
Ekodu, které mu v souvislosti s tl’m vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvnl' strany se dohodly, 2e zélohy nebudou poskytovény a pFI'kaa'k nenl' oprévnén
poiadovat jejich wplacem’.

2. Smluvm’ strany se dohodly, 2e za Wkon funkce autorského dozoru budou pFI’kaa'kem
vystaveny faktury, a to vidy po ukonEenI' a pFedém’ dI'la za jednotlivé objekty dle El. XIII
odst. 1 pI'sm. c) této smlouvy.

3. Podkladem pro L'Ihradu odmény budou faktury, které budou mI't néleiitosti dafiového
dokladu clle zékona o DPH a néleiitosti stanovené obecné zévazny'lmi prévnl’mi predpisy
(déle jen ,,faktura“). Faktura musn’ kromé zékonem stanoveny'lch néleiitostl' pro dafioW
doklad obsahovat také:
a) EI'slo smlouvy pFI'kazce, ICVIO prl'kazce,
b) pFedmét smlouvy, tj. text ,,Wkon autorského dozoru pro stavbu ,,Stabi|izace

Wchodnlho zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)“
c) oznaEenI' banky a EI'sla L'JEtu, na ktery'l mé byt zaplaceno (pokud je EI'slo L'JEtu odliéné

od EI'sla uvedeného v El. I odst. 2 této smlouvy, je pFI'kaa'k povinen o této
skuteEnosti v souladu 5 El. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pFI’kazce),

PD, AD, stabilizace vychodnlho zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)



____________________________________________________________________________________________
PD, AD, stabilizace východního zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony) 

14 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 
vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně na podatelnu příkazce, doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail 
marcela.havelkova@muzeumbeskyd.com, nebo do datové schránky. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury 
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení opravené faktury příkazci. 

6. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

7. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 
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d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 
vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně na podatelnu příkazce, doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail 
marcela.havelkova@muzeumbeskyd.com, nebo do datové schránky. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury 
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení opravené faktury příkazci. 

6. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

7. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

cl) Ihfitu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruénl' podpis osoby, které fakturu vystavila vI'padé listinného

vyhotovenl', véetné kontaktnl'ho telefonu.

Lhfita splatnosti faktury Einl' 3O kalendéFm’ch dnfi ode dne doruéem’ pFI’kazci. Doruéem’
faktury se provede osobné na podatelnu pFI'kazce, doruéenkou prostFednictVI'm
provozovatele po§tovnfch sluieb, elektronicky na e-mail
marcela.havelkova@muzeumbeskyd.com, nebo do datové schrénky.

Nebude-Ii faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo bude-Ii
chybné vlIEtovéna odména nebo DPH, je pFI’kazce oprévnén fakturu pFed uplynutl’m
Ihfity splatnosti vrétit pFI’kaa'kovi kprovedenl' opravy svyznaéem’m dfivodu vrécenl'.
PFI’kaa'k provede opravu faktury a znovu ji doruél' pFI’kazci. Vrécenl'm vadné faktury
pFI’kazm'kovi pFestévé béiet pfivodnl' Ihfita splatnosti. Nové Ihfita splatnosti béil’ opét
ode dne doruéem’ opravené faktury pFI’kazci.

Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsénl' pFI'sluéné Eéstky z Clétu pFI'kazce.

7. Je-Ii pFI’kaa'k plétcem DPH, uplatnl' pFI’kazce institut zvléétnl'ho zpfisobu zajiéténl' dané dle
§ 109a zékona oDPH a hodnotu plnénl' odpovn’dajl'ci dani zpFidané hodnoty uhradl'
vterml'nu splatnosti faktury stanoveném clle smlouvy pFI'mo na osobnl' depozitnl' Uéet
pFI’kazm'ka vedem’l u ml’stné pFI'sluéného sprévce dané v pFI'padé, ie:
a) pFI’kaa'k bude ke dni poskytnutl' L'Jplaty nebo ke dni uskuteéném’ zdanitelného plném’

zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“ jako nespolehlivy'l plétce nebo
b) pFI’kaa'k bude ke dni poskytnutl' Uplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plném’

v insolveném’m Fizenl', nebo
c) bankovnl' L’Jéet pFI'kaa'ka uréeny'l kL’Jhradé plnénl', uvedeny'l na faktuFe, nebude

sprévcem dané zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“.
Tato Clhrada bude povaiovéna za splném’ Eésti zévazku odpovn’dajn'cn’ pFI’sluéné Wéi DPH
sjednané jako souéést smluvnl' ceny za pFedmétné plnénl'. PFI'kazce nenese odpovédnost
za pFI’padné penéle a jiné postihy vyméFené Ei stanovené sprévcem dané PFI’kaa'kovi
v souvislosti s potenciélné pozdnl' L'Jhradou DPH, tj. p0 datu splatnosti této dané.

XV.
Préva a povinnosti smluvnich stran

PFI'kazce je povinen pFizvat pFI'kaa'ka ke véem rozhodujl'cim jednénl'm ty'lkajl'cim se stavby
a jejl' realizace, resp. pFedat mu neprodlené zépis nebo informace 0 jedném’ch, ktery'lch se
pFI’kaa'k nezfiéastnil.

PFI'kazce se ZL'IEastnI' pFedénI' staveniété zhotoviteli stavby, pFejI'maCI'ho Fizenl' stavby
0d zhotovitele a zévéreéné kontrolnl' prohll'dky stavby konané stavebnl'm L'JFadem
ve smyslu stavebnl'ho zékona s prévem rozhodovacn'm.

PFI'kazce se zavazuje, ie V rozsahu nevyhnutelné potFebném poskytne pFI'kaa'kovi pomoc
pFizajiéténI' podkladfi, doplfiujl'cich Udajfi, upFesnénI' vyjédFenI' a stanovisek, jejiché
potFeba vznikne vprfibéhu plnénl' této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pFI’kaa'kovi
ve Ihfité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

PFI'kaa'k je povinen:
a) upozornit pFI'kazce na zFejmou nesprévnost jeho pokynfi, které by mohly ml't

za nésledek vznik ékody, a to ihned, kdyi se takovou skuteénost dozvédél. V pFI'padé,
2e pFI'kazce i pFes upozornénl' pFI'kaa'ka na splném’ pokynfi trvé, pFI'kaa'k neodpovidé
za ékodu takto vzniklou,
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b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVI. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny 
za inženýrskou činnost vč. DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

5. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

6. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 
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b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 
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péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
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předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVI. 
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uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny 
za inženýrskou činnost vč. DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

5. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

6. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

b) bez zbyteéného odkladu pFedat pFI'kazci jakékoliv véci zu’skané pro ného pFi své
Einnosti,

c) pggupovat pFi zaFizovénI' zéleiitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pecu,

d) Fidit se pokyny pFI’kazce a jednat v jeho zéjmu,
e) dodfiovat zévazné prévnl' pFedpisy, technické normy a vyjédFem’ veFejnoprévm’ch

organfi a organizacn’,
f) bez odkladfi oznémit pFI'kazci veékeré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné

pokynfi pFI'kazce,
g) poskytovat pFI'kazci veékeré informace, doklady apod., pl'semnou formou,
h) dbét pFi poskytovénl' plném’ clle této smlouvy na ochranu iivotnl'ho prostFedI'

a dodriovat platné technické, bezpeénostnl', zdravotnl', hygienické a jiné pFedpisy,
véetné pFedpisfl Wkajn’cn’ch se ochrany iivotm’ho prostFedI’.

PFI'kaa'k se mfiie odchy'llit 0d pokynfi pFI'kazce, jen je-Ii to nezbytné v zéjmu pFI'kazce,
a pokud nemfiie véas obdriet jeho souhlas. V iédném pFI'padé se v§ak pFI’kaa'k nesml'
0d pokynfi odchy'llit, jestliie je to zakézéno smlouvou nebo pFI’kazcem.
PFI'kaa'k se zavazuje, 2e jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plném’m
pFedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pFedmétu smlouvy, neposkytne tFetI'm
osobém.

XVI.
Sankéni ujednéni

Nepodé-Ii pFI'kaa'k iédosti o pFI'sluéné rozhodnutl' a povolenl' nebo nepFedé-Ii pFI'kazci
pFI'sluéné rozhodnutl' a povolenl' ve Ihflté dle El. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pFI’kazci smluvm’ pokutu ve Wéi 0,25 0/o z celkové sjednané odmény
za inieny'lrskou Einnost vé. DPH clle El. XIII odst. 1 pl'sm. a) této smlouvy, a to za kaidy'l
i zapoéaty'l den prodlem’.
Nebude-Ii pFI'kaa'k vykonévat autorsky'l dozor v souladu s ustanovenl'mi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pFI’kazci smluvnl' pokutu ve Wéi 3.000 KE za kaidy'l zjiétény'l pFI’pad.
Pro pFI’pad prodlenl' se zaplacenl'm odmény sjednévajl' smluvnl' strany L'Irok z prodlenl’
ve vy'léi stanovené obéanskoprévm’mi pFedpisy.

. Sjednané smluvnl' pokuty zaplatl' povinné strana nezévisle na zaviném’ a na tom, zda
a v jaké Wéi vznikne druhé strané ékoda. Néhradu ékody Ize vyméhat samostatné v plné
Wéi vedle smluvnl' pokuty.
Pokud zévazek nékteré ze stran vyplWajfci z této smlouvy zanikne pFed jeho Fédm’lm
splnénl'm, nezaniké nérok na smluvnl' pokutu, pokud vznikl dFI'véjél'm poruéem’m
povinnosti.

. Zénik zévazku vyply'lvajl'ciho ztéto smlouvy jeho pozdnl'm splném’m neznamené zénik
néroku na smluvnl' pokutu za prodlem’ s plném’m.

XVII.
Odvoléni pi‘ikazu

PFI’kazce je oprévnén pFI'kaz odvolat bez udém’ dfivodu. Ustanovenl' § 2443 obéanského
zékonl'ku, pokud jde o néhradu ékody, se nepouiije v pFI’padé odvolém’ pFI'kazu ze strany
pFI'kazce z dfivodu poruéem’ povinnostl' pFI'kaa'ka dle této smlouvy.
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2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁST D 
Společná ustanovení 

XVIII.  
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2.  Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 10 tis. Kč. 

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, 
pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí 
věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

XIX. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 
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stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
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autorského dozoru. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
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přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
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4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

N . Odvolénl'm pFI’kazu nenl' dotéeno prévo oprévnéné smluvnl' strany na zaplacenl' smluvnl'
pokuty ani na néhradu ékody vzniklé poruéem’m smlouvy.

EAST D
Spoleéné ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit §kodu

Povinnost nahradit ékodu se Fidl' pFI'sluény'Imi ustanovenl'mi obéanského zékonl’ku,
nestanovi—Ii smlouva jinak.

Zhotovitel odpovidé za ékodu, které objednateli vznikne v dfisledku vadného plném’, a to
v plném rozsahu. Za ékodu se povaiuje i L'ia, které objednateli vznikla tI'm, 2e musel
vynaloiit néklady v dfisledku poruéem’ povinnostl' zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen uéinit veékeré opatFenI' potFebné k odvrécem’ ékody nebo k jejl'mu
zml'rnénl'.

Zhotovitel se zavazuje, 2e po celou dobu plnénl' svého zévazku z této smlouvy bude mI't
na vlastnl' néklady sjednéno pojiéténl' odpovédnosti za ékodu zpfisobenou tFetI'm osobém
vyplWajfci z dodévaného pFedmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. KE, 5 maximélnl’
spolufléastl' max. 10 tis. Ké.

Zhotovitel je povinen pFedat objednateli pFi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
véetné pFI’padny’Ich dodatkfi na poiadované pojiétém’ nebo certifikét pFI'sluéné pojiét’ovny
prokazujI'CI' existenci pojiéténl' (dobu trvénl' pojiéténl', jeho rozsah, pojiéténé rizika,
pojistné Eéstky, roénl' limity a sublimity plnénl' a Wéi spoluCIEasti). Certifikét dle pFedchozn'
véty nesml' by’lt starél' jednoho mésn’ce.

XIX.
Odstoupeni

. Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy pro jejl' podstatné poruéenl' druhou smluvnl'
stranou, pFiEemi podstatny'lm poruéem’m smlouvy se rozuml' zejména:
a) neprovedem’ dI’Ia (jeho Eésti) nebo inieny'lrské Einnosti ve sjednané dobé plnénl',
b) neprovédém’ autorského dozoru dle ustanovenl' této smlouvy,
c) nedodriem’ prévm’ch pFedpisCI nebo technicky'lch norem, které se Wkajn' provédénl' dI'Ia,

autorského dozoru.

Objednatel je déle oprévnén od této smlouvy odstoupit v téchto pFI’padech:
a) bylo—Ii pFI'sluény'Im soudem rozhodnuto 0 tom, 2e Zhotovitel je v L'Jpadku ve smyslu

vzékona c. 182/2006 Sb., 0 L'Jpadku a zpflsobech jeho Feéem’ (insolveném’ zékon),
ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfi (a to bez ohledu na prévm’ moc tohoto rozhodnutl');

b) podé-Ii Zhotovitel sém na sebe insolveném’ névrh.

Zhotovitel je oprévnén odstoupit od smlouvy pro jejI' podstatné poruéenl' objednatelem,
pFiEemi podstatny'lm poruéem’m smlouvy se rozuml' neuhrazem’ ceny dl'la nebo odmény
objednatelem p0 druhé Wzvé zhotovitele k uhrazem’ dluiné Eéstky, pFiEemi druhé Wzva
nesml' nésledovat dFI've nei 30 dnfi po doruéem’ prvm’ Wzvy.
Pro 06e této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyteéného odkladu“ dle § 2002 obéanského
zékonl'ku rozuml' ,,nejpozdéji d0 tFI’ dfi“.
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XX. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením výkonu autorského dozoru. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé 
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém 
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu 
s platnými právními předpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách objednatele www.muzeumbeskyd.com a 
www.hradhukvaldy.eu. 
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XX. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením výkonu autorského dozoru. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé 
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém 
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu 
s platnými právními předpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách objednatele www.muzeumbeskyd.com a 
www.hradhukvaldy.eu. 

 

   

  

XX.
Zévéreéné ujednéni

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvm’ strany pouze formou pl'semny'lch
dodatkfi, které budou vzestupné Eislovény, Wslovné prohlééeny za dodatky této smlouvy
a podepsény oprévnény'lmi zéstupci smluvm’ch stran.

2. V pFI’padé zéniku zévazku z této smlouvy pFed jeho Fédny’lm splném’m je zhotovitel
povinen ihned pFedat objednateli nedokonéené dl'lo vEetné vécn’, které opatFil a které jsou
souééstl' dl'la a uhradit pFI’padné vzniklou ékodu. Smluvm’ strany uzavFou dohodu, ve které
upravn’ vzéjemné préva a povinnosti. Tento odstavec se pFiméFené pouiije ipro zénik
zévazku dle éésti C této smlouvy pFed Fédm'lm dokonéenl'm vy'lkonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemfiie bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynoucn’
z této smlouw tFetI' osobé.

4. Tato smlouva naby'lvé platnosti dnem jejl'ho podpisu obéma smluvm’mi stranami
a L'Jéinnosti dnem, kdy wjédFenI' souhlasu s obsahem névrhu smlouvy dojde druhé
smluvnl' strané, nestanovi—Ii zékon E. 340/2015 Sb., ozvléétnl'ch podml'nkéch liléinnosti
nékter§lch smluv, uveFejfiovénI' téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv),
ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfi (déle jen ,,zékon o registru smluv“), jinak. Vtakovém
pFI’padé naby'lvé smlouva L'Jéinnosti nedI've dnem jejI'ho uveFejném’ vregistru smluv.
Smluvm’ strany se dohodly, 2e pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveFejnénI'
vregistru smluv ve smyslu zékona oregistru smluv, provede uveFejnénI' vsouladu
se zékonem objednatel. Smlouva bude zveFejnéna po anonymizaci provedené v souladu
s platm'lmi prévnl'mi pFedpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve EtyFech stejnopisech s platnosti originélu podepsam'lch
oprévném'lmi zéstupci smluvm’ch stran, pFiEemi objednatel obdril' tFi a zhotovitel jedno
vyhotovenl'.

6. Smluvm’ strany shodné prohlaéujl', 2e si smlouvu pFed jejl'm podpisem pFeéetly a 2e byla
uzavFena p0 vzéjemném projednénl' podle jejich pravé a svobodné vfile, uréité, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tl'sni nebo za népadné nevi/hodm'lch podml'nek, a 2e se dohodly
o celém jejl'm obsahu, coi stvrzujl' svy’lmi podpisy.

7. Osobnl' Cldaje obsaiené vtéto smlouvé budou objednatelem zpracovévény pouze pro
Cléely plném’ prév a povinnosti wplWajfcich z této smlouvy; k jiny'lm L'Iéelfim nebudou tyto
osobnl' L'Jdaje objednatelem pouiity. Objednatel pFi zpracovévénl' osobm’ch L'Jdajfl dodriuje
platné prévm’ pFedpisy. Podrobné informace o ochrané osobm’ch L'Jdajfi jsou uvedeny na
oficiélnl'ch webovy'lch strénkéch objednatele www.muzeumbeskvd.com a
www.hradhukvaldy.eu.

PD, AD, stabilizace vychodnl'ho zdiva hradu Hukvaldy (mezi bastiony)
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za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 

V souladu se zákonem 320/2001 Sb. schválil(a): 
 
 
………………… ………. 
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za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 

V souladu se zákonem 320/2001 Sb. schválil(a): 
 
 
………………… ………. 

V souladu se zékonem 320/2001 Sb. schvé|i|(a):

za zhotovitele
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