
SMLOUVA

Číslo sm louvy objednatele: 03PT-004727 
Č íslo sm louvy zhotovitele: 21046-01

ISPR O FIN /ISPR O FO N D : 500 151 0002
N ázev související veřejné zakázky: „1/43 Perná -  Krhov, bodová závada -  DSP, IČ k

SP, VD-ZDS a AD (bez BIM)“
uzavřená níže uvedeného dne, m ěsíce a roku m ezi následujícím i Sm luvním i stranami (dále

jak o  ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen  „objednatel”)

N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
Dřísněvková organizace

a

2. ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON
zastoupena vedoucím  společníkem  Společnosti, společností 
4roads s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v  obchodním  rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
063 27 354
CZ06327354
M ěstský soud v Praze, odd. C, vl. 280328 
společnost s ručením  om ezeným

a
AFRY CZ s.r.o., společníkem  Společnosti



se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v  obchodním  rejstříku: 
zastoupen: 
a
SAGASTA s.r.o., společníkem  Společnosti

M agistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
O R  u M ěstského soudu v Praze, v ložka C8073

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v  obchodním  rejstříku: 
zastoupen:

N ovodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
04598555
CZ04598555
O R  u M S v Praze, v ložka C 250116

SATRA, spol. s r.o., společníkem  Společnosti
Pod pekárnam i 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
O R  u M ěstského soudu v Praze, v ložka C3014

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v  obchodním  rejstříku: 
zastoupen: 
a
Pontex, spol. s r.o., společníkem  Společnosti
se sídlem: B ezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v  obchodním  rejstříku: O R  u  M ěstského soudu v Praze, v ložka C2994
zastoupen:

(dále jen  ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen  ,,plnění“), a to  dle zadání objednatele 
v  tom to rozsahu a členění:

- zajištění potřebných podkladů a průzkum ů, vypracování DSP, je jí projednání a 
inženýrská činnost pro získání pravom ocného stavebního povolení, dále zpracování a 
projednání projektové dokum entace VD -  ZD S -  PD PS, soupisu prací vč. výkazu 
vým ěr v rozsahu dle O ceněného rozpisu služeb, a dále poskytnutí technické pom oci 
objednateli v  rám ci zadávacího řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru.

Podrobná specifikace předm ětu plnění tvoří přílohy této  smlouvy.

2. Zhotovitel je  při realizaci této  sm louvy vázán technickými podmínkami stanovenými 
Rámcovou dohodou 01ST-000764.



3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit 
dohodnutou cenu podle této  smlouvy.

4. Právní vztahy m ezi sm luvním i stranami touto sm louvou neupravené se řídí Rám covou 
dohodou „R ám cová dohoda na projektové práce pro m enší zakázky staveb pozem ních 
kom unikací a je jich  realizaci zejm éna m etodou B IM  2020“, číslo 01ST-000764, 
uzavřenou dne 23. 9. 2020 (dále jen  „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle 
této  Sm louvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě bez DPH DPH v Kě Celková cena Služeb v Kě 
věetně DPH

2 968 225 623 327,25 3 591 552,25

(dále jen  „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této  smlouvy.
3. C ena plnění byla zhotovitelem  nabídnuta a stranami sjednána v souladu 

s podm ínkam i uvedeným i v R ám cové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem  odsouhlasené plnění 
v  Předávacím  protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v  souladu s platebním i podm ínkam i uvedeným i
v R ám cové dohodě.

5. K ontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připom ínkám  ve sm yslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podm ínek R ám cové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Sm luvní strany sjednávají dobu plnění následujícím  způsobem :

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

D okončení plnění: viz. příloha č. 1

Specifikace případných etap: viz. příloha č. 1, lhůta pro předání a převzetí plnění: 
viz. příloha č. 1

2. Sm luvní strany sjednávají m ísto plnění takto: Jihom oravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro  plnění této  sm louvy a práva a povinnosti sm luvních stran platí příslušná 
ustanovení R ám cové dohody, pakliže v  této  sm louvě není sjednáno jinak.



2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením  jeh o  činnosti následující 
dokum entaci: D U R  1/43 Perná -  Krhov, bodová závada (D opravoprojekt Brno, 
a.s., 11/2019), Podrobný GTP 1/43 Perná -  K rhov, bodová závada (Geotest, a.s. 
B rno) bude předán v průběhu zpracování DSP, A udit bezpečnosti PK  k D U R  1/43 
Perná -  K rhov, bodová závada (PK O ssendorf, s.r.o., 06/2020). D okum entaci nad 
rozsah dokum entace uvedené v tom to článku smlouvy, která je  dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznám ení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je  dostupné z veřejných zdrojů a které jso u  nezbytné pro 
řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. P ro  zm ěnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím  kterého zhotovitel 
prokazoval v  zadávacím  řízení na uzavření R ám cové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rám ci stanoveného hodnotícího kritéria „K valifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“ , platí obecné podm ínky pro 
podzhotovitele, uvedené v R ám cové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podm ínky, za kterých bude plněna sm louva, jsou  následující: nejsou 
stanoveny

5. V  souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podm ínek pro zem ěm ěřické a 
průzkum né práce a dokum entaci staveb pozem ních kom unikací, které jso u  součástí 
R ám cové dohody na plnění V eřejné zakázky, je  rozsah osob podílejících se na 
plnění Sm louvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném  personálu 
(upravený form ulář dle přílohy č. 1 k  dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje R ám cová dohoda. Sm luvní strany tím to 
sjednávají následující upřesňující podm ínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením  R ám cové dohody: ŘSD Č R  Závod Bmo, Šumavská 31, 
602 00 Bmo.

7. Oprávněným i osobam i objednatele a zhotovitele k  podpisu Předávacího protokolu 
jsou:

za objednatele 

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písem né výstupy z činnosti zhotovitele: 
viz příloha č. 1., které zhotovitel objednateli předá v term ínu: viz příloha č. 1.

9. D odavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v  příloze 
Sm louvy společně četně prohlašují, že oni, ani jejich  poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podm ínek veřejné zakázky k uzavření 
této  Sm louvy a

b) nebudou současně nezávislým  expertem  posuzujícím  projektovou dokum entaci 
dané stavby ani jiným  supervizorem  projektové dokum entace dané stavby ani 
subdodavatelem  podílejícím  se na takovém  posouzení či supervizi, a to  v  rámci 
projektového stupně požadovaného touto Sm louvou a



c nebudou se po dobu plnění Sm louvy podílet na zpracování nebo přípravě 
realizační dokum entace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele pokud je  předm ětem  Sm louvy zpracování PD PS/V D -ZD S/ZD S a 
n e b o je  předm ětem  Sm louvy výkon autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv  část plnění poskytovanou dodavatelem /zhotovitelem  
vztahuje nařízení G D PR  (Nařízení Evropského parlam entu a R ady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním  osobních údajů a o volném  pohybu těchto údajů a o zrušení sm ěrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v  nařízení G D PR  stanovených. V  případě, 
kdy bude dodavatel/zhotovitel v  kterém koliv okam žiku plnění svých sm luvních 
povinností zpracovatelem  osobních údajů poskytnutých objednatelem  nebo 
získaných pro objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však  před zahájením  zpracování osobních údajů) s ním  uzavřít 
sm louvu o zpracování osobních údajů. Sm louvu dle předcházející věty je  dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem  povinen uzavřít vždy, když jej k  tom u 
objednatel písem ně vyzve. Přílohu R ám cové dohody tvoří nezávazný vzor 
Sm louvy o zpracování osobních údajů, který je  m ožné pro výše uvedené účely 
použít, přičem ž výsledné znění Sm louvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Sm luvních stran tak, aby byla zachována konform ita s 
nařízením  G D PR  a případně dalším i dotčeným i obecně závazným i právním i 
předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem  v listinné form ě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
adresa: Šumavská 31, 602 00 Bmo

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
e-mail: 

k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. S m louvaje  platná dnem  připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této  Sm louvy a je jích  jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jed iného  elektronického dokum entu (tj. do všech 
sam ostatných souborů tvořících v souhrnu Sm louvu), a to  oběm a sm luvním i 
stranami. Sm louva nabývá účinnosti dnem  jejího  uveřejnění v  registru smluv.

2. Tuto sm louvu je  m ožno ukončit za podm ínek stanovených v R ám cové dohodě.



3. Zhotovitel bere na vědom í a souhlasí s uveřejněním  uzavřené Sm louvy v registru 
sm luv vedeném  pro tyto účely M inisterstvem  vnitra, v  souladu se zákonem  č. 
340/2015 Sb. O bjednatelem . Zhotovitel nepovažuje žádnou část Sm louvy za 
obchodní tajem ství ve sm yslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této  sm louvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předm ětu plnění,
2. N epoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam  poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Sm louvy
5. Prohlášení o odborném  personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato sm louva se vyhotovuje v  elektronické podobě, přičem ž obě Sm luvní strany 
obdrží je jich  elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že sm louvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozum itelný.

N A  D Ů K A Z SVÉHO SO U H LA SU  S O B SA H EM  TÉTO SM LO U V Y  K  N Í SM LU V N Í 
STRA N Y  PŘ IPO JILY  SVÉ U ZN Á V A N É ELEK TR O N IC K É PO D PISY  DLE 
ZÁ K O N A  Č. 297/2016 SB., O SLU ŽBÁ CH  V Y TV Á Ř EJÍC ÍC H  D Ů V ĚR U  PRO 
ELEK TR O N IC K É TR A N SA K CE, VE ZN ĚN Í PO ZD ĚJŠÍC H  PŘ ED PISŮ .

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.27 
13:10:30+02'00'

4roads s.r.o.,
jakožto vedoucí společník Společnosti RSD BIMMIN 2020 - 4SASAFRPON na základě smlouvy o 
Společnosti ze dne 16. 7. 2020



Příloha č. 1 -  SPECIFIKACE SLUŽEB

I/43 Perná -  Krhov, bodová závada - Dokumentace pro stavební povolení + inž. činnost pro SP, 
VD-ZDS a AD

Předmět plnění:

Předmětem plnění je zajištění potřebných podkladů a průzkumů, vypracování DSP, její 
projednání a inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení, dále 
zpracování a projednání projektové dokumentace VD -  ZDS -  PDPS, soupisu prací vč. výkazu 
výměr v rozsahu dle Oceněného rozpisu služeb, a dále poskytnutí technické pomoci objednateli 
v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru. Zhotovitel je 
povinen předat čistopis díla v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu 
C2 Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR.

Rozpis ceny služeb tvoří přílohu č. 2 smlouvy o poskytování služeb.

Součásti podkladů k DSP:

• DÚR I/43 Perná -  Krhov, bodová závada (Dopravoprojekt Brno, a.s., 11/2019)
• Podrobný GTP I/43 Perná -  Krhov, bodová závada (Geotest, a.s. Brno) bude předán v průběhu 

zpracování DSP
• Audit bezpečnosti PK k DÚR I/43 Perná -  Krhov, bodová závada (PK Ossendorf, s.r.o., 06/2020) 

Požadavky na výstupy a počty plnění:

• podklady a průzkumy -  4x tištěné vyhotovení, 4x na datovém nosiči
• koncept DSP - 1x tištěné vyhotovení, 2x na datovém nosiči
• čistopis DSP - 4 x výtisky v listinné podobě + 4 x digitálně na CD
• záborový elaborát -  4x tištěné vyhotovení, 4x na datovém nosiči
• IČ pro SP -  4 x výtisky v listinné podobě + 4 x digitálně na CD
• žádost o SP -  1x kopie
• SP s vyznačením nabytí právní moci - 1x originál, 1x kopie
• VD-ZDS (část PDPS) koncept - 1x tištěné vyhotovení, 1x na datovém nosiči
• VD-ZDS (část PDPS) čistopis pro zadávací řízení - 1x tištěné vyhotovení, 2x digitálně na CD
• VD-ZDS (část PDPS) čistopis - 5x tištěné vyhotovení, 2x digitálně na CD
• ZTKP -  1x digitálně na CD

Termíny plnění

Termín zahájení: Od doručení výzvy k zahájení prací 
Lhůty pro dokončení služby:

• geodetické zaměření, podklady a průzkumy do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
• koncept DSP do 6 měsíců od výzvy k zahájení prací
• čistopis DSP do 6 týdnů od předání připomínek objednatelem ke konceptu DSP
• záborový elaborát včetně GP (pracovní verze) do 6 týdnů od převzetí čistopisu DSP objednatelem
• podání žádosti o SP do 5 měsíců od převzetí čistopisu DSP objednatelem
• Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od pokynu k zahájení prací

1



• Čistopis VD-ZDS pro zadávací řízení do 1 měsíce od závěrečného projednání a odsouhlasení 
způsobu zapracování připomínek objednatele - začátek běhu této lhůty objednatel sdělí zhotoviteli 
písemnou či elektronickou formou

• Čistopis VD-ZDS do 1 měsíce od podání nabídek účastníků v rámci zadávacího řízení se 
zapracováním všech změn provedených v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 
dokumentace

• Technická pomoc na výzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby 

Způsob platby

Fakturace bude dílčí, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy -  Rozpis ceny 
služeb:

• zajištění podkladů a průzkumů, záborový elaborát, odevzdání konceptu DSP -  70% z DSP
• odevzdání čistopisu DSP -  30% z DSP
• podání žádosti o SP -  70% z IČ-SP
• předání pravomocného SP -  30% z IČ-SP
• Koncept VD-ZDS - 80% z ceny příslušné VD-ZDS
• Čistopis VD-ZDS - 15% z ceny příslušné VD-ZDS
• po zapracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po 

zadávacího - 5% ceny příslušné VD-ZDS
• Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci stavby - měsíčně zpětně dle skutečného 

počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené 
v Prováděcí smlouvy, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou 
dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně 
i součástí měsíční faktury zhotovitele, vztahující se k „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb 
při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů 
po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při 
realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem 
dokumentů předaných v rámci těchto služeb objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní 
osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo) tuto evidenci odpracované 
doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu -  
daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem 
schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.

Vybrané dokumenty pro zadání stavby (VD-ZDS):

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 
158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění. Všechny 
odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Použití případných dalších 
obecně závazných či vnitroresortních předpisů zůstává vyhrazeno jako smluvní oprávnění objednatele.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů 
nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně 
konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části, má zhotovitel povinnost na 
vyžádání objednatele předložit harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS, a to:

a) PDPS (v případě požadavku objednatele po stavebních objektech)
b) Soupis prací
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Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci stavby

- Zajištění výkonu autorského dozoru.

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu 
ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je  sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací 
dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 
prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle 
vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu 
autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření 
a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
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SOUPIS SLUŽEB

AKCE

1/43 Perná - Krhov, bodová závada -  DSP, IČ k SP, VD-ZDS, TP (bez BIM)
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. I

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez 
DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

DSP*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

Výkon IČ k SP*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč bez 

DPH/hod) Cena celkem v Kč 
bez DPH**)

91 7 6 7  621

Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***) 1 609 800 246 400 1 204 000 240 000 3 300 200

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 2 968 225
% změna ceny Nabídka/Předpoklad 89,94%

*) Uchazeč použije při ocenění %  poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento %  poměr může být buďshodný nebo nižší než je %  poměr uvedený v Rámcové smlouvě.

**) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v N abídkové tabulce uchazeče.
***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. I a rozepsaných cen v tabulce č. II. -  III.
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a II. část DSP Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a III. část IČ k SP Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a II. část VD-ZDS Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a IV. čá stT P  Rozdíl: Ok



Tabulka č. II
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

1/43 Perná - Krhov, bodová závada -  DSP, IČ k SP. VD-ZDS, TP íbez BIM)

lil. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP

Pozn.: Dodavatel v rámci této části výplni předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu nebo jednotkovou cenu- žluté buňky

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč DSP

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební
část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace neobsazeno
5. Objekty podzemních staveb neobsazeno



6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 
dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky

neobsazeno

7. Objekty drah neobsazeno
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - 
technologická část

neobsazeno

Dokladová část ■
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství _ ____
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neobsazeno X

5. Dendrologický průzkum
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Hluková studie
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neobsazeno X

10. Rozptylová studie
11. Geotechnický průzkum neobsazeno x

12. Hydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)

16. Geodetické zaměření
17. Záborový elaborát a geometrické plány
Odhad stavebních nákladů
Plán BOZP
Reprografie v počtu dle VOP (pozn.:uveďte do žluté buňky cenu 
celkem)
SO U ČET celkem za DSP (bez DPH)

SPECIFIKACE VD-ZDS
Pozn.: Uchazeč v rámci této části výplni předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Kč/hod Cena v Kč

N e re a liz o v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  (o z n a č e n y  " N e o b sa z e n o " )

A. Souhrnné řešení stavby o d c  n n n

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2. Koordinační situace

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)

4. Bilance zemních prací

5. Zásady organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

B. Stavební část

Souhrnně stavební objekty řady Oxx

Souhrnně stavební objekty řady 1xx



Souhrnně stavební objekty řady 2x

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx

Souhrnně stavební objekty řady 5xx Neobsazeno

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx

-

D. Doklady

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)

F. Kontrolní rozpočet

G. Souvisící dokumentace

H. ZTKP

Reprografie v počtu dle VOP (pozn.:uveďte do modré buňky cenu celkem)

Celkem VD-ZDS bez DPH
1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)
- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model 
(BIM) pro konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě 
platné oborové šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,
- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,
- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb 
konkrétního projektu a stupně projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v 
informačním modelu (např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření 
apod.),
- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely 
třetích stran apod.)

5) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, 
komponent, šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.
- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a 
grafického standardu Objednatele,
- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu 
dle jeho požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

6) Tvorba konsolidovaného modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a 
částí 3D modelu.
- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,
- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu 
dle jeho požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému 
nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění nenrafických informací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného 
grafického standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného 
oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.



10) Výstupy dílčích částí informačního modelu
- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do 
standardizovaného a normalizovaného formátu BIM (např. IFC).
- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané 
Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátech dle požadavku Objednatele 
pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých 
dílčích prvků a částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).
- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,
- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) 
předán Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele 
pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

12) Vizualizace postupu realizace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a 
ztvárněním předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně

13) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,
- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,
- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,
- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně 
Zhotovitele pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" 
Objednatele, obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené 
Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu 
Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle 
potřeb a rozsahu konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků 
Objednatele.



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
I/43 Perná - Krhov. bodová závada -  DSP. IČ k SP. VD-ZDS. TP (bez

BIM I
III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP

Pozn. : Dodavatel vyplní žlutě označené buňky

Služba
Zadavatelem 
předpokládaný 
počet hod

Hodinová sazba Cena
Kč / hod Kč

S P E C IF IK A C E  IN ŽEN ÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
IČ k S P

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 
BIA,...)

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 
a dotčenými orgány státní správy.
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými 
právními předpisv a zákonv. zejména:

zajištění souhlasu dle §15 odst.2 S Z
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., 

v platném znění
vyjádření Ministerstva dopravy
vyjádření Ministerstva ŽP
vyjádření Ministerstva obrany (VU SS)
vyjádření Ministerstva vnitra ( dálnice a rychlostních 
silnice)
vyjádření K Ř  Policie Č R  ( silnice I.třídy)
vyjádření Policie Č R  Dl (silnice II. a III. třídy, MK a ÚK)

stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 
13/1997 Sb. v platném znění
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. 0  pozemních 
komunikacích -  povolení připojeni
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání 
silniční sítě
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního 
prostředí
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, 
odboru životního prostředí
změny a doplňky vynětí ze Z P F  dle zák. 334/1992 Sb. 

§ 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze Z P F



zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb.
O vodách -  zásah do vodních toků___________________
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od
okraje lesa podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995_____
rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
O lesích -  trvalé a dočasné odnětí P U P F L____________
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách___________
zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v

platném znění (kácení mimolesní zeleně)_____________
stanovisko drážního správního úřadu_________________
souhrnné vyjádření S Ž D C ___________________________
rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  

změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení
železniční dráhy s pozemní komunikací_______________
zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem

chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení________
rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. .
O ochraně přírody a krajiny -  výjimka ze základních 
podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a
rostlin a silně ohrožených druhů______________________

vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v
platném znění_____________________________________
rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č.

114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. souhlas
se zásahem do V KP, krajinný ráz____________________

vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění
§ 31 odst.1 zákona -  požární ochrana________________
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí
Labe,..... )__________________________
vyjádření správce vodního toku (Lesy C R , SPU ,....) 
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb_____________________________________
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče 
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru
památkové péče___________________________________
vyjádření Národního památkového ústavu_____________
rozhodnutí podle §17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O 
státní památkové péči -  výjimka z ochranného pásma
národní kulturní památky____________________________
vyjádření dotčených obcí____________________________
vyjádření Úřadu pro civilní letectví____________________
vyjádření Obvodního báňského úřadu________________
vyjádření Státní energetické inspekce________________
vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR____________
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí_____
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního

úřadu v rámci stavebního řízení_____________________
C A ST A -  CELKEM

Zadavatelem Hodinová sazba 
Kč/ hodS P E C IF IK A C E  IN ŽEN ÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C předpokládaný 

počet hod
Cena Kč



Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast najednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení
Č Á ST C CELKEM

S P E C IF IK A C E  IN ŽEN ÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Hodinová sazba 
Kč/ hod Cena Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného S P

Č Á ST D CELKEM
CELKEM  Č Á ST  A+C+D IČ



| 1/43 Perná-Krhov, bodová závada-DSP, IC kSP, VD-ZDS, TP (bez BIM)
Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc (TP)

Počet hod. Kč/hod *) | Cena celkem 1
| Cena TP celkem bez DPH 1
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.
Autorský dozor
Dílčí činnosti při výkonu AD Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn 
vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z 
pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a 
zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k 
požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, 
zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a 
zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby
CELKEM AD bez DPH

Další činnosti poskytované v rámci TP i
TP v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 3
CENA CELKEM další činnosti poskytované v rámci TP

Poznámky k výkonu AD:
1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

V Praze



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-004727 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost 4roads s.r.o.,

jak o  vedoucí společník Společnosti ŘSD  B IM  M IN  2020 - 4SA SA FR PO N  

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 -  Střešovice, 162 00 

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném  M ěstským  soudem  v Praze, odd. C, vl. 280328, 
jakožto  zhotovitel služby „1/43 Perná -  K rhov, bodová závada -  DSP, IČ k SP, VD -ZD S a 
AD (bez B IM )“, v  souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam  poddodavatelů, 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

netýká se -  zhotovitel neplánuje využít pro plnění této VZpoddodavatele

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.27 
13:11:12+02'00'

4roads s.r.o.,
jakožto vedoucí společník 
Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 
4SASAFRPON na základě smlouvy o 
Společnosti ze dne 16. 7. 2020



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-004727 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost 4roads s.r.o.,
jak o  vedoucí společník Společnosti ŘSD  B IM  M IN  2020 - 4SA SA FR PO N  
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 -  Střešovice, 162 00 
IČO: 063 27 354
zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném  M ěstským  soudem  v Praze, odd. C, vl. 280328, 
jakožto  zhotovitel služby „1/43 Perná -  K rhov, bodová závada -  DSP, IČ k SP, VD -ZD S a 
AD (bez B IM )“, (dále je n  „ z h o to v ite l) , tím to prohlašuje, že níže uvedený odborný 
personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „1/43 Perná -  K rhov, bodová 
závada -  D SP, IČ k SP, V D -ZD S a AD (bez B IM )“ .

Funkce1 Příjmení Jméno
H IP akce 1 -

H IP akce 2

H IP akce 3

zodpovědný projektant v  oboru dopravní 
stavby 1

zodpovědný projektant v  oboru dopravní 
stavby 2

zodpovědný projektant v  oboru dopravní 
stavby 3

zodpovědný projektant v  oboru pozem ní 
stavby

-

zodpovědný projektant v  oboru m osty a 
inženýrské konstrukce 1

zodpovědný projektant v  oboru m osty a 
inženýrské konstrukce 2

zodpovědný projektant v  oboru m osty a 
inženýrské konstrukce 3

zodpovědný projektant v  oboru 
technologická zařízení staveb

zodpovědný projektant v  oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

______________________1_______________



zodpovědný projektant v  oboru 
geotechnika 1

i

zodpovědný projektant v  oboru 
geotechnika 2

osoba provádějící zem ěm ěřické činnosti

osoba provádějící posuzování v livů na 
životní prostředí

hlavní koordinátor inženýrských činností

osoba zajišťující inženýrskou činnost 1

osoba zajišťující inženýrskou činnost 2

osoba zajišťující právní poradenství

koordinátor B IM  1

koordinátor B IM  2

zodpovědný projektant v  oboru m ěstské 
inženýrství

_______________________ 1________________

V  Praze

4roads s.r.o.,
jakožto vedoucí společník Společnosti RSD BIMMIN 2020 - 
4SASAFRP0N na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 
2020 1

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-004727 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo sm louvy objednatele: 03PT-004727 
Č íslo sm louvy zh o to v ite le :______________

ISPR O FIN /ISPR O FO N D : 500 151 0002
N ázev související veřejné zakázky: 1/43 Perná -  Krhov, bodová závada -  DSP, IČ k SP,

VD -ZD S a AD (bez BIM )

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem  N a  Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  N usle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba O bjednatele k  převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen  „O bjednatel"),

a

jm éno/název: Ř S D B IM M IN  2020 -  4SA SA FRPO N , je jím ž jm énem  jedná  společnost 

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, 162 00

IČO: 063 27 354

Pověřená osoba Zhotovitele k  předání služby 

(dále jen  „Zhotovitel")

tím to potvrzují, že níže uvedeného dne, m ěsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

m nožství /  rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, m odel, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu
služeb]

2 .

3.

Společně s P lněním  Zhotovitel odevzdal a O bjednatel od něj převzal následující 
D okum entaci vztahující se k  Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
Objednatel uvádí, že:



a) výše uvedené Plnění bylo  převzato O bjednatelem  bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato O bjednatelem  s následujícím i zjevným i vadami: 
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím , že jeden  stejnopis 
je  určen pro O bjednatele a dva stejnopisy jso u  určeny pro Z hotovitele (přiloží 
k  faktuře).

5. Přílohy k Předávacím u protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V  Praze dne V  Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR ŘSD  B IM  M IN  4SA SA FR PO N

[jméno, podpis pověřené osoby O bjednatele]



SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004727 
Číslo smlouvy zhotovitele:___________

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/43 Perná -  Krhov, bodová závada -  DSP, IČ k SP, VD-ZDS a AD (bez

BIM), (dále jen ,,Smlouva“)

4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO: 063 27 354

AFRY CZ s.r.o ,
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439

jakožto dodavatelé ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich 
subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby
pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování 
PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo ie předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně podepsal:
Datum: 30.08.2021 20:04:20 +02:00


