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Objednávka č. : OBJ 386/2021 Dne : 31.8.2021 
Dodavatel : ASD Software, s.r.o. Fakturujte : 
Žerotínova 2981/55a, Ministerstvo kultury 
787 01 Šumperk Maltézské náměstí 1 
IČ : 62363930 118 11 Prahal — Malá Strana 

IČO :00023671 
Dodejte do : DIČ : CZ00023671 

Ministerstvo kultury není plátcem DPH 

Komu: 

Cena cca s DPH: 133 750 Kč       

Objednáváme: 

Na základč smlouvy o službách technické a provozní podpory ASD/MK/TPCNS/2007 objednáváme 

úpravy funkcionalit IS CNS v následujícím pracnosti 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Činnost Pracnost | Sazba za 1den | Celkem Kč bez 

v CD bez DPH DPH 

A. Ověření v prostředí ASD. 

1.DB a. Příprava testovacího 1 13 000 Kč 13 000 Kč 

prostředí v ASD. 

1.DB b. Otestovaní funkčnosti 2,5 9 000 Kč 22 500 Kč 

centrální aplikace IS CNS. 

2.WWW server a. Příprava 0,5 13 000 Kč 6 500 Kč 

testovacího prostředí v ASD. 

2.WWW server b. Ověření funkčnosti 0,75 13 000 Kč 9 750 Kč 

replikace dat. 

2. WWW server c. Otestovaní 0,5 9 000 Kč 4 500 Kč 

funkčnosti WWW aplikace. 

B. Výsledky testování dle ad A). 2,5 10 000 Kč 25 000 Kč 

C. Přesun v prostředí MK. 

c. Migrace dat databází ze serverů 0,75 13 000 Kč 9 750 Kč 

SQL1 a SQL2. 

d. Konfigurace webového serveru, 1 13 000 Kč 13 000 Kč 

instalace SOL Express 2016, nastavení 

replikací dat. 

e. Konfigurace celého prostředí IS 0,5 13 000 Kč 6500Kč 

CNS do funkčního celku. 

Celkem 10,0 110 500 Kč 
  

Část B. Výsledky testování bude s objednatelem konzultována po realizaci části A. Je 
pravděpodobné, že tato část bude realizována v menším nebo žádném rozsahu, přičemž 

pracnost uvedená v tabulce je nepřekročitelná. Tato část podléhá odsouhlasení objednatelem 
před započetím prací.



Termín realizace je dán pracností a součinností s objednatelem, dodavatel je povinen započíst 

práce neprodleně po potvrzení objednávky max do 10 pracovních dní. Celkové zhotovení 
objednávky nesmí nepřekročit 45 pracovních dní. 

V případě prodlení s realizací viz předchozí odstavec, je povinen dodavatel zaplatit sankci ve 
výši 5 000 Kč za každý den prodlení. 

podepsáno elektronicky 

Vyřizuje: 

Potvrzujeme přijetí objednávky. 

Datum: Razítko a podpis (elektronicky):
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