

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 21971/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-1634/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava 702 00

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:
Notifikace: 31.8.2021 12:34

Traťová strojní společnost, a.s.

Musílkova 257/48
150 00 Praha
IČO: 04946685

DIČ: CZ04946685

Termín dodání:

2.-5.října 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 472 250,00

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	1 472 250,00

opravu geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících v úseku Louky nad Olší - Karviná dolů, kolej. č. 3 a v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n., kolej č.2/2;

Přílohy: 1

Záruční doba: Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne:1.9.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Praha, Akceptováno dne:3.9.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)Ing. Peter Šuška

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	1 472 250,00
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	02.10.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	05.10.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	výluka v traťovém úseku Louky nad Olší – Karviná doly, kol. č. 3, dne 2. 10.2021, od 7:15 do 17:00hod; dále výluka v traťovém úseku Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží, kol. č. 2/2, ve dnech 4. a 5. 10.2021, od 7:15 do 17:15hod
Místo realizace Díla (Staveniště)	traťové úseky: Louky nad Olší – Karviná doly, Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíčně
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	Příloha č. 1