

## **Příloha č. 1**

# **Objednávky na stavební práce**

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1634/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2021

Objekt: Příloha k objednávce č. 4/2021

Místo: Louky nad Olší - Karviná, kol. č. 2, 3 ve dnech 2., 4. a 5. 10.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a. s. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	245,000			
8	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	4,300			
12	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	4,300			
29	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	54,000			
30	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	54,000			
31	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000			
32	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000			
35	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	387,000			
36	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	387,000			
38	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			
Celkem								1 472 250,15

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 472 250,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 2. 10.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 5. 10.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výluka v traťovém úseku Louky nad Olší – Karviná doly, kol. č. 3, dne 2. 10.2021, od 7:15 do 17:00hod; dále výluka v traťovém úseku Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží, kol. č. 2/2, ve dnech 4. a 5. 10.2021, od 7:15 do 17:15hod;

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Louky nad Olší – Karviná (poddolované území)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 31. 8.2021

Vytvořil: