

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 01 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Frýdek-Místek, PS Havířov, bude probíhat práce na opravě přejezdu v km 10,640 (P7400) přes 2. a 4. staniční kolej v žst. Vratimov.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 050 225,83,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 10. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: Výluky dle ROV 23149 v termínu 1. 10. – 10. 10. 2021

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- žst. Vratimov -

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 01. 09. 2021

Vytvořil: