

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržbové práce v obvodu PS TO Krnov

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 14,15

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **492 293,67 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 9. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 9. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: Dílčí soupis SP. č. 14

8,9,10.9.2021 7:15 – 15:00 Krnov – Město Albrechtice

13,14.9.2021 7:00 – 17:00 Jindřichov ve Sl. – st.hr.

29,30.9.2021 7:40 – 15:25 Brantice - Krnov

h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP
SP č. 14 příloha č. 3, SP 15

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 30. 8. 2021

Vytvořil: