
Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 5

PŘÍLOHA Č. 1 -  SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 
jen ,,Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška11). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 
které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být 
s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016-M D -O P K  č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

Legislativa

11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
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17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

19) TP 86 Mostní závěry.

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 
6. 2011, schválený M DOPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3,1. Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. 
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny2.

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je  to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM 
v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 
3.3.

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad) od 1.1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 
adresu dle čl. 3.3
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Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem 
doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMSÍ. není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje" dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady“ vyplní Zhotovitel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje" Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření" Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření - mosty"

Č íslo

s iln ic e
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o b je k tu

O p a tře n í Z á v a d a S tu p eň
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D a tu m

p ro h líd k y

D ru h

p ro h líd k y
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v ad y

V a d u

o d s tra ň u je

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování grajfiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSUD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek...)
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Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle 51. 3.3.

3.2, Obecná specifikace -  Běžné prohlídky propustků (BPPÍ

Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 
bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 
min. 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profdu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v  % se uvede, kolik
z průtočného profilu propustku je  zaneseno — např. „ Zaneseno 70% průtočného profilu “.

f) Provedení fotodokumentace
V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému 
CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí byt 
projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky 
do CEV (BMS). není-li dohodnuto jinak. Projednám BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 
objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSUD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje11 dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady11 vyplní Zhotovitel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje11 Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření11 Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na datovém nosiči.

Tabulka „Přehled opatření - propustky11

Č íslo _ o b jek tu N á ze v O p a tře n í Z á v a d a S tu p e ň D a tu m D ru h K a teg o rie V a d u

siln ic e o b je k tu n a lé h a v o s ti p ro h líd k y p ro h líd k y v ad y o d s tra ň u je
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generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
Nepoužije se

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,

D) Opravy v prostoru vozovky
Nepoužije se

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 
jeho novépřeizolování...)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti

Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.

Zhotovitel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Zhotovitel povinen předat objednateli nej později spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby objednatele.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Zhotovitel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro 
dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 
Zhotovitele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem nejbližší 
jiný možný termín k provedení Plnění.

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smemice-a-pokyny-pro- 
výstavbu
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Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.

Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSÚD jakožto Objednateli v následující podobě:

a) 1 x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) 1 x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) lx  vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty“;
d) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky"
e) lx  USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak,

druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plném, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ

Tato část vzoru specifikace plnění ie pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. 
V případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového 
SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo 
změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim 
svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou 
předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 
plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD.

Seznam SSÚD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Si1nice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci 
Seznam vedoucích SSÚD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontaktv/kde-nas-naidete

Oblast 5 SSÚD 5 Kocourovec, 22 Mankovice, 23 Ostrava

č. SSÚD Sídlo SSÚD Dálnice Úsek ve správě km od - do

5 Kocourovec Dl 282,029-296,342

5 Kocourovec D35 263,672-296,469

5 Kocourovec D46 34,008-39,000

22 Mankovice Dl 296,342-341,507

23 Ostrava Dl 341,507-376,498
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