smlouva o dílo 

uzavíraná na základě ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany:

1.
Objednatel:    Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

                                         IČO: 750 01 497

                                         se sídlem V Olšinkách 700 B, V Olšinkách 700 B

                                         za níž jedná Mgr. Šárka Polívková, ředitelka

                                         bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 466162319/0800

2.
Zhotovitel:
Radek Moravec 



místem podnikání: Muchova 231/11, 160 00 Praha 6 - Dejvice



IČ: 61332364
DIČ: CZ7606072375

podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného č.j. ŽO/8259/200úVoj/2         





I.

                                                  Preambule

Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že veškeré vztahy touto smlouvou neupravené se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění – Občanským zákoníkem.


Smluvní strany jednají ve všech otázkách technických, smluvních a komerčních osobně, pokud pro některé konkrétní otázky písemně nezmocní své zástupce.






II.

                                          Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele, jako hlavního dodavatele, aby za dále uvedených podmínek na svůj náklad, své nebezpečí a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy a normami poskytnul objednateli plnění, spočívající v provedení díla Stavební práce, stavba dětského pískoviště oprava pískoviště
2. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení stavby formou komplexních dodávek stavební části, včetně všech souvisejících prací.

3. Druh a rozsah předmětu plnění je blíže specifikován v předaném položkovém nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 jako nedílnou součást této smlouvy. 
4. Předmět plnění může být na základě dohody smluvních stran upraven formou rozšíření či vynětí určitých prací ze sjednané dodávky, a to v důsledku okolností, které v době uzavření smlouvy nebyly stranám, nebo některé ze smluvních stran, známy.

Jedná se zejména o dodávky související:

· s nutností provedení jiných či dodatečných prací, nepředpokládaným projektem,
· s vynětím určitého druhu prací z předmětu dodávky a jejich dokončení zhotovitelem jiným náhradním způsobem, popřípadě jejich zajištění objednatelem nebo jejich úplné vypuštění. 
Pokud vyplyne taková nová skutečnost, bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě. V případě, že potřeba víceprací bude předpokladem pro řádné dokončení díla a bez jejich provedení nebude možné dílo dokončit, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže objednatel tyto vícepráce neakceptuje, nebo nezajistí jejich provedení třetí osobou.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozšíření prací ve smyslu odst. 4 této části smlouvy se posunuje termí dokončení a odevzdání díla dle části III. odst. 2 této smlouvy alespoň o dobu potřebnou k provedení daných víceprací, přičemž konkrétní nový termín dokončení a odevzdání díla bude smluvními stranami sjednán v dodatku uzavíraném smluvními stranami o těchto vícepracích ve smyslu odst. 4 této části smlouvy.






III.

                                                                Doba plnění
1.
Zahájení prací : 9.8.2021
2. Dokončení a odevzdání díla: 20.8.2021
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dne 20.8.2021, v případě prodlení s předáním staveniště se úměrně prodlouží termín dokončení díla.

4. Časové termíny uvedené v odst. 1., 2. a 3. této části smlouvy považují objednatel i zhotovitel za termíny, u nichž prodlení příslušné strany bude znamenat podstatné porušení smlouvy a tudíž bude druhá strana oprávněná od smlouvy odstoupit jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla.
5. V případě, že řádnému provádění díla budou bránit překážky spočívající v okolnostech vylučujících odpovědnost zhotovitele (např. způsobené povětrnostními podmínkami), prodlouží se termín dokončení díla o dobu, kdy tyto překážky trvaly. To platí i v případě, jestliže dojde k přerušení prací na díle pro překážku stojící na straně objednatele (např. nesplnění lhůty k předání staveniště) nebo skrytou překážku (§ 2627 občanského zákoníku). O přerušení prací na díle z uvedených důvodů musí zhotovitel objednatele neprodleně vyrozumět.
IV.

                                     Nebezpečí škody na zhotovované věci
1. Zhotovitel od převzetí staveniště dle části III. odst. 3 této smlouvy odpovídá za škody vzniklé prováděním díla nebo v  jeho souvislosti s ním podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
3. Převzetím dokončeného díla nebo úplným zaplacením sjednané ceny díla, podle toho, která skutečnost nastane později, se objednatel stává vlastníkem díla.

V.

                                                             Cena za dílo
1.
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za dílo dle této smlouvy v dohodnuté výši Kč:


86 545,-Kč
z toho daňový základ:            71 525,-Kč

a DPH 21%:


 15 020,-Kč.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že případné vícepráce budou provedeny po jejich  vzájemném písemném odsouhlasení obou smluvních stran ve stavebním deníku a uzavření dodatku o těchto vícepracích dle části II. odst. 4 této smlouvy. Cena bude vyčíslena na základě kalkulace zpracované zhotovitelem a po jejím odsouhlasení objednatelem budou fakturovány takto projednané a odsouhlasené vícepráce vždy samostatnou fakturou s náležitostmi daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly, že k uzavření každého dodatku ke smlouvě, mající vliv na rozsah prací anebo změnu materiálu či výrobků, je třeba vždy dohoda o ceně.
3. Objednatel prohlašuje, že má k dispozici dostatek finančních prostředků k úhradě sjednané ceny díla v plném rozsahu.
VI.

                                            Platební a zúčtovací podmínky
1. Objednatel uhradí do 3 dnů od zahájení prací   první zálohu ve výši 40 000.,- Kč (slovy čřicetpěttisíc korun českých). jinak tato smlouva pozbývá bez dalšího platnosti
2. Smluvní strany se dohodly na hrazení zbývající části díla formou záloh, přičemž tyto zálohy budou na placeny objednatelem zhotoviteli na základě faktur vystavených zhotovitelem, jejichž splatnost se sjednává 7 dnů ode dne vystavení dané faktury.
.

3. Konečnou fakturu, obsahující odpočet zaplacených záloh dle odst. 1. a 2. této části smlouvy, kterou vystaví zhotovitel ke dni odevzdání a převzetí díla, uhradí objednatel do 7 dnů ode dne vystavení této konečné faktury.

4. Cena díla, uvedená v části V. odst. 1 této smlouvy, je určena na základě otevřeného nabídkového rozpočtu zhotovitele, viz příloha č. 1a2.

5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou zálohy nebo její části dle odst. 2 této části smlouvy, je zhotovitel oprávněn po dobu prodlení přerušit práce na díle. O dobu prodlení objednatele ve smyslu tohoto odstavce smlouvy se prodlužuje termín dokončení díla dle části III. odst. 2 této smlouvy. Pokud by toto prodlení objednatele s úhradou zálohy nebo její části dle odst. 2 této části smlouvy bylo delší 7 dnů je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
VII.

                                                              Provádění díla
1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat postup zhotovitele při provádění díla a sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace a sjednaných podmínek, technických norem, platných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů místní či státní správy. Činí tak především formou kontrolních dnů, a to zpravidla v návaznosti na započetí či dokončení určitých ucelených částí díla.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a zapisovat do něj veškeré údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Vhodné místo jeho uložení na stavbě dohodne objednatel se zhotovitelem tak, aby byla zajištěna jeho snadná přístupnost pro obě smluvní strany a pro TDI.

3. Zhotovitel je povinen před zakrytím dohotovené části díla postupem dalších prací vyzvat formou zápisu ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k prohlídce, posouzení kvality a rozsahu této zakrývané části díla. V případě, že se objednatel nedostaví a na prohlídce těchto prací trvá i po jejím zakrytí, hradí objednatel náklady spojené s jejich dodatečným odkrytím a následným zakrytím. Výsledek této prověrky se zapisuje do stavebního deníku a podepisují jej obě smluvní strany. Totéž platí pro přizvání TDI zhotovitelem k jiným úkonům, které prokazují skutečný rozsah jednotlivých rozpočtových položek, např. pokládání izolací, provádění nátěrů atd. Takto ověřené údaje, zapsané do stavebního deníku a oběma stranami odsouhlasené, budou tvořit též podklad pro vyúčtování prací.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací požadavky na zajištění bezpečnosti práce, protipožární a další předpisy a normy. Nesmí nad nezbytnou míru zatěžovat prostředí nadměrným hlukem, prachem, vibracemi apod.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo nebo jeho část prostřednictvím třetích osob, avšak v takovém případě odpovídá, jako by dílo nebo jeho část provedl sám.

6. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli na staveništi využití připojení k odběru elektrické energie v rozsahu 230 V, 400 V, pitné vody, jakož i připojení ke kanalizaci.

VIII.

                                                      Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel jako hlavní dodavatel splní svou povinnost provést dílo včetně jím zajišťovaných subdodávek předáním předmětu díla, dokončené stavby, objednateli.

2. Termín zahájení předání a převzetí díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 2 dnů před plánovaným termínem přejímky díla zápisem ve stavebním deníku, kdy bude předmět plnění splněn. Jsou-li předmětem plnění i předepsané zkoušky nebo zkoušky smluvními stranami dohodnuté, platí v takovém případě dílo za řádně dokončené až po úspěšném provedení výše uvedených zkoušek, na které je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat. Pokud se objednatel bezdůvodně nedostaví ke zkouškám, na které byl včas pozván nebrání jeho neúčast provedení zkoušek. Objednatel je povinen nejpozději v den předání dokončené stavby započít s přejímkou a postupovat při ní bez zbytečných průtahů. V případě, že objednatel nezapočne s přejímkou díla, ačkoli byl o tomto zhotovitelem vyrozuměn způsobem uvedený shora, považuje se dílo za objednatelem převzaté marným uplynutím termínu určeného k přejímce díla.
3. Termín je splněn podpisem „Zápisu o předání a převzetí díla“. Za převzetí díla se považuje dle dohody smluvních stran rovněž bezdúvodné odmítnutí jeho převzetí nebo bezdůvodné odmítnutí podpisu „Zápisu o předání a převzetí díla“.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít, jestliže drobné vady a nedodělky, zjištěné při předání a převzetí předmětu plnění, nebudou bránit jeho užívání a bezpečnosti provozu. 
5. Zhotovitel se zavazuje případné vady a nedodělky odstranit bez zbytečného odkladu, nebude-li dohodnuto jinak, nejpozději ve lhůtě 14 dnů od podpisu Zápisu dle odst. 3 části smlouvy.

IX.

                                         Záruky a odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti umožňující obvyklé užívání díla dle části II. této smlouvy.

2. Vady, zjištěné v průběhu provádění díla do jeho převzetí, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

3. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo ode dne převzetí díla:

a) v délce 24 měsíců za vady zařízení a příslušenství,

b) v délce záruky původního dodavatele zařízení nebo výrobce, pokud konkrétní záruka přesahuje běh 24 měsíční záruky dle části IX. odst. 3. písm. a) této smlouvy.
4.
Odpovědnost zhotovitele za skryté vady se řídí ustanovením § 2629 občanského zákoníku 
5. Vady díla, zjištěné při převzetí díla anebo v průběhu záruční doby, se zavazuje zhotovitel odstranit na vlastní náklady, bez zbytečného odkladu, ve lhůtách dohodnutých s objednatelem.

6. Objednatel je povinen reklamovat vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil anebo kdy je mohl zjistit při vynaložení obvyklé péče a nejpozději do uplynutí záruční doby dle odst. 3 a 4  této části smlouvy.

X.

                                                                Staveniště
1. Staveništěm se rozumí prostor určený v projektu pro realizaci díla a pro zařízení staveniště.
2. Zaměstnanci kontrolních orgánů nebo osoby činné pro objednatele mohou vstupovat na staveniště, pokud se prokáží příslušným oprávněním k provádění kontrolní činnosti.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty, vzniklé jeho činností. 
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli též vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla dle části VIII. této smlouvy, pokud dodatečně nebude dohodnuto jinak.







XI.

                                                        Smluvní pokuty
Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících smluvních pokutách:

1. V případě nesplnění termínu dokončení a odevzdání stavby zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení, nejvýše však 5% ze sjednané ceny díla za celou dobu prodlení. Smluvní pokuta může být promítnuta do konečné faktury jako snížení zůstatkové platby.

2. Objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení s platbou příslušné faktury nebo její části.

3. Zaplacením smluvní pokuty se povinná smluvní strana nezbavuje odpovědnosti za náhradu škody, která vznikla jejím zaviněním. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost povinné strany k úhradě škody v plné výši a k úhradě ušlého zisku.

4. Na základě svého rozhodnutí může oprávněná smluvní strana, které vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty, odstoupit od jejího uplatňování nebo vymáhání. Nároky oprávněné smluvní strany na sankce dle této smlouvy nejsou dotčeny případným odstoupením od této smlouvy.
XII.

                                                       Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel se zavazuje, že bude v dohodě a v součinnosti s objednatelem respektovat podmínky veřejnoprávních orgánů, týkajících se předmětu plnění. Pokud z takových rozhodnutí vznikne potřeba víceprací, zhotovitel tyto vícepráce provede za podmínek uvedených v části II. odst. 4 této smlouvy.

2. Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.
Seznam příloh:
příl.č.1a2 – odsouhlasený nabídkový rozpočet zhotovitele

3. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna, doplňována či rušena písemnými vzájemně odsouhlasenými dodatky s pořadovým číslem, podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strana, která obdržela návrh smlouvy nebo jejího dodatku, je povinna se vyjádřit k tomuto návrhu do 10 dnů od jeho obdržení. Strana, která podala takový návrh, je svým návrhem vázána do konce této lhůty. Návrh je přijat, je-li dosaženo oboustranné shody o jeho textu a podepsán poté oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany se dohodly, že není-li touto smlouvou v rámci smluvní dispozice dohodnuto jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
Smluvní strany závěrem prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že tato je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž pravost a svobodu své vůle současně stvrzují svými níže připojenými podpisy.

V Praze dne ………

…………………………………..                               ………………………………………..

           za objednatele                                                                         zhotovitel

             ………...                                                                          Radek Moravec
     ………………………….

