



Objednávka č. B334/2021

Datum: 08. 09. 2021

Objednatel:

Vyřizuje: [redacted]

[redacted]
[redacted]

Dodavatel:

**Při fakturaci uveďte číslo
objednávky!**

Objednáváme u Vás:

ZOO Dvůr Králové a.s.	
Štefánikova 1029	
544 01 Dvůr Králové nad Labem	
Tel.:	[redacted]
[redacted]	
IČO: 274 78 246	DIČ: CZ27478246
Bankovní spojení:	[redacted]
[redacted]	

PROJEKTIS, spol. s r.o.	
Legionářská 562	
54401 Dvůr Králové nad Labem	
Tel.:	[redacted]
[redacted]	
IČ: 45537879	DIČ: CZ45537879

I. Předmět objednávky

1. Občasný autorský dozor zakázky EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA, ZOO Dvůr Králové a.s.- ZMĚNA "B"-2.ETAPA (Tučňáci) dle přiložené cenové nabídky.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **72 000,00 Kč bez DPH**.
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

III. Termín dokončení a předání

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do **30. 04. 2022**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 08. 09. 2021

Požaduje: [redacted]
Správnost ověřil:

Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
předseda představenstva

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel

CENOVÁ NABÍDKA

občasného autorského dozoru

Název zakázky : **EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA, ZOO Dvůr Králové a.s. – ZMĚNA „B“ – 2. ETAPA (Tučňáci)**

Číslo zakázky : **2472B**

Občasný autorský dozor 1. etapy bude vykonáván účastí na kontrolních dnech (1x týdně) a zpracováním změn, dodatků a úprav projektové dokumentace vyvolaných realizací stavby a to na základě výzvy investora nebo TDI. Předpokládaná doba výstavby je cca 8 měsíců (od 06.09. 2021 do května 2022)

Cena AD je stanovena podle SAZEBNÍKU pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností – UNIKA 2019 a to hodinovou zúčtovací sazbou. Hodinová zúčtovací sazba pro odborné práce méně náročné je podle výše uvedeného sazebníku 550,- Kč/hod. a pro odborné práce náročné 690,- Kč/hod. Zde účtujeme na základě dlouhodobé spolupráce 450,-Kč/hod.

Soupis předpokládaných vynaložených hodin po dobu celé výstavby :

- účast na kontrolních dnech : 2,5 hod./týden x 4 týdny x 8 měsíců =	80 hod.
- projektové práce – úpravy, změny, dodatky : 10 hod./měsíc x 8 měsíců =	80 hod.
Celkem hodin	<u>160 hod.</u>

Celková cena :

160 hod. x 450,- Kč/hod. = 72 000,- Kč bez DPH

Platební podmínky :

Výkon občasného autorského dozoru bude fakturován vždy 1x za dva měsíce (tj. 4x po dobu výstavby) na základě skutečně vynaložených hodin, nejvýše však v celkové výši 72 000,- Kč bez DPH.

**CELKOVÁ CENA OBČASNÉHO AUTORSKÉHO DOZORU ČINÍ :
72 000,- Kč + DPH**

Ve Dvoře Králové n.L., 30.08. 2021



PROJEKTIS spol. s r.o.
Legionářská 562
Dvůr Králové nad Labem