



DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 9

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003657/20

Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech NJ, FM a KA 2020 - 2022

(dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **16PU-004142/21**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Adresa: Mojžírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1,
190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Velkoplošné opravy budou prováděny v rozsahu odstranění stávajících porušených asfaltových vrstev v tl 120 mm na silnici I/68 Nebory, očištění ploch zametením, nanesení spojovacího postřiku z modifikované asf. emulze do 0,5 a 0,35 kg/m² a pokládky vrstvy asfaltového betonu ACL 16 S mod tl. 70 mm a ACO 11 S mod tl. 50 mm (v ploše 1500 m²), obnova vodorovného dopravního značení v barvě v ploše 80 m². Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.

Bližší popis prací je uveden v příloze této Dílčí objednávky – Soupis prací.

Místo dodání: silnice I/68 Nebory, křížení s I/11 – havarijní oprava povrchu

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 1 714 607,- / 2 074 674,47

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 - Vysočany
Doba pro dokončení	1.1.9	do 15. 09. 2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ██████████ ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 01.09.2021 11:42:43 +02:00

Předmět 16PU-004142 - Dílčí objednávka č. 9

Aktuální stav Odesláno

Adresát [REDACTED]

Odesláno 01.09.2021 12:25:03

Sdělení

Dobrý den,

v příloze Vám tímto zasíláme Dílčí objednávku č. 9 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody s názvem „Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech NJ, FM a KA 2020 - 2022“.

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na email: posta@rsd.cz (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

Děkuji
S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory

[REDACTED]
web: <http://www.rsd.cz>

Komponenty : **RSD-517172/2021-2**Vložené soubory  **4142 DO 9.pdf (242 kB)**  4142 Soupis prací.pdf (341 kB)