Cislo smlouvy stavebnika: 2021/03454/01/DSB

SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO ZARIZEN|
A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICiCH

Cislo smlouvy: 4000239629

L 1
Smluvni strany

1.
GasNet, s.r.o.
Sidlo: Kliska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znacka: C 23083 vedené u Krajského soudu v Usti nad Labem
sonio: I o .. I
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé plné moci spolecnosti

GasNet Sluzby, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné
Zastoupena:

Banka: Cislo étu:
ICO: 27935311 DIC: CZ27935311
ID datové schranky: jnnyjs6

jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,vlastnik PZ")

2.
Olomoucky kraj
Sidlo. Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc

Zastoupen (jméno, funkce):

ICO: 60609460 DIC: CZ60609460

Banka: [N Cislo uetu: NG
Tellfax: 585 508 532, 724 062 412

ID datové schranky: giabfmf

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zarizeni (dale jen ,,stavebnik”)

cl. L.
Predmét smlouvy

1.  Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim prelozky
plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ") ¢i jeho casti a to VTL plynovodu DN 300, PN 40 ozn. DV-
34280 Klopotovice-Olomouc ZTS, SO 501 a SO 502 (dale jen ,prelozka PZ"), v obci Olomouc k.u.
Repcin, které je v majetku vlastnika PZ, dale podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi ke zrusené
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Cislo smlouvy stavebnika: 2021/03454/01/DSB
Casti PZ stavebnikem. Potreba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: 1/448 Olomouc-prelozka
silnice (I. etapa), jejimzZ investorem je stavebnik.

Rozsah prelozky PZ vcetné predpokladanych nakladu je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ ze
dne 23.8.2021, cislo 5002446374.

Jeji technické reseni mlze byt upresnovano v prlibéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi predpokladanych
nakladd na provedeni prelozky PZ.

Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon"), Ze stavebnik svym jménem a na své naklady pro
vlastnika PZ zajisti veSkeré Cinnosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této
smlouvé a které budou vyplyvat z PD.

Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran
v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Ucelem zajisténi jejiho radného budouciho
provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

cl. 11l
Termin provedeni stavby

Prelozku PZ podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu 12/2024, a to
vCetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

cl. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1.

U autorizovaného projektanta nechd na své naklady zpracovat PD, kterda bude technickym
podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby dle zadkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zdkon") vedeného pfislusnym
stavebnim Uradem, jehoz vysledkem bude vystaveni pfislusného dokladu dle stavebniho zakona
opraviujiciho k realizaci pfelozky PZ a pfedloZi ji k odsouhlaseni vlastnikovi PZ.

Zavazuje se k zapracovani pripadnych pripominek vlastnika PZ do PD. Pouze takovd PD je
zpUsobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim Gfadem.

Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro cinnosti na
plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky této smlouvy a
stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvélené PD.

Zavazuje se, ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné sezndmi s PD schvélenou vlastnikem PZ a
s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pfelozky PZ v této smlouvé.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnd pred zahajenim stavby prelozky PZ nahlasil
termin zahéjeni prostiednictvim webového rozhrani vlastnika PZ,
na adrese: https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ z dlvodu ustanoveni zaméstnance
vlastnika PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby
nejpozdéji pét pracovnich dnd predem oznamil vlastnikovi PZ zahajeni predepsanych zkousek v
souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD.
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10.

11.

12.

13.

14.

Cislo smlouvy stavebnika: 2021/03454/01/DSB
Pfi realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpist, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
pfislusného organu.

Je povinen provadét vsechny cinnosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou péci.

Zavazuje se respektovat pripominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti, které
nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalsi podminky, které v terminu realizace prelozky
vyplynou ze zmén pravnich predpist, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
pfislusného organu. Tyto dalsi podminky musi vlastnik PZ zapsat do stavebniho deniku prelozky PZ.

Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim prekladaného PZ
s/od distribucni soustavou/y, zejména naklady za pfipadné pouziti bezodstavkovych technologii
pro zasobovani stavajicich odbératelll a naklady vlastnika PZ spojené s Ucasti na odpojeni a
propojeni prekladaného PZ prostrednictvim zhotovitele prelozky PZ a nahradu skody za unikly plyn
odpustény pfi propoji.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery
zhotovitel prelozky PZ predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 12 pracovnich dnl pred
zahdjenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni distribuce plynu zakaznikim
(dale jen ,odstdvka"”), zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani
predbézného pracovniho postupu a predlozit jej ve vlastnim zadjmu k odsouhlaseni vlastnikovi PZ
nejpozdéji 30 kalendarnich dnl pred zahajenim propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl
zabezpedit splnéni své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zakona a oznédmit vcas
dotcenym Ucastnikdm trhu s plynem preruseni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu odstavky

(mozno i vyznadit v situaci z projektu), prfedpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany

termin zahéjeni a ukonéeni odstavky, ktery musi splnovat nasledujici podminky:

- u pladnovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonceni odstavky
uvést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky nebyla doba delsi nez 7 kalendéarnich dn;

- u pladnovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonceni odstavky
uvést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky nebyla doba delsi nez predpoklddana doba
odstavky navysend maximalné o 7 kalendarnich dnu.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrZeni ozndmeného terminu provadéni
propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou muze byt realizovano nejdfive po protokolarnim
predani a prevzeti prelozky PZ a podpisu Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi
plynu mezi stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ, ke které je povinen vyzvat
vlastnika PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.

V pfipadé, Ze se jedna o prelozku samostatné plynovodni pfipojky (definovanou v ¢l. ll, odst. 1)
provadénou smluvnim zhotovitelem vlastnika PZ (dale jen ,Technicky partner”), miZe Technicky
partner provést odpoje a propoje pred provedenim protokolarniho predani a prevzeti prelozky PZ
v souladu s ustanovenim ¢l. IV, odst. 10. Protokolarni predani a prevzeti prelozky PZ bude
provedeno nejpozdéji do 30 kalendarnich dnl od provedeni propojeni pripojky.

Pfi protokolarnim predani a prevzeti prelozky PZ predd stavebnik listiny a doklady v originalnim
vyhotoveni stanovené TPG 905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD
prelozky PZ, zejména doklady opravnujici k realizaci a dokladajici stav predavané prelozky PZ dle
stavebniho zakona.

Pfi plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technické pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika, zapisy
a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni vefejnopravnich organ.
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15.

16.

17.
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Pfi pInéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty vlastnika PZ,
které se vztahuji kvystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pfipravé ¢i realizaci prelozky PZ, napf. Skody
na nemovitostech a jejich pfislusenstvi, Skody na polnich plodindch a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a dalsi sankcni platby
stanovené prislusnymi organy za poruseni prislusnych pravnich predpist souvisejicich se zfizovanim
a zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas &i jiné pfislusné
verejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona, je-li takovy doklad dle stavebniho
zakona vyzadovan, a jeho predani v originalnim vyhotoveni vlastnikovi PZ. V pfipadé vydani
rozhodnuti s doloZkou pravni moci preda stavebnik toto rozhodnuti vlastnikovi PZ nejpozdéji do
30 dnli po nabyti pravni moci ¢i do 30 dnl ode dne nabyti pravnich Ucinkd takového
verejnopravniho povoleni. Nezajisti-li stavebnik verejnopravni povoleni k uzivani prelozky PZ nebo
nepreda verfejnopravni povoleni vlastnikovi PZ ve sjednané Ih(ité nebo formé (jsou-li stavebnim
zakonem vyzadovany), zavazuje se vlastnikovi PZ na jeho pisemnou vyzvu uhradit smluvni pokutu
ve vysi 10 000 K¢. Za radné dokoncenou prelozku PZ se povaZzuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad
a nedodélka a jeji protokolarni predani vlastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

1.

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaseni na misté stavby odpovédné
0sobé, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a vSech predepsanych zkousek. Vlastnik PZ
pfi téchto kontrolach neprejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi Gc¢innou soucinnost a spolupraci pfi plnéni této smlouvy.

Pri kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat pInéni svych pfipominek a pokynd v pozadovaném terminu.

cl. V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi PZ se provedenim prelozky PZ neméni a Ze realizovana
prelozka PZ, tj. nova Cast, po propojeni s distribuéni soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s §
70 odst. 3. energetického zakona dotcenou cast vlastnikova PZ. PGvodni ¢ast PZ, tj. zrusenou cast,
kterd bude sohledem na ¢l Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji urcena v priloze zépisu o
protokolarnim predani a prevzeti prelozky PZ, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné
neodstranil, nabyvd do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy
(odpojenim od stavajiciho PZ). Dokumentace vyzadovana k PZ nebude stavebnikovi ke zrusené casti
PZ predéna, nebot zrusena c¢ast PZ jiz neni plynovodem nebo pfipojkou.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast PZ, tj. zruSenou cast, je treba
odstranit z pozemku. Nahrazeni dotené casti ruSeného PZ nemé vliv na povinnost stavebnika
vlastnim jménem zkolaudovat preloZzenou ¢ast PZ (novou &ast).

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bifemene ve smyslu sluzebnosti
(dale jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke viem dotcenym pozemklim, véetné jeho zapisu do
pfislusného katastru nemovitosti, jakoZ i vécna a formalni spravnost veskerych relevantnich
dokument(, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
vlastnika PZ.
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Cislo smlouvy stavebnika: 2021/03454/01/DSB
Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za pfipadné zfizeni VB k pozemkdm ve vlastnictvi
stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vylu¢né stavebnik. Uhradu za piipadné zfizeni VB k
pozemkUm ve vlastnictvi stavebnika nese vlastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K¢ (bez DPH).

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pred vydanim stanoviska vlastnika PZ k projektové
dokumentaci stavebnich objektl prelozek PZ pro ucely povoleni stavby dle stavebniho zdkona
uzavieni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB se vsemi vlastniky pozemkd dotéenymi
prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to na zakladé vzorl poskytnutych vlastnikem PZ
Uzaviené smlouvy o budoucich smlouvach o zfizeni VB se vSemi vlastniky pozemkl dotéenymi
prelozkou PZ preda stavebnik vlastnikovi PZ pred vydanim stanoviska vlastnika PZ dle véty prvni
tohoto odstavce. Pripadné odchylky od vzor( je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ.
Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech k ¢astem pozemkd
dotcenym prelozkou PZ bude odpovidat u plynovod a plynovodnich pripojek:

a) do 4 bar vcetné vzdy jeden metr na obé strany od pudorysu potrubi,
b) nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry na obé strany od pudorysu potrubi,
¢) nad 40 bar vzdy Ctyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi.

Stavebnik se dale zavazuje zajistit a predat vlastnikovi PZ nejpozdéji k prejimce prelozky PZ 3x
original geometrického planu pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene, 1x vykaz délek a vymér a
Ix CD - vSe bude zpracovano dle  dokumentace  distribuéni  soustavy
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ (dale jen ,geometricky plan”). V pfipadé,
Ze stavebnik nesplni povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena
s distribucni soustavou. V pfipadé, Ze se jedna o prelozku samostatné plynovodni pfipojky
zhotovenou Technickym partnerem, zavazuje se stavebnik zajistit a predat vlastnikovi PZ
geometricky plan nejpozdéji do 30 dnl od provedeni protokolarniho predani a prevzeti prelozky
PZ. Jestlize nedojde k pfedani geometrického planu ve stanové IhGté, zajisti jeho vyhotoveni vlastnik
PZ za podminek uvedenych dle odst. 7 tohoto ¢&lanku.

Nabyde-li stavebnik po uzavreni této smlouvy do svého vlastnictvi pozemek dotéeny prelozkou PZ
pred zfizenim VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutecnosti neprodlené informovat vlastnika
PZ a uzavfit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které
v souladu s pfilozenymi vzory upravi vztah mezi vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem
dotéeného pozemku. Totéz plati v pfipadé, kdy stavebnik zajistil uzavfeni smlouvy o budouci
smlouvé o zfizeni VB k prelozkou PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi treti osoby a tento
pozemek nasledné nabyl do svého vlastnictvi. Pro pfipad poruseni povinnosti informovani vlastnika
PZ se sjednava smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢/pozemek. Pro pfipad neuzavreni pfislusné smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 50.000 K&/pozemek. Narok na uplatnéni ndhrady skody timto
neni dotcen.

Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vySe uvedenymi smlouvami o budoucich smlouvach o zfizeni
VB, jejichz uzavfeni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavieni smluv o zfizeni vécného
bfemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené nezbytné naklady
na zfizeni VB k pozemkdim dotéenym prelozkou PZ. Za nezbytné naklady se povazuji predevsim:

- astky jednorazovych Uplat prokazatelné uhrazené vlastnikim pozemkd dotéenych prelozkou PZ;

- Castka za geometricky plan - cena geometrického planu do 100 bm prelozky PZ Cini maximalné
4.500,- K¢ bez DPH, za kazdych dalSich zapocatych 100 bm prelozky PZ je cena geometrického
planu navysena o dalSich maximalné 3.500,- K¢ bez DPH,;

- Castky za smlouvy o zfizeni VB - cena za zpracovani a uzavieni smlouvy o zfizeni VB na zakladé
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB vcetné zajisténi jejiho podani ke vkladu do katastru
nemovitosti - v maximalni vysi bez DPH 6.500,- K&/1 smlouva;
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- Castky za smlouvy o zfizeni VB - cena za zpracovani a uzavieni smlouvy o zfizeni VB bez predchozi
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB vcetné zajisténi jejiho podani ke vkladu do katastru
nemovitosti - v maximalni vysi bez DPH 7.000,- K¢&/1 smlouva;

- Castky odpovidajici uhrazenym spravnim poplatkdm za navrhy na vklad prava VB do katastru
nemovitosti.

Je-li v katastru nemovitosti k pozemkiim dotéenym plvodnim (prekladanym) PZ zapsdno pravo
odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do jednoho
roku od vydani kolaudacniho souhlasu, ¢i jiného prislusného verejnopravniho povoleni k uzivani
prelozky PZ dle stavebniho zakona zruSeni tohoto prava a podani navrhu na zapis vymazu VB
v katastru nemovitosti, k cemuz mu vlastnik PZ poskytne soucinnost. Nezajisti-li stavebnik vymaz
préva VB dle tohoto odstavce, zavazuje se uhradit vlastnikovi PZ smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢
za kazdy i zapocaty mésic prodleni se spInénim povinnosti. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotleno
pravo vlastnika PZ na nahradu skody v pIné vysi.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veSkeré jim vynalozené naklady souvisejici s uzivanim
cizich nemovitych véci v nichz je ulozena prelozka PZ — nova cast nahrazujici plvodni cast bez
pravniho titulu, zejména castku odpovidajici uplatnénému bezdlvodnému obohaceni na strané
vlastnika PZ za dobu ode dne propojeni prelozky PZ — nové ¢asti s distribucni soustavou vlastnika
PZ do dne zfizeni VB k dotéenému pozemku.

cl. VI.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaruéni doba musi Cinit 60 mésicli ode dne protokolarniho predani a prevzeti prelozky
PZ vlastnikem PZ.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho predani a prevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zplsob uplatnéni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odesle takové pisemné oznameni, ma se za to, ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady. Ozndmeni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu zhotovitele
prelozky PZ. Zhotovitel pielozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruceni oznameni o
vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel prelozky PZ
je povinen pisemné predat opravenou ¢ast prelozky vlastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpedi skody na prelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho predani a prevzeti.

cl. VII.
Registr smluv

Tato smlouva bude uverejnéna v registru smluv dle zdkona dislo 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpis(.

Smlouvu bez zbyteéného odkladu uverejni vlastnik PZ. Stavebnik zasle pred podpisem smlouvy

vlastnikovi PZ Udaje, které poZzaduje pred uverejnénim smlouvy v registru smluv zneditelnit.
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Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo mozné
uverejnit.

cl. VIIL.
Ochrana osobnich udaju

Smluvni strany se zavazuji, ze pfi zpracovani osobnich Gdaji (déle jen ,0U") druhé strany pro Gcely
podle této smlouvy, budou pfistupovat k takovym OU vylu¢né podle platnych a Géinnych pravnich
predpis, upravujicich ochranu OU, a to za Géelem spInéni svych tkol( vyplyvajicich z této Smlouvy,
déle nebudou takové OU zpfistupriovat ani poskytovat bez pisemného souhlasu druhé strany tietim
stranam, s vyjimkou pfipadného fizeni vedeného pred organy statni spravy nebo samospravy. Dale
se smluvni strany zavazuji, ze v pfipadé potreby druhé strany vyvinou odpovidajici soucinnost pfi
Fedeni problematiky OU dané smluvni strany.

Vlastnik PZ je spravcem osobnich Udaju subjekt Udajd. Informace o jejich zpracovani vyzadované
platnymi pravnimi predpisy, véetné jejich rozsahu a Ucelu zpracovani, piehledu prav a povinnosti
vlastnika PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatell osobnich Gdajq, jsou zverejnény na webové
strance vlastnika PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani
smlouvy nebo kdykoli v prabéhu jejiho trvani budou subjektu Gdajd poskytnuty na jeho vyzadani,
adresované pisemné na adresu sidla vlastnika PZ nebo do jeho datové schranky ID rdxzhzt.

cl. IX.
Zaveérecna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
Ze jsou plné opravnény k jejimu platnému uzavreni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazné, urdité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné, na dikaz cehoz
pfipojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l. II. odst. 1, na novy subjekt, zavazuje se prevést
prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné oznamit vlastnikovi
PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavird s nalezitostmi podle zdkona ¢ 89/2012 Sb. obdcansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdéjsich predpist.

Jakékoliv provedené, byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou Udajd, jejichz
doplnéni se predpoklada, napr. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky predem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pifedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva se uzavira na dobu péti let s tim, ze bude-li stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti
této smlouvy, platnost této smlouvy neskonci dfive, nez bude stavba prelozky PZ dokonéena dle
podminek této smlouvy, za coz se povazuje mj. i spInéni zavazka dle ¢l. V. této smlouvy. Nebude-li
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stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti této smlouvy, prodluzuje se platnost této smlouvy o
pét let. Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky
PZ. Timto ustanovenim nejsou dotleny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy.

10. Smlouva byla uzaviena na zakladé rozhodnuti Krajského Ufadu Olomouckého kraje v souladu
s usnesenim Rady Olomouckého kraje ¢. UR/3/16/2016 ze dne 5. 12. 2016 podle § 59 odst. 4 zdkona
¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebnik Vlastnik PZ

V Olomouci dne 26.8.2021 V Olomouci, dne 8.9.2021
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