



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe - doplnění DUSP na práce nad rámec rozhodnutí o nařízení provedení nezbytných úprav pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu

číslo rámcové smlouvy: S-254/00066001/2019

číslo smlouvy zadavatele: S-2068/00066001/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 3312/08

mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018**

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

zastoupeným: společností **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**, Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.

IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(správce společnosti)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9, IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

(společník)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

kompletní vypracování projektové dokumentace pro společné stavební a územní rozhodnutí (DÚSP) včetně výkonu inženýrské činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu:

- Oprava stávajícího mostu ev.č. 3275-8 „u Droždárny“ – nezbytné úpravy mostu z důvodu jeho stavebního, které budou nutné provést pro obnovení jeho funkčnosti po ukončení užívání upraveného stavu po provedených úpravách nezbytných k osazení mostního provizoria na objízdné trase.
- Oprava mostu ev.č. 125-034A podchod Mnichovická pod II/125 u kostela sv. Vojtěcha v Kolíně – most je součástí Zálabské rampy nyní opravovaného mostu ev.č. 125-034
- Projekt PHS na obou stranách Zálabské rampy za mostem ev.č. 125-034 upravený dle „Hlukové studie“ zvýšením rozsahu i výšky stávající PHS odpovídající výhledovým intenzitám úrovně hluku, tak aby projekt odpovídal místněpříslušnému vyjádření KHS Kolín, které je součástí projektu opravy mostu ev.č. 125-034.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí přílohou Rámcové dohody č. S-254/00066001/2019 na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
 - a) Dokumentace ke stavebnímu povolení
bez DPH: 310 500,- Kč
DPH: 65 205,- Kč
včetně DPH: 375 705,- Kč
 - b) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení s majetkoprávní přípravou stavby
bez DPH: 69 000,- Kč
DPH: 14 490,- Kč
včetně DPH: 83 490,- Kč
 - c) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy

bez DPH: 800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem:

bez DPH: 475 500,- Kč
DPH: 99 855,- Kč
včetně DPH: 575 355,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Jméno: Ing. Milan Jeřábek

Email: _____

Tel:

Jméno: Bc. Miroslav Dostál

Email: _____

Tel:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

DÚSP – koncept -	Nejpozději do 2 měsíců od podpisu Smlouvy
DÚSP – čístopis -	Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od Objednatele
Podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení: -	Nejpozději do 2 měsíců od schválení čístopisu DÚSP
Výkon autorského dozoru -	Na výzvu Objednatele, do kolaudace stavby
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: určuje poskytovatel, autorský dozor bude probíhat na silnici II/111 Struhařov - Divišov, v km 8,636 až 18,266

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda.
4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
5. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
6. Financování: Z vlastních zdrojů, a nebo ze zdrojů SFDI a nebo ze zdrojů Středočeského kraje, a nebo ze zdrojů jiného dotačního orgánů (např. IROP/ITI)
7. Výsledky poskytnutých služeb:

Průzkumy a zaměření	1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku
Dokumentace DÚSP čistopis	3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku
Dokladová část	3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku
Žádost o společné územní a stavební povolení	1x (potvrzená stavebním úřadem)
Smlouvy – orig parafované	1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku

Originál pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně dokladové části a stavebního povolení včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace. 1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na flash disku).

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli - blíže viz soupis prací.
9. Součástí stavby je majetkoprávní příprava stavby
10. Ostatní podmínky plnění díla:
 - Směrnice KSÚS R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 - Zákon č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek
 - Resortní metodiky uvedené na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>
 - Resortní předpisy uvedené na www.pjpk.cz

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře, jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace,
 2. Neoceněný soupis prací
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

KSÚS Středočeského kraje,
příspěvková organizace

PODEPSÁN

za zhotovitele:

**Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.**

Jméno: Ing. Jan Lichtneger

Funkce: ředitel

Datum:

Jméno: Ing. Karel Nejedlý


Funkce: jednatel

Datum:

Technická specifikace

Název akce: „II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe - doplnění DUSP na práce nad rámec rozhodnutí o nařízení provedení nezbytných úprav pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu“

Místo realizace akce: silnice II/125 a III/3275 v rozsahu dotčeném stavbou „II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe, Středočeský kraj, okres Kolín



Popis předmětu díla:

Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení potřebného pro kompletní provedení stavby „II/125 Kolín, most ev.č. 125-034“ v rozsahu nad rámec již probíhajících prací dle rozhodnutí o nařízení provedení nezbytných úprav pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu vydaném MÚ Kolín pod č.j. MUKOLIN/OD2462/21-vol ze dne 6.4.2021 (PD Kompletní stavby a kopie zmíněného rozhodnutí je přílohou této specifikace)

Zakázka bude zpracována v rozsahu:

a) Průzkumy a zaměření

Aktualizace potřebných průzkumů pro řádné zhotovení DUSP.

Aktualizace mapových podkladů na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření).

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

b) Dokumentace DÚSP v potřebném rozsahu pro vydání společného stavebního a územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele

e) Výkon IČ ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Předmětem je projednání projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání povolení, vypracování a podání žádosti o zahájení řízení (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

f) Výkon autorského dozoru stavby

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Předpokládané členění projektu:

- Most ev.č. 3275-8 u „Droždárny“
- Most ev.č. 125-034A podchod Mnichovická pod II/125
- Úprava PHS na Zálabském předpolí mostu ev.č. 125-034

Předpokládané stavební náklady rekonstrukce:

- 23 mil Kč s DPH

Termín realizace stavby:

- předpoklad realizace stavby a výkon AD – 11/2021 až 10/2022

Nutná koordinace (projekční i stavební) s probíhající stavbou „II/125 Kolín, most ev.č. 125-034“ v rozsahu nařízení provedení nezbytných oprav.

Kontakty :

Ing. Milan Jeřábek, mostní technik, oblast Kutná Hora, tel. _____, e-mail _____

Bc. Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků, tel. _____ email: _____

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

„II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe - doplnění DUSP na práce nad rámec rozhodnutí o nařízení provedení nezbytných úprav pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu“

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Záměr projektu, ekonomické hodnocení	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Dokumentace ke stavebnímu povolení (včetně průzkumů a zaměření)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
23 000 000	0,000%	1,350%	0,300%	0,000%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci		x	x	x	120	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	0	350 000	82 000	0	96 000	528 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	0	310 500	69 000	0	96 000	475 500
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	0,00%	88,71%	84,15%	0,00%	100,00%	90,06%

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část ZP a Ekonomické hodnocení Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP/DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ a MS Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část Technická pomoc Rozdíl:	Ok

V Praze dne

Ing. Karel Nejedlý
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

„II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe - doplnění DUSP na práce nad rámec rozhodnutí o nařízení provedení nezbytných úprav pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu“

žlutě ocení uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Záměr a ekonomické hodnocení	0
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa,	0,00
Geologická rešerše	0,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, mostu apod)	0,00
Průzkumy DÚR celkem	0,00
DÚR	
Průvodní zpráva	0,00
Výkresová část	0,00
Dokladová část	0,00
DÚR celkem	0,00
DUR celkem včetně průzkumů	0,00
Průzkumy a podklady - DÚSP	
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z původního projektu	30 000,00
Průzkumy DÚSP celkem	30 000,00
DÚSP	
Průvodní zpráva	10 000,00
Souhrnné technické řešení	20 000,00
PHS Zálabská strana	75 000,00
Oprava mostu ev.č. 3275-8	100 000,00
Oprava podchodu Mnichovická	40 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	25 000,00
BOZP	10 500,00
DSP celkem	280 500,00
DSP celkem včetně průzkumů	310 500,00
(DÚR + DSP vč průzkumů)	310 500,00
IČ-zajištění vydání společného územního a stavebního povolení	
projednání dokumentace	5 000,00
souhrnné stanovisko ČD	20 000,00
stanovisko správce vlečky	5 000,00
stanovisko Povodí Labe-vč. geometr.plánů	15 000,00
majetkoprávní projednání	14 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
IČ celkem	69 000,00
(IČ (ÚR+SP) celkem)	69 000,00
PDPS	
Technická zpráva	0,00
Výkresová část	0,00
ZTKP	0,00
Soupis prací a rozpočet	0,00
PDPS celkem	0,00
celkem bez DPH	379 500,00

V Praze dne

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

Cena - doplnění DUSP na práce nad rámec rozhodnutí o nařízení provedení nezbytných úprav pro zajištění

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	0	800	0
Cena AD celkem bez DPH	120		96 000
Celkem	120		96 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	20
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	20
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	20
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	10
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	30
celkem hodin	120
Kč/hod	800
Celkem Kč bez DPH	96 000

*) Pozn.: **Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněně podepisovat nabídku
Podpis