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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe - doplnění DUSP na práce nad

rámec rozhodnutí o nařízení provedení nezbytných úprav pro zajištění

bezpečnosti a plynulosti provozu

číslo rámcové smlouvy: S-254/00066001/2019
číslo smlouvy zadavatele: S-2068/00066001/2021
číslo smlouvy zhotovitele: 3312/08

mezi

objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a
zhotovitelem: Společností APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018
se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupeným: společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ing. Karlem
Nejedlým, jednatelem

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.                
IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(správce společnosti)

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsaná v OR u Městského soudu

v Praze, oddíl C, vložka 2994

(společník)

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9, IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 3014

(společník)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 

poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto 
rozsahu a členění: 

 Předmětem veřejné zakázky je: 
kompletní vypracování projektové dokumentace pro společné stavební a územní 

rozhodnutí (DÚSP) včetně výkonu inženýrské činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru 

(AD) v rozsahu: 
 

• Oprava stávajícího mostu ev.č. 3275-8 „u Drožďárny“ – nezbytné úpravy mostu z důvodu 

jeho stavebního, které budou nutné provést pro obnovení jeho funkčnosti po ukončení 

užívání upraveného stavu po provedených úpravách nezbytných k osazení mostního 

provizoria na objízdné trase. 
• Oprava mostu ev.č. 125-034A podchod Mnichovická pod II/125 u kostela sv. Vojtěcha 

v Kolíně – most je součástí Zálabské rampy nyní opravovaného mostu ev.č. 125-034 
• Projekt PHS na obou stranách Zálabské rampy za mostem ev.č. 125-034 upravený dle 

„Hlukové studie“ zvýšením rozsahu i výšky stávající PHS odpovídající výhledovým 

intenzitám úrovně hluku, tak aby projekt odpovídal místněpříslušnému vyjádření KHS 

Kolín, které je součástí projektu opravy mostu ev.č. 125-034. 
Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a 
přílohou Rámcové dohody č. S-254/00066001/2019 na projektové práce pozemních 

komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI (dále jen „Rámcová 

dohoda“). 
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy. 
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 

dohodou. 
Článek II. 

Cena za dílo 
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 

plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 
a) Dokumentace ke stavebnímu povolení 

bez DPH: 310 500,- Kč 
DPH: 65 205,- Kč 
včetně DPH: 375 705,- Kč 

b) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení s majetkoprávní přípravou stavby 
 bez DPH: 69 000,- Kč 
DPH: 14 490,- Kč 
včetně DPH: 83 490,- Kč 

c)  Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy 
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bez DPH: 800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem:

bez DPH: 475 500,- Kč

DPH: 99 855,- Kč

včetně DPH: 575 355,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a

objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek

Rámcové dohody) je:
Jméno:  Ing. Milan Jeřábek

Email:                        
Tel:              

Jméno:  Bc. Miroslav Dostál

Email:                         
Tel:             

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

DÚSP – koncept -    Nejpozději do 2 měsíců od podpisu Smlouvy

DÚSP – čistopis -  Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke

konceptu DÚSP od Objednatele
Podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení: - Nejpozději do 2 měsíců

od schválení čistopisu DÚSP
Výkon autorského dozoru -  Na výzvu Objednatele, do kolaudace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: určuje poskytovatel, autorský dozor bude

probíhat na silnici II/111 Struhařov - Divišov, v km 8,636 až 18,266
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Článek IV. 
Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 

Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak. 
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 

měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.  
3. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda.  
4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 

postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.  
5. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 

podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
6. Financování: Z vlastních zdrojů, a nebo ze zdrojů SFDI a nebo ze zdrojů Středočeského kraje, 

a nebo ze zdrojů jiného dotačního orgánů (např. IROP/ITI) 
7. Výsledky poskytnutých služeb: 
 

Průzkumy a zaměření 1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku 
Dokumentace DÚSP čistopis 3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku 
Dokladová část 3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku 
Žádost o společné územní a stavební povolení 1x (potvrzená stavebním úřadem) 
Smlouvy – orig parafované 1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku 

Originál pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně dokladové části a 

stavebního povolení včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace.    1x v tištěné podobě  
        (+ 1x kopie na flash disku). 

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel 
objednateli - blíže viz soupis prací. 

9. Součástí stavby je majetkoprávní příprava stavby 
10. Ostatní podmínky plnění díla: 

- Směrnice KSÚS  R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
- Zákon č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek 
- Resortní metodiky uvedené na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/ 
- Resortní předpisy uvedené na www.pjpk.cz  

 
Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv. 
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře, jak číslo Rámcové smlouvy, tak 

číslo Prováděcí smlouvy 
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/
http://www.pjpk.cz/
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4. Přílohu této smlouvy tvoří:  
1. Technická specifikace, 
2. Neoceněný soupis prací 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 

originál. 
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 
 
 
 
 
 

V Říčanech 
 

     V Praze dne  

 
 
 
 
 
PODEPSÁN PODEPSÁN  
za objednatele: za zhotovitele: 
KSÚS Středočeského kraje, Ateliér projektování inženýrských 
příspěvková organizace staveb, s.r.o.  
  
 
 
Jméno: Ing. Jan Lichtneger Jméno: Ing. Karel Nejedlý 
Funkce: ředitel   Funkce: jednatel 
Datum:    Datum:  



Technická specifikace 

Název akce: „II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe - doplnění DUSP na 

práce nad rámec rozhodnutí o nařízení provedení nezbytných úprav pro 

zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu“     

Místo realizace akce: silnice II/125 a III/3275 v rozsahu dotčeném stavbou „II/125 Kolín, most ev.č. 

125-034 přes Labe, Středočeský kraj, okres Kolín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis předmětu díla: 

Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP k zajištění územního rozhodnutí a stavebního 

povolení potřebného pro kompletní provedení stavby „II/125 Kolín, most ev.č. 125-034“ v rozsahu nad 

rámec již probíhajících prací dle rozhodnutí o nařízení provedení nezbytných úprav pro zajištění 

bezpečnosti a plynulosti provozu vydaném MÚ Kolín pod č.j. MUKOLIN/OD2462/21-vol ze dne 

6.4.2021 (PD Kompletní stavby a kopie zmíněného rozhodnutí je přílohou této specifikace) 

Zakázka bude zpracována v rozsahu: 
a)      Průzkumy a zaměření 
Aktualizace potřebných průzkumů pro řádné zhotovení DUSP.  
Aktualizace mapových podkladů na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců 
inženýrských sítí (zaměření). 
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně 
zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, 
chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. 
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných 
podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako 
ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou. 

Místa realizace  



b)     Dokumentace DÚSP v potřebném rozsahu pro vydání společného stavebního a územního
rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními
a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků
Objednatele

e)       Výkon IČ ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
Předmětem je projednání projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení s příslušnými
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z
věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem
vydání povolení, vypracování a podání žádosti o zahájení řízení (případně dalších povolení
podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast
při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní
agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky,
věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní
agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení
v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

f)      Výkon autorského dozoru stavby
Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání
kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán
přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně
upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách
budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány
Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách
budoucích na věcná břemena.

Předpokládané členění projektu:

 Most ev.č. 3275-8 u „Drožďárny“

 Most ev.č. 125-034A podchod Mnichovická pod II/125

 Úprava PHS na Zálabském předpolí mostu ev.č. 125-034

Předpokládané stavební náklady rekonstrukce:

- 23 mil Kč s DPH

Termín realizace stavby:

- předpoklad realizace stavby a výkon AD – 11/2021 až 10/2022

Nutná koordinace (projekční i stavební) s probíhající stavbou „II/125 Kolín, most ev.č. 125-034“
v rozsahu nařízení provedení nezbytných oprav.

Kontakty :

Ing. Milan Jeřábek, mostní technik, oblast Kutná Hora, tel.            , e-mail                      
Bc. Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků, tel.              email:                        
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5



SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 

v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Záměr 

projektu, 

ekonomické 

hodnocení

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část 

Dokumentace ke 

stavebnímu 

povolení (včetně 

průzkumů a 

zaměření)

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon 

inženýrské 

činnosti k SP 

včetně 

majekoprávního 

projednání

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS

Technická pomoc 

objednateli    (v Kč 

bez DPH/hod)

Cena celkem v Kč 

bez DPH****)

23 000 000 0,000% 1,350% 0,300% 0,000% 800

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
x x x 120

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky

0 350 000 82 000 0 96 000 528 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 0 310 500 69 000 0 96 000 475 500

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 0,00% 88,71% 84,15% 0,00% 100,00% 90,06%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část ZP a 

Ekonomické hodnoceni Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část 

DSP/DUSP Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část IČ a MS 

Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-

ZDS Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část 

Technická pomoc Rozdíl: Ok

V Praze dne 

Ing. Karel Nejedlý
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

„II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe - doplnění DUSP na práce nad rámec rozhodnutí o nařízení provedení 

nezbytných úprav pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu“   



žlutě ocení uchazeč

0 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Záměr a ekonomické hodnocení 0
Průzkumy a podklady - DUR

Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 

záborový elaborát, digitální katastrální 

mapa, 
0,00

Geologická rešerše 0,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační 

studie, Bilance zemin a ornice, 
Dendrologický průzkum, diagnostika 

vozovky, mostu apod)

0,00

Průzkumy DÚR celkem 0,00   

 

DÚR

Průvodní zpráva 0,00
Výkresová část 0,00
Dokladová část 0,00
DÚR celkem 0,00
DUR celkem včetně průzkumů 0,00  

Průzkumy a podklady - DÚSP

Doplňující průzkumy a aktualizace 

průzkumů z původního projektu
30 000,00

Průzkumy DÚSP celkem 30 000,00
DÚSP  

Průvodní zpráva 10 000,00
Souhrnné technické řešení 20 000,00
PHS Zálabská strana 75 000,00  

Oprava mostu ev.č. 3275-8 100 000,00
Oprava podchodu Mnichovická 40 000,00  
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 

odpady 25 000,00  

BOZP 10 500,00   

DSP celkem 280 500,00
DSP celkem včetně průzkumů 310 500,00  

(DÚR + DSP vč průzkumů) 310 500,00
IČ-zajištění vydání společného 

územního a stavebního povolení   

projednání dokumentace 5 000,00  

souhrnné stanovisko ČD 20 000,00
stanovisko správce vlečky 5 000,00
stanovisko Povodí Labe-vč. geometr.plánů 15 000,00
majetkoprávní projednání 14 000,00  

podání žádosti bez poplatků 10 000,00  

IČ celkem 69 000,00
 

(IČ (ÚR+SP) celkem) 69 000,00
PDPS  

Technická zpráva 0,00  

Výkresová část 0,00  

ZTKP 0,00  

Soupis prací a rozpočet 0,00  

PDPS celkem 0,00

 

celkem bez DPH 379 500,00

V Praze dne Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

„II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe - doplnění DUSP na 

práce nad rámec rozhodnutí o nařízení provedení nezbytných 

úprav pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu“   



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 0 0

Cena  AD celkem bez DPH 120 96 000

Celkem 120 96 000

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby. 

20

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 

oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 

stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 

dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 

výstavby.  

20

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

stavby. 

20

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 20

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 

množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

10

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 

• účasti  kontrolních dnech stavby

• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům 

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 

provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

30

celkem hodin 120

Kč/hod 800

Celkem Kč bez DPH 96 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

V Praze dne 

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 

vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

„II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe - doplnění DUSP na práce nad rámec rozhodnutí o nařízení provedení nezbytných úprav pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu“   

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 

svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

800


