
SMLOUVA O DÍLO
č. . . , 333.6. . . .. . ./OSH/2021

(schválena RM na jednání dne 26.07.2021,usn. č. 715/2021)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)/
1 i

= Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
.: provedení,

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: 0200243132
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen„objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.
sídlo: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
zastoupený: Josefem Skalou, Cert. Mgmt., jednatelem
IČO: 26342812
DIČ: C226342812
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C14184

(dále jen„zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Josef Skala, Cert. Mgmt., jednatel

Ve věcech odborných:
. Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Simona Žďánská a Mgr, Ondřej Klečka,

kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy
o dílo, Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a
oprávnění ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým
výkonům, Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky
díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných
zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami
smlouvy.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Tomáš Duzbaba - stavbyvedoucí, který je pověřen řízením
stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících srealizací
díla.

||. PŘEDMĚT DÍLA
2.1Stavebnípráce na akci „Oprava chodníku v ulici Budovatelů a na sídlišti Drkolnov“
— vše v podobě a kvalitě bllže specifikovaných v nabídce a v rozsahu:
. ul. Budovatelů — odstranění stávajícího povrchu 1 (odhadovaný rozsah přibližně 350 m2);

likvidaci vzniklého odpadu;
nanesení spojovacího postřiku a položení ACO 11+, 50/70 (asfaltový beton

střednězrný) do tloušťky 6 cm;

styčné spáry zalít emulzí ;

výměna stávajících obrub v délce cca 150 m;

1|Slr?1nka



výšková úprava armatur; '

ř
*

. sídliště Drkolnov — odstraněni stávajícího povrchu(odhadovaný rozsah přibližně 250 m2); í'f-ý' .
likvidacivzniklého odpadu;

oenanesení spojovacího postřiku a položení ACO 11+, 50/70 (asfaltový beta“
střednézrný) do tloušťkye cm; „ », ,)styčné spáry zalít emulzí; -
výměna stávajících obrub;
výšková úprava dvou armatur; '“

V místech přechodu pro chodce (celkem 3 přechody) bude osazena reliéfní dlažba — signální a vodící pás
přechodu do cementobetonového lože (dle Vyhlášky č. 389/2009 Sb. o obecných požadavcích
zabezpečující bezbariérové užívání staveb).

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich
provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak abyjej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno vsouladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického
a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaciči aplikaci takových materiálů a zařízení,

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele
jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovíjinak.

2.4 Dojde—Ii při realizaci díla k podstatným změnám, dopiňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z
podmínek při provádění díla, nebo zodborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupistěchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listu, ocenit jej podle jednotkových cen použitých
pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými vceníkách URS v aktuální cenové úrovni (pokud práce
nejsou obsaženy vnabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení stím, že bude uzavřen
"Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny,
případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouh|asené zadávací listy
nedávaj! samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známyveškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedenímá potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

|||.čAs PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a
předání díla dle čl. 7.1.)

. do 3 dnu od ucmnostl smlouvy nejpozdějl do 1 mesncu od zahajem pracl

3.2. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. v případě, že dojde vinou objednatelek přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla () dobu
prodlení.

3.4.Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technologických postupů, bude na nezbytné dlouhoudobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis. O dobu takového přerušení se pak prodloužítermín dokončení díla.

3.5. Objednatei je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. Vpřípadě, že přerušení
provádění dna bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo
sdelenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušeni provádění prací do doby \
zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží .
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%, |v. CENA ZA DÍLO
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4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na
základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny uvedené
v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu,
který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele

obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo Způsob stanovení ceny a
— její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

/ 4.2.Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,

/
že cena za zhotovení díla činí:

!

,! Cena 743 684,22 Kč bez DPH

Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje
jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘIPUSTNOU, tj. pokud jde o horní
limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená
vodst. 4.1. a 4.2, může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného
dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu
stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitet nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do
doby jeho protokolárního předání objednateii po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu
provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do dílazabudována nebo
instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě
objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádné provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
včlenénl a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro
fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého
dluhu objednatele,

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla
dle této smlouvy bez vad a nedodélků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dllo dle této
smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset
procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodélků dila.
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5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla, wobíýoýš
\ a s

'
5.7. Splatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu

*
\\-

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1 .této smlouvy. 60233?
d0

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu dila tak, jak je '

popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást

celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemné dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 5 10621 zákona o
dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem dané),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,

\přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. způsos PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich

prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a
dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení

(vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst.
6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na

náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul
zhotovitel dle této smlouvy.

6,2, Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjisti—Ii objednatel, že

zhotovitel provádí díio v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné

podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé

takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel

ográvnén odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a

objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této

smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel

nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa—li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být
2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady
zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími
odpovídající odbornou způsobilost 3 kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou
uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů
na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na

pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku

v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty & škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne

předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod

vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).
Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobámZhotovitel se
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„ Zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené

“7/18 odpovědnosti, a to sgarantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto

077,5 skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této
o

5m|ouvy odstoupit,
(.&
gfé 6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednateie na zřejmou nevhodnost jeho pokynů
3! nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude—Ii přes toto upozornění

ob'ednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady dílaJ _ „ .
z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-Ii zhotovnel svou upozorňovacl povmnost, za tyto vady díla v plném rozsahu
odpovídá.

6.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti
zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1,), Současně se zhotovitel zavazuje
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo,
že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provest okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za
materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

'
6.13. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původné navrženým a
sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel
má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.15. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních
předpisů (předpisy kochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese
zhotovitel.

6.16. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, kteréjsou potřeba k provedení díla dle
této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcelajasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.17. v předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak,
aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována, a to i když tyto
nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě.

6.18, Objednatel má právo změnit rozsah díla, případné vypustit provedení někten'lch prací aniž by zhotovitel
mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtechto případech je však povinen projednat změnu
sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po
řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným a úglným dokončením a předáním předmětu
díla dle článku ||. této smiouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po
prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení
díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, ktere se k dílu vztahují, jako jsou
atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetické zaměření, geometrické plány,
dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu
nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebojeho část možno
řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydáni kolaudačního souhlasu nebo
rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené
teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady,

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-Ii termín navržený
zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami, V případě, že
objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků
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„Šáša
s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstra &',Qóoókv

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bum 001? &

povinen odstranit i případné další vady, ktere se na dite vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělkůy Q 'b'Q „

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla. \e— g?
Ae

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodélky, Může tak učinit v případě,
že se bude ©

jednat o drobné vady a nedodelky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 'ť

VIII.VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména

kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-

technlckým předpisům, připadne pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či ,

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti,
které vyplývají

z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele,

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po

dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vteto smlouvě a vlastnosti stanovené právními

předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad

vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60
měsíců od data řádného dokončení

díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při

předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil
a které oznámil zhotoviteli.

Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční dobe následnou stavební činnosti objednatele

nebo jím pověřené osobya poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o

dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se

strany mohou písemně dohodnout (kupř. vpředávacím protokole), že záruka za takové části díla se

neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že

zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení,

záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením

či neodbornou manipulaci a péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemné reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění.

V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,

který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu

nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby

odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel

oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.

V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle

aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstraniti vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním
řízení

a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.
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5033/ch 10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

*z; objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zcelkové ceny díla za každý započatý den

prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

79 10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

104. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdán! a při přejímacím řízení se

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

105, Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak

upiatněné vady vtermínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-

Kč za každý nedodélek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého

zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí

tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst, 6,1.).

. provedení díla v dohodnutém termínu.

. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů

za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na

základě ní. Tento čiánek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. v tomto případě se objednatel zavazuje uhradit

zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od

smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízen! či

náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Tato smlouva je uzavírána v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účeiem omezení

šíření tzv. koronavirové epidemie a s jejich účinky a možnými dopady a prohlašují, že i přes uvedené jsou

schopny plnit řádně a včas dle této smlouvy.

122. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě

zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv

řádně (dále jen „překážka plnění“), zavazuje se druhé ze smluvních stran k souhlasu s prodloužením termínu

pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí
této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se

bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez zbytečného

odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za

následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku

překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno od této smlouvy odstoupit.

12.3. Ustanovení & 2913 odst. 2 02 o zproštění odpovědnosti za škodu a g 2006 OZ o obnovení jednání o

smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují
rozšíření nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.
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12.4.Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotoviteiem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemným; 53004190;
očíslovanými dodatky k této smiouve o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti \ &$?
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

'

12.5. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu

smlouvy.

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní

nástupce,

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,

pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru 3 uživatel

jen s vědomím objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohiy vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při

jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného
stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a

výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.

12.15.8mluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínekObjednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

12,18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění dila bude zhotovitel a objednatel řešit cestou

dohody. Nedojde-Ii kdohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského
soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními
stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních
předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění),

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání,
nejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
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06/50,- (220. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu, nebude tím

06,2) dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují. že

„
&

Vrakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co

Q,) možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé

&) dohody.

12.21. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č.1 položkový rozpočet

V Příbrami dne:

2 5 —08- 2021

. .
za ob ednatele: za zh :1 W

J
cz 43501 Nepomuk. U

K::zn 42.11; mnam“

město Příbram SILNICE NEPOMUK

gr. Jan Konvalinka, starosta Josef Skala, Cert. Mgmt.,
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KAPITULACE STAVBY

W
2021-01-15

,MM: PŘIBRAI - chodnl Budovnhm . Drkolnw

"901 occa-
MIÚ: Dlhln: 13. 7, 2021

M: IC: mm::
MPflbrlm DIC:

Zhotovím: IC: 26342812
shoe Nwomuk :.m. DiC:

Prom: IC:

DIC:

Wahl: Ic:
DIC:

Pamimlu:

OII bu DPH 1“ “4,21

Sub!M ZAM dnb Výh dlnč
DPHm1 21.0% nam2: 15. nm
mm 1550$ 0.00 O.“
.—__ “___—.___—!Cam : DPH v CZK m 151.81 .

_“__—__—___—__

Mm|Egg: Mn Dnm nggg: Mn _

——__—__.___—___

NICE
OMUK
U
::N 513©

M__— mm: Mom:
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A soumsú PRACÍ 63

Kód: 2021-01-15

amu: PŘÍBRAM . chodník Budovatelů . Orkolnov

MW: Datum: 13. 7. 2021

Zadav-hl: misiu Pl'lbmn Prqekum:
nwm: Sluka Nepomuk ".o. Zpracovat

r_
Kód Popi: c:mbezDPHlCDq

Cu-IDFHICDq—l

Náklady : rozpočtů 143 684,22 na „1.01

01 ul. Budnv-hlů 391 zeme 473 452,30
uz ul. nmolnawu 352 393.06 426 395,80



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PŘÍBRAM . chodník Budovatelů : Drkolnov

Objekt:

01 - ul. Budovatelů

KSC: cc—cz:
Misto: Datum: 13. 7. 2021

Zadavatel: IC: 00243132

mm, Pribram ch:

Zhobvhel: Ic: 20342812
Silnice Nepomuk 5.1.0. DIČ:

» Pmiekhm: IČ.:
DIČ:

Zpracovatel: vc:
DIČ:

Pomámka:

Con-MDPH 381 291.16

umu daně Suba daně wie daně
mmm ae1291.1a 21.0% 32111.14
mm cm 15.0% 0.00

Cona : DPH v CZK 473 462.30

—P||||A_w—————_w—_zw————_—_—_„
\

Damn : MĚ!! Rama) Dnmm :Mg: Ruth

Wm“ Zhotwnul

LNIGE

tl
Fogw 513©

Mdřhwwžřýgj—dm
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ $$$

Stavba: (
PŘÍBRAM . chodník Budovatnlů a Drkolnov

Oblakt:

01 - ul. Budovatelů

Místo: Datum: 13. 7. 2021

Zadavatel: město Příbram Projektant:
Zhomvhal: Slinim Nepomuk s.r.o. Zpracovatel :

Kód dílu - Popis Cena cakam [CZK]

Náklady ze soupisu praci 391 291,16

HSV > Práce a dodávky HSV 357 091 .16

1 . Zamnl práce 55 192.50_
s - Komunikace pozemnl

*
155 751,34

a - Trubní vedení 5452.50
á - asiatnlrkčnstrukee a práce. bourání 70 458.65
997 - Pruun uuu

' '
52 475,25

šoa - Prom hm :: 740.91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 200,00

Vam . Frůzkumné. geodetické [. práškem ::er Í 7Šó.ob_
“W“-

—_*_Ařýih
5ňom

vam . Intenýmká čimost
'
ššnčíón

*_VŘNQ . oman! náklšyli 11 zšóióo

?



UPIS PRACÍ

„vm:
PŘIBRAM - chodník Budavatelů & Drkolnov

oblakl:
01 - ul. Budovatelů

Místo: Datum: 13. 7. 2021

zadavatel: mém Pribram onisktant:
zhotovitel: Silnice Nepomuk s.r.o. Zpracovatel:

pc wp Kod Popis wu »|an Jana [czx] Cona Nikam
(023L„_ ,. .__ __„A_____

Náklady soupisu celkom 391 291.15

0 HSV Práce a dodávky HSV 357 091,16

D 1 __.__ 28mm vám
—____,T______—_—M_*

, Frommlzwmomuso mm pmhi0.5m|1ldo ; |
14! 1011131541113 500mm ! nm ] m2 . 350.000 ___121051 „ 5919250;

___L i___ Komunikace I___ __— ____ „____47_% 155 761.34
! 3 » K

l113202111
wrmcm obrub minim oblubnlků .W , m *, 150.000 62.04 9 300.00

lilemv1„„ 1Poslři: živiený Ipoimd :mm v "1005le 0,50 : „,
Jr

550.000 „391 , 539.50,___—_m—„ýýwgr —_.._.,__—..
g ; šmwmvmmnmonmmlaou * '

4
,na-1154111 IGOmmidcamzn ““o-m m2 ! 350.000: 300.50 13932500,
., * ý___._.___“'“"w"_____. __+_— ___—L _,_,*
5 J K 0599141 1 11 Wplninl mamcammm: and Evičnnu anvkou m | 240091i 90.41 1 1 503.91?_, _—__._—___—,ř_,„ ___— ._____—

n TQ Trubnl vedeni 5 402.50_ ——,—.———w . ——.-———
9 | K 59903311“ imm' “";“

""“"“ “'"P" "'““ ““"" ““ 20“ ku! \ 1,000 2 042,50! 2 042,5oi
_v.__._1__—__._MLA_, _„__ j__; ___—..;' Wikov. ůpuvl uuenmo vaupu nebomm do 200 4

4| 1 | K |909451111 mmmmmhhmulhmmhwnm Inn
L

3.000 1140.00 3420.00!L__1_\___._.__ „„_—______ _ * ÁÍA,_, ,1_

I!—
9 Osramiknrmmggráco. mm 70 45865

v 090301110110anva uanmIku bubnovóhu _F K 910231213
“„a-wm | doba: DMM m 150mm 225.15! 3371250!

íp
M 159217030 mummwlmmzm ks 72.20 22 093.20_ _,— _

. lnu vod obnlbniky. kqnlky nebo obruby : dlabbnlch10 |< 010991121 : _ 1113 4500 309150 1309975

_mt-
Imgummommmmwumunoo „1 5.000 81.00 000.20

9 991 PMun sutě _ _ __ 82 475.29

_3 _ 5 091002911 __ N-mumwammnýdu hmot ÍL 7_ 79.055[ 109.31—
i Vodotovnů Múnlwh'lvyhumnýmhndm13 K
„WWW "Mahlia 519mm 9 ulwnhlm 091 km

' 79.060 105.46 &
335ml

14 |< 997002519 "PWM1 '“" “""“" '"" ' “WWW : 1 501.950 12.01 19 1291531
' Pophhk a umu! mobnlho odpadu hlman ,' 15 K
19912210“

mado— (MM): prostého beanu pod kódem 17 1 30,150 161.50 4 966.13;

, 01 01 _ „,* ] Poplmk u Hahn! uvolnilo odvodu 119 mm! 119 |< [901221015 dana(M)Mbuobuhu um 411.900 405ml 22 493.95
mnoho doKmbgu Papua pod kódem 1703 02

D 998 Phoun hmot 6 740.91_ ___—l
Phunmaproponmlkomudknueslumz !11 K

19992251“ hmmMMM! i mh " : i _l
1

10035011
01.11 a

740,91J

u VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 200,00

_ 0 _ VRN1 Průzkumné M0110“ : ggemve grace _ __ 4 150 00

DIK 010001000 3%-mm'"W"“
'W" kpl J 1,000 4 750.00 4 750,00

0 VRNa ___ Zařízenímm___—_ _ __ ___ „—_5M
EEM1z-ngnMMá—J&;,Ěl „M___sml

0 VRN4 __ Mauamos! „___ „A__ _ 9 500,00f—l—H., „**—......zí.: 1...-..1..'—“*'.„1.-____. „... '*———r F .—r—w„***—___..„.. “*“—....... „*
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ v $ Q

Stavba: fv
PŘÍBRAM - chodník Budovatelů : Drkolnov O

Objekt: 4
02 - ul. Drkolnovská

Mlsm: Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: mam Příbram Projektant:
'

Zhotovitel: Slinice Nepomuk s.r.(x Zpracovatel:

Kód dílu - Popi! Cau cekam [CZK]

Náklady za soupisu praci 352 383.06

HSV - Práce a dodávky HSV 315 343,06

1 - zšmnx pláče 51 368,30
_ÍÍvmmmm——

—
“___—5%

5 - KnmÍmikaae pozemní 117šíří
"3 íňšfíššnT—W

"
***.—W056

9-OŠWI knnstnlwe : práca. bouránl
»

aa 221.4;
WW“———_.__.—_——________——52Ě7_
935 - ŠMunňrlílmE _ _ a 535,2

VRN - Vedlejšl rozpočtové náklady 37 050.00

ÍrRm -ŘW. goodmickó : progam práce žeóopo
vam »le'lšml navenište

*“ '
5 566.06

vam - umnýnn činnou 9 snům_
vans - Ostatni rumy 14 250,00

//



ums PRACÍ

mavba:
PŘIBRAM » chodník Budovatelů : Drkolnov

„
Obiekt

02 - ul. Drkolnovská

Misto: Datum: 13. 7. 2021

Zadavatel: misto Pl'lbmm Pmiektanl:

Zhotavhal: Slinlee Nepomuk 51.0. Zpracovatel:

r__,., „___—___„_ ,
; Pc Typ Kód Popl- MJ MnoaM Joana [CZK] Cena celkem [CZK]
|_ „___—.__ !...—....—

( Náklady souplsu celkom 352 393,05

D HSV Práce a dodávky HSV 315 343.06

D _ 1__,_„,„.
_rZBLMAI'm—__—

_„_ —T_
5133330"i - : * %' 1 K í113154113 W'W““kwuwmmw'smp'“ : m2 250.000T 160.55 4013750.L_- ____.__L_Mme_ -____ ____T—ú_' ĚÉ 111311021 11 „wwwmnm. obrubnlkn 3101-1701 „l-.t 110.000“ 02,011 10 546.80:

[1511333211_IWLLgiaM
ť_ n 4 Vodorovné konstrukce _ __ 3 158,03

Ě i_„_|_(_ 451317177 [Nadmlyrw-zbobnupmuhoLmŽOmm Jiz; 13.802 230.85 3158.03

n _yg_
Komunikace gommnl _ _ __ 117 513,71-_' PnotfldMčný apoiovacl n.m- vmnoawl 0.00 . ! ; '“:5 K 513211109 1112 250 . 24.30 0001Fl—Š'————'%mm—„mímn+—+—gw '*'W*'—"———a' ; on 11 . o „ ,s , 11 |517154111 somldosmzmoankmnemmm mz 250.000| 300.501 01315.00J

1 K „590211110 _KW'MMÚWW'WM '"" “""““ ! m2 : 13,000 352.45 4021.52
!— 1——

sku
"*"

611501112
___—f_4ý1

— ______4_—_—4. m mmmpmmms \Mw 59245226 200x111 : mm +M Ě_ “„za—„ 010,40
„„ 074041|

a h 500141111 mnam upa: maxi ammm dllcí Mnou unum , m ; 11.000! 00.41 531.205

0 9 __A____ TWMÍ%_„__—___ —. ____ __2202192
Í— Výukmam11qumm nebo 1111qu do 200 ; Š Í Í
10. K 000431111 mm ., mm,.mm . m I u : m1 \ 2.000- 1140.00; 2200.00Ě

0 9 Ostatní konstrukce a&, bouránl __ _ __02 221,41
Gunn! modnnwvůhn obmbnkuWu) ; i : T

1
11 : K 910201210 ammnommpemuaolwzmmm =, m .

110.000J
225.15: 327550

| 12 “ 59211000 mmmmpmomr50010012sz
'

ks 3400001 1220 25 000.00

mu910004443 001110111 vybouuných 001001100 : 010011901mu = 111 10.000 40.001 400.001
| Ouurlobmbyzdmhnýdmmhkabočnlapůmndo

'
:14 11 010111123 u" u „ _ 11 lavm- 111 10.000! 144.40 1444.00!

Luža pou 0010111111031-an nebo wmzdužlbnich '
1

_
15 K 010091121 : : m3 ] 5.000 snem:

___
10 303.15;

íMidMWquhlpfmsouowO ; ,
13b 010135112

_ m m , 0,000; 111,40
7

000.20

D 997 f_„Pl'esun wii __ _ 5220611 :
11. 11 901002011 Naklódhl nm 11mmmm

1__
1 00,350 1011.30 1

510.01]
:

___—— ___—"__ _—l—_' .
ú —'_"——A

' Vodomno phmlnbnl ouli : vyhnaných hmot bez
\ | -

|
*

i-
10. |< 901002511 “ 111 ... __ mmm_ umninlm do 1 „n ?

1

*

09.350 105.45 7 312.00; '_ ,. _
"*

__„_ .
v—„y

_—) ,
l 19 1 K 901002519 "V'“Z““ "“ """“" '"“ ' “WWW | 1 311.050 12.01 15 004,04

|

—'
Pophbk zn umu!mamma odpadu na mykhenl i

'
!

A

Ino
K 001221351 maommmupmaumumpoamw 1 ' 34.850; 151ml 5020.28
_ ________ 0101 ___ ]L____1___ __„___1

Pophhknuuhnlmmmodpalu 11-W! _ 1
1 21 K 091221015 studen (W).mambez obuhu dohlu 1 i 34.050. 405.50 15 050,20
- Mnóhodommuodmnpodkmmwoaoz : .

__2 998 PMH“W

____________v_,___r_*__..__[_k_
___—M.,

i Pihan 1111101 pmmumnl komunikac- : iuybm :!; 10902251“ L __ "www. , m 1 | 01101 01,11 0 535.44



&

„___—___... _„_ Q
] Pc Typ w Popi: MJ MmaM J.Gma [cz:q Conn ulkam [:.—„\, %$——— -—--———---——— —— se,:

:) VRN Vedlejsi rozpočtové náklady 37 050,00 “***

o VRN1 15me gmo. ggokkwú moe _ _ __ . 7 000,00 “3
[z: K 010001000 ;ÍMWM'“W'WJ'MW'W"' km _1 1.000 100000 1500.00

“ '
' ' .——J_—_—_—____v_—_—_. __.J— 7 \

_ „LM__LM;M______„ „___ __,___ ___ ___ámqg '$ ?:
IzuL x \oaoomooo 'z-fcmuuvennu tp! .= 1.000! 57mm. Emmi %? ;_ __...— __ ___—___ __ _. ___—__ L
__D_M__mmEmos! ____W _ _—w 2 &
[MM___?WPĚ_______„_E„_.__l-20L.__&“E|__ _wg-gql „, g“
__2_ VW _ _ MM_ _______ __ __ý_____ __!ÉJLQ'" ď
!sz !! Lw_hm_lwm_—'_kg'„ „i._1-0_001__ 359103 ___1125399!5

ý/f!


