



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo *objednatele*: 15/SML2884/INV/95/PD,IČ+AD
Číslo *zhotovitele*: 4485/DPS

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání č.1: Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: koncel.f@kr-ustecky.cz / 475 657 319; 733 627 964

Zástupce pro věcná jednání č.2: Miroslav Nápravník, referent odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel/dodavatel

Báňské projekty Teplice a.s.

Sídlo: Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
Koresp. Adresa: Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
IČ: 46708456
DIČ: CZ46708456
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: ██████████
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Jiří Klement, předseda představenstva
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B vložka 259.

Výpis z obchodního rejstříku příkazníka tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“)

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále také jen „SOD“) je provedení projektových prací, inženýrská činnost IČ – zajištění souhlasu stavebního úřadu s realizací akce (územní souhlas, stavební povolení ev. ohlášení apod. bude-li to nezbytné) a výkon autorského dozoru na akci: „**SPZ Triangle – prodloužení STL plynu II. Etapa**“. Jedná se o výstavbu prodloužení páteřního řadu STL plynu k pozemkům lokalizovaným na západní straně PZ Triangle.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Předmětem plnění (dílo) je provedení projektové dokumentace dle vyhlášky č.62/2013, kterou se mnění vyhl.č.499/06 Sb., (dokumentace pro provádění stavby) na akci: „**SPZ Triangle – prodloužení STL plynu II. Etapa**“, dle nabídky zhotovitele ze dne **6.10.2015** ve smyslu výzvy / VZ-INV-95/INV/2015 PD, IČ+AD.

PD bude vyskladněna takto:

Dokumentace a záborové elaboráty vždy 1x v listinné podobě, 1 x na CD, DPS bude předána v 7 paré v listinné podobě, 1x na CD ve formátu pdf, soupis prací na CD 1x ve formátu pdf, 1x v excelu (ten bude zamčený pro úpravy, volné budou pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů uchazeče a pro vyplnění jednotkových cen a nebude obsahovat soubory a komplety), rozpočet 1x ve formátu pdf a 1x ve formátu xls na CD a 1x v tištěné podobě.

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění a dalšími předpisy. Výkaz výměr a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuální cenové hladině. DPS nebude obsahovat obchodní značky a konkrétní názvy výrobků. Součástí PD bude plán BOZP, návrh organizace výstavby (POV) + návrh věcného a časového harmonogramu postupu prací a zapracování podmínek ze stavebního řízení do PD.

Dokumentace bude obsahovat m.j. nezbytné průzkumy a posudky, zaměření území včetně polohy inženýrských sítí,

IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, projednání realizace stavby se stavebním úřadem a zajištění vydání pravomocného povolení stavby.

Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů prokazatelně písemnou formou projednána a odsouhlasena se zadavatelem - Ústeckým krajem a uživatelem – PZ Triangle.

Dodavatel PD se před zahájením prací podrobně seznámí s místem výstavby.

Součástí předmětu plnění bude i součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné dodatečné informace, které se mohou vyskytnout během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby a stejně tak i součinnost při jednání hodnotící komise při výběru zhotovitele stavby.

4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely uživatele: SPZ Triangle, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

**II.
Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu **do 30 týdnů od podpisu SOD**.
Dílčí termíny dle čl.III odst.1.
2. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem.

**III.
Cena díla a platební podmínky**

1. Cena díla je stanovena ve výši **338 200,-Kč** (slovy třístatřicetosmtisícdvěstě korun českých) **bez DPH** a **398 722,- Kč** (slovy třístadevadesátosmtisícsemsetdvacetdva korun českých) **s 21 % DPH**. Cena díla se rovná ceně plnění dodávky projekčních prací, inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby dle VZ-INV-95/INV/2015 /PD, IČ +AD a nabídky zhotovitele ze dne 6.10.2015 uvedené v tomto členění:

2.

Činnost	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků a AD	Cena celkem v Kč	Realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky (zaměření stáv. stavu, průzkum, statika apod.)	22.176,-	4.657,-	8 %	26.833,-	12
b) Dokumentace pro povolení stavby včetně povolení stavby v právní moci	185.724,-	39.002,-	67 %	224.726,-	28
c) Dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. soupisu prací a rozpočtu	60.984,-	12.807,-	22 %	73.791,-	30
d) Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce	8.316,-	1.746,-	3 %	10.062,-	---
Celkem cena a doba plnění bez AD a správních poplatků	277.200,-	58.212,-	---	335.412,-	30
e) Správní poplatky pro územní a stavební řízení	50.000,-	Nepodléhají DPH	---	50.000,-	průběžně
f) AD (HZS 550,- Kč/hod a AD max. po dobu realizace	11.000,-	2.310,-	---	13.310,-	---
Celkem cena a doba plnění včetně AD a správních poplatků	338.200,-	60.522,-	---	398.722,-	---

Správní poplatky uhradí zadavatel v prokázané výši až do částky uvedené ve smlouvě. Pokud bude nutno uhradit správní poplatky ve větším objemu, než je uvedeno ve smlouvě, bude smlouva upravena dodatkem a nebude to řešeno jako změna nabídkové ceny (dodatečné služby).

3. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.
4. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, s možností dílčí fakturace dle členění čl.III./1. Úkony, které nebudou konány, nebudou předmětem fakturace.
5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
8. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

IV.

Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
4. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady

popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do dohodnutého termínu od projednání reklamace,
 - b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou pokud vada nemá vliv na následnou realizaci díla,
 - c) vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,
 - d) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící realizaci nebo toto znemožňují, nebo neodpovídá zadání dle / VZ-INV-95/INV/2015 PD, IČ+AD.
 - e) odstoupit od smlouvy.
5. Uplatněním práv dle bodu 4. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
6. Pokud dílo bude užíváno v souladu s předmětem díla, zodpovídá zhotovitel za PD po celou dobu životnosti stavby a záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu **0,1%** z ceny s DPH té části díla se kterou je zhotovitel v prodlení a nebyl na ni vystaven doklad o předání a převzetí.
 - b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu **100,00 Kč**, stejně tak jako za každý den překročení lhůty dle Čl. V., bod 4., písm. a), a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání.
 - c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši **0,05%** z fakturované částky s DPH do jejího zaplacení.
 - d) Pokud uchazeč o veřejnou zakázku uplatní dodatečné informace z důvodu nesouladu DPS a výkazu výměr, nebo dojde-li k takovému rozporu během realizace stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli sankci ve výši **1 000,00 Kč** vč. DPH za každý takovýto případ.
 - e) Institut zavedený novelou ZVZ (možnost použít konkrétní názvy výrobku) lze v PD a soupisu prací využít jen výjimečně, pokud nelze výrobek označit jinak. V takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (§ 44 odst. 11 zák. 137/2006 Sb. – ZVZ). Pokud ÚOHS nebo soud dojde k názoru, že konkrétní označení bylo v PD či soupisu prací použito neoprávněně, poskytne projektant zadavateli součinnost k obhajobě použití tohoto konkrétního názvu. Pokud však ÚOHS nebo soud pravomocně rozhodne, že zadavatel tímto použitím konkrétního názvu v PD nebo soupisu prací pochybil a bude mu uložena pokuta, zhotovitel tuto sankci objednateli uhradí.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro zhotovení díla.
2. Zhotovitel obdrží zmocnění objednatele k zastupování ve věci zpracování PD, v případě potřeby k jednání se stavebním úřadem a výkon AD na stavbě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění díla bude dodržovat platné normy ČSN.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že:
Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady Ústeckého kraje 49/97R/2015 ze dne 11.11.2015..
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž dodavatel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.



IX.
Podpisy smluvních stran


1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
2. Ing. Jiří Klement je oprávněn podepsat tuto smlouvu jako předseda představenstva v souladu s přílohou č. 1.

~~15. 12. 2015~~

16. 12. 2015

V Ústí nad Labem dne



.....
Objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje


.....
Zhotovitel
Báňské projekty Teplice a.s.
Ing. Jiří Klement
předseda představenstva

Báňské projekty Teplice a.s.
Kollárova 1879/11
415 01 Teplice
-1-

Přílohy
Příloha č. 1: kopie Výpisu z obchodního rejstříku





Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 259

Datum zápisu:	1. května 1992
Spisová značka:	B 259 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Báňské projekty Teplice a.s.
Sídlo:	Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
Identifikační číslo:	467 08 456
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	činnost účetních poradců, vedení účetnictví výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektová činnost ve výstavbě geologické práce

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda

představenstva:

Ing. JIŘÍ KLEMENT, dat. nar. 16. června 1955
Teplice, Petra Jilemnického 2811/10, PSČ 41501
Den vzniku funkce: 26. června 2012
Den vzniku členství: 25. června 2012

Místopředseda

představenstva:

Ing. JAN KOSTOHRYZ, dat. nar. 10. dubna 1947
Teplice, Aloise Jiráska 2320, PSČ 41501
Den vzniku funkce: 26. června 2012
Den vzniku členství: 25. června 2012

Člen představenstva:

Ing. MONIKA BALCAROVÁ, dat. nar. 6. dubna 1966
Teplice, Potěminova 2244/17, PSČ 41501
Den vzniku členství: 25. června 2012

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Každý člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně v těchto případech:

a) po zplnomocnění valnou hromadou pro daný obchodní případ bez omezení, b) po zplnomocnění předsedou představenstva společnosti pro daný obchodní případ v rozsahu kompetencí předsedy představenstva,

c) po zplnomocnění dalším členem představenstva pro daný obchodní případ neomezeně.

Nejméně dva členové představenstva jednají jménem společnosti bez omezení.

Předseda představenstva společnosti je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

Pouze v níže uvedených případech má tato omezení:

a) nákup a prodej věcí nemovitých a movitých přesahující výši 1.000.000, Kč v jednotlivém případě,

b) poskytnutí či převzetí půjček a úvěrů přesahující výši

500.000,- Kč v jednotlivém případě,

c) sjednání obchodů s cennými papíry jménem společnosti na vlastní účet přesahující výši 3.000.000,- Kč v jednotlivém případě.

Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis spolu s uvedením funkce.

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:

Ing. KAREL SECKÝ, dat. nar. 4. května 1945
Teplice, Trnovany, kpt. Jaroše 1617/4, PSČ 41501
Den vzniku funkce: 25. června 2012
Den vzniku členství: 22. června 2012

Člen dozorčí rady:

Ing. JIŘÍ KLOBOUČEK, dat. nar. 22. srpna 1943
Krupka, Maršov, Višňový sad 327, PSČ 41742
Den vzniku členství: 22. června 2012

Člen dozorčí rady:

Mgr. LUBOMÍR POJER, dat. nar. 17. února 1957
Bratislavská 425, Řetenice, 415 03 Teplice
Den vzniku členství: 29. srpna 2014

Počet členů:

3

Akcie:

28 526 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
akcie: druh-kmenové, podoba-zaknihované

Základní kapitál:

14 263 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Údaje o založení:

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Báňské projekty Teplice, s.p.

Omezení převoditelnosti akcií na jméno:

Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva. Představenstvo společnosti je povinno udělit předchozí písemný souhlas s převodem akcií pouze tehdy, uskutečňuje-li se převod akcií mezi akcionáři společnosti.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
