

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0813	2021	INV
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 28.21
P21V00000371

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 3077/135
700 00 Ostrava – Zábřeh
Zastoupený: Ing. Liborem Folwarcznm, Ph.D., MBA, předsedou představenstva
a
Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

IČO: 25911368
DIČ: CZ25911368
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č. účtu: 42272004/2700

dále jen **investor**

a

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupený Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva

IČO: 25396544
DIČ: CZ25396544

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 86-5225320227/0100

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1886.

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení ostatním smluvním stranám.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 40 000 000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 05. 08. 2021 pod usn. 4819/RMOB-JIH/1822/83

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele a investora, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 28.21, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou: Anna Jurečková, IČ 01853201, datum: říjen 2019, pod zakázkovým číslem: 18-2019-4, akce: „CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ“, místo stavby ul. Starobělská, k. ú. Zábřeh nad Odrou (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Dílo je rozděleno na 2 části: a) chodník podél ul. Starobělské
b) chodník u Ostravar Arény

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 07. 07. 2021, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, investor – VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., logo VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;

- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nekládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek společného povolení a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze společného povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavatelům. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 1,69 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami a v případě části díla b) všemi smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání. Objednatel a investor se touto smlouvou zavazují za převzaté dokončené dílo zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele či investora, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: ul. Starobělská, k. ú. Zábřeh nad Odrou, pozemky parc.č. 1079/2, 1061/2 zapsané na LV č. 3152, pozemek parc.č. 455/106 zapsaný na LV č. 2755, a pozemky parc.č. 455/107, 526/37, 526/46, 526/68, 526/89, 526/98, 1079/22 a st. 6507, zapsané na LV č. 4985, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
A) Chodník podél ul. Starobělské	1 263 193,37	265 270,61	1 528 463,98

CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
B) Chodník u Ostravar Arény	805 457,62	169 146,10	974 603,72

2. Cena A bez DPH uvedená v odst. 1 písm. A) tohoto článku (dále jen „Cena A“) a Cena B bez DPH uvedená v odst. 1 písm. B) tohoto článku (dále jen „Cena B“) jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby (celého díla), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané Ceny A a Ceny B jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena A a Cena B obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně Ceny A může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v případě změny Ceny B je pak nutný písemný dodatek k této smlouvě odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Ke změně cen může dojít pouze v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena A a Cena B zahrnují veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. **Cenu A za provedenou část díla a) se zavazuje uhradit objednatel. Cenu B za provedenou část díla b) se zavazuje uhradit investor.**
10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy a představuje část díla a) chodník podél ul. Starobělské, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Investor prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy a představuje část díla b) chodník u Ostravar Arény, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Podkladem pro úhradu Ceny A a Ceny B, případně jejich částí, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Faktury týkající se Ceny A za provedení části díla a) bude zhotovitel vystavovat objednateli. Faktury týkající se Ceny B za provedení části díla b) bude zhotovitel vystavovat investorovi.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře týkající se Ceny A uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 28.21; identifikátor: P21V00000371,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), označením části díla a) **chodník podél ul. Starobělské**
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu s přílohou č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře týkající se Ceny B uvést i tyto údaje:
- a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Číslo smlouvy investora (07/2021)** a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 28.21; identifikátor: P21V00000371,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), označením části díla b) **chodník u Ostravar Arény**
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ investora a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru investora, který akci likviduje (tj. technický úsek),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu s přílohou č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 - l) daň odvede investor.
7. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění části díla a) odsouhlasené objednatelem a dílčí plnění části díla b) odsouhlasené objednatelem a investorem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění.
- a) Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění **pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
 - b) Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění **pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem a investorem.
8. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
9. Zhotovitel předloží objednateli, a v případě části díla b) také investorovi, soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel, a v případě části díla b) také investor, je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele, a v případě části díla b) také investora, provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele, případně také investora, potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli, nebo investorovi fakturu v souladu s odst. 4 tohoto článku do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
10. Po předání části díla a) provede zhotovitel závěrečné vyúčtování Ceny A, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury týkající se Ceny A, a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem

o předání a převzetí části díla a). Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena objednateli do 7 kalendářních dnů po předání části díla a).

11. Po předání části díla b) provede zhotovitel závěrečné vyúčtování Ceny B, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury týkající se Ceny B, a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnými či kontaktními osobami objednatele a investora v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí části díla b). Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena investorovi do 7 kalendářních dnů po předání části díla b).
12. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele, nebo investora proti písemnému potvrzení.
13. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny A, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí části díla a) nebo následně v záruční době, a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí.
Investor je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny B, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí části díla b) nebo následně v záruční době, a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí.
Tyto pozastávky budou zhotoviteli uhrazeny v souladu s odst. 15 tohoto článku.
14. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávkám v době, kdy jsou v dispozici objednatele, nebo investora, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 15 a odst. 20 tohoto článku.
15. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky z Ceny A dle odst. 13 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny A, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí části díla a); lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny A, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky z Ceny B dle odst. 13 tohoto článku, pak se investor zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny B, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí části díla b); lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny B, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
16. Zhotovitel má možnost nahradit pozastávku z Ceny A bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny A vystavenou bankou, a pozastávku z Ceny B bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny B vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatel. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záručních listin a banky objednatel ve vztahu k Ceně A, nebo investorem ve vztahu k Ceně B, musí být objednateli, nebo investorovi poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávky budou v tomto případě uhrazeny do 40-ti dnů po obdržení takových bankovních záruk.
17. Bankovní záruky dle předchozího odstavce slouží k úhradě nároků objednatele, případně investora vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a budou sloužit zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.

18. Budou-li čerpáním objednatel, případně investora bankovní záruky sníženy, zhotovitel se zavazuje je doplnit do výše bankovních záruk při jejich zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatel, případně investorem.
19. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruky, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
20. Uvolnění pozastávek z Ceny A bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Uvolnění pozastávek z Ceny B bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené investorovi po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 15 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel nebo investor v prodlení se zaplacením pozastávek nebo jejich části zhotoviteli.
21. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky z Ceny A i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele. Stejně tak může učinit investor ve vztahu k pozastávkám z Ceny B.
22. Objednatel a investor jsou oprávněni pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
23. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
24. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena A nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Stejně tak je oprávněn postupovat investor ve vztahu k fakturaci a vyúčtování Ceny B. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli, nebo investorovi.
25. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
26. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost priznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění Cenu A bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny A zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatel uhradit sjednanou cenu díla.
27. Povinnost zaplatit Cenu A je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatel. Povinnost zaplatit Cenu B je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu investora.
28. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli nebo investorovi fakturu v daném termínu, je objednatel nebo investor oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
29. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli nebo investorovi (podle toho, které smluvní strany se prodlení týká) uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
30. Před započatím díla nebude objednatel ani investorem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel nebo investor se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
31. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

32. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy ve vztahu k úhradě Ceny A je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce na části díla a) v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce na části díla a) přerušeny a lhůta realizace se ve vztahu k této části díla o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.
 - a) **Termín zahájení realizace díla:**
 - Předání staveniště se uskuteční do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
 - O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele a investora prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště.
 - Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
 - b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 80 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
 - c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí celého díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli a investorovi k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení části díla a) a objednateli a investorovi výzvu k zahájení přejímacího řízení části díla b), nejpozději však 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení celého díla, případně jeho části bude objednatel zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních, a v případě části díla b) také investora, aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen

čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních, a v případě části díla b) také investora, s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele nebo investora, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních, a v případě části díla b) také investora, aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodloužení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli, nebo v případě části díla b) investorovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodloužení, za každý i započatý den prodloužení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodloužení s provedením a předáním díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodloužení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny A za každý i započatý den prodloužení a investorovi smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny B za každý i započatý den prodloužení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, budou objednatel a investor oprávněni od smlouvy společně odstoupit a uplatnit smluvní pokutu pro objednatele ve výši 5% z Ceny A a pro investora ve výši 5% z Ceny B. Společné odstoupení objednatele a investora od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny A a investorovi odstupné ve výši 5% z Ceny B.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo (nebo jeho část) jeho řádným dokončením a předáním** objednateli, v případě předání části díla b) rovněž za účasti investora. O předání a převzetí díla (nebo jeho části) jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo (nebo jeho část) přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě, za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odboru investičního, a v případě části díla b) musí být podepsán vedoucím technického úseku investora. Dílo (nebo jeho část) se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo (nebo jeho část) možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezuje, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo (nebo jeho část) vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo (nebo jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud nemožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo (nebo jeho část) v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla (nebo jeho části) bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
- označení díla (nebo jeho části),
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo nebo jeho části),
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla (nebo jeho části),
 - zahájení a ukončení realizace díla (nebo jeho části),
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo (nebo jeho část) přijímá, popř. že dílo (nebo jeho část) nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele, v případě protokolu o předání části díla b) také investora.
- Zhotovitel a objednatel (resp. také investor) jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné.
- Zároveň zhotovitel předá objednateli závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.
- Dále bude objednateli předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
14. Objednatel, nebo v případě části díla b) investor není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen v případě, že se jedná o část díla a), zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny A za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení, a v případě, že se jedná o část díla b), zaplatit investorovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny A za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude v případě prodlení s předáním části díla a) povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,5 % z Ceny A za každý i započatý den prodlení, a v případě prodlení s předáním části díla b) povinen zaplatit investorovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny A za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel a investor požadují dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli společné povolení v právní moci.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.

8. Objednatel, a v případě realizace části díla b) po předchozím projednání s investorem, je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli/investorovi, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny A, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečností nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli, a v případě části díla b) také investorovi, 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 %

z Ceny A, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.

17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby).
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště (nebo jeho část) do 10 dnů od předání dokončeného díla (nebo jeho části). Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, nebo v případě části díla b) investorovi veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny A, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, investorovi, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel nebo investor výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel, a v případě části díla b) také investor, převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel zhotoviteli prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatel s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatel, a v případě části díla b) také investora, na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatel a investora, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z Ceny A a investorovi smluvní pokutu ve výši 15% z Ceny B, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko, stejně tak investor v části díla b).
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatel, případně koordinátor BOZP.

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% z Ceny A za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončeného díla objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo (nebo jeho část) v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo (nebo jeho část) převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 36 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel, a v případě části díla b) také investor, písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel nebo investor oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, a v případě části díla b) také investorovi, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nebo investor nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom ostatní smluvní strany a zhotovitel je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem, a v případě části díla b) také investorem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel nebo investor oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel, nebo v případě části díla b) investor oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.

7. Objednatel nebo investor je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel nebo investor odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel, nebo v případě části díla b) investor oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli, v případě části díla b) za účasti investora, řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstranili zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny A za každou vytknutou vadu části díla a) a za každý i započatý den prodlení, a investor oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny B za každou vytknutou vadu části díla b) a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel nebo investor oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele nebo investora na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděné části díla a) je objednatel, vlastníkem prováděné části díla b) je investor.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví původního vlastníka (objednatele nebo investora) a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel nebo investor předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel nebo investor z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli/investorovi v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí, ve vztahu k části díla b) je k ukončení smlouvy nutný rovněž souhlas investora. Výpovědní doba začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli a činí 1 měsíc. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou všech smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Tomáš Svoboda, vedoucí provozu údržby silnic
realizačních: Tomáš Svoboda, vedoucí provozu údržby silnic
smluvních: Bc. Markéta Bartošová, vedoucí obchodního oddělení

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
a po dobu jeho nepřítomnosti:

Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace
a pověření zaměstnanci odboru investičního.

Kontaktní osoby investora ve věcech smluvních:

Ing. Libor Folwarczny, předseda představenstva
a

Ing. Jaroslav Kovář, místopředseda představenstva

Oprávněné osoby investora ve věcech technických:

Ing. René Klokner, vedoucí technického úseku.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele, investora či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se ostatní smluvní strany vyzoomí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne ostatním stranám škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti jiné smluvní strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny A nebo Ceny B formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny A nebo Ceny B dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací části díla a) a které se zároveň staly součástí této části díla. Investor je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací části díla b) a které se zároveň staly součástí této části díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele a investora postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele a investora ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny A v případě realizace části díla a) a investor oprávněn uplatnit smluvní ve výši 10% z Ceny B v případě realizace části díla b) za každé jednotlivé porušení. Objednatel a investor jsou v takovém případě rovněž oprávněni společně odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli a investorovi předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli a investorovi veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele nebo investora doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel

povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele nebo investora k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny A a investorovi smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny B. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Daniel Lyčka
Předseda představenstva

Za investora

Datum: _____

Místo: Ostrava-Zábřeh

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
předseda představenstva

a

Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

Dokument je opatřen elektronickým podpisem

SOUHRNNÝ ROZPOČET**CHODNÍK U OSTRAVAV ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ**

Část	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
a)	Chodník podél ul. Starobělské	1 263 193,37	265 270,61	1 528 463,98
b)	Část u Vítkovické arény	805 457,62	169 146,10	974 603,72
CELKOVÁ CENA		2 068 650,99	434 416,71	2 503 067,70

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			206 026,13	16
5	Komunikace	HSV			408 526,25	32
8	Trubní vedení	HSV			51 000,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			210 066,00	17
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 008,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			81 822,97	6
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 073,30	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			220 170,72	17
VN	Vedlejší náklady	VN			62 500,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			20 000,00	2
Cena celkem					1 263 193,37	100

Položkový rozpočet

S:	2020002	CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ
O:	01	Chodník u Ostravar arény
R:	a)	Chodník podél ul. Starobělské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						206 026,13
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 černý bez 2 ks : 1,50 šipková růže 2 ks : 1,50	m2	3,00000 1,50000 1,50000	45,00	135,00
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm ořech vícekmenný-7 kmínků : 7	kus	7,00000 7,00000	950,00	6 650,00
3	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00
4	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
5	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	2,00000	3 067,00	6 134,00
6	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm smrk : 1 ořech : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	4 628,00	9 256,00
7	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	12,60000	35,40	446,04
8	113107325R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.25 cm	m2	2,00000	158,00	316,00
9	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.10 cm 61,00 29,60	m2	90,60000 61,00000 29,60000	36,80	3 334,08
10	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.25 cm	m2	63,50000	233,00	14 795,50
11	113107430R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.32 cm	m2	12,60000	99,30	1 251,18
12	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm 61,00 29,60	m2	90,60000 61,00000 29,60000	57,60	5 218,56
13	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	63,50000	95,80	6 083,30
14	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	67,50000	185,00	12 487,50
15	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	10,00000	58,30	583,00
16	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	92,00000	64,40	5 924,80
17	121103111R00	Skrývka zemín v rovině a sklonu 1:5 242,40*0,10	m3	24,24000 24,24000	78,00	1 890,72
18	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 48,70*0,70	m3	34,09000 34,09000	99,60	3 395,36
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 48,70*0,30	m3	14,61000 14,61000	144,00	2 103,84
20	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 výměna podloží v tl. 25 cm : 220,50*0,25	m3	55,12500 55,12500	144,00	7 938,00
21	122702119R00	Příplatek za leplivost hornin	m3	48,70000	19,50	949,65
22	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	48,70000	650,00	31 655,00
23	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m přemístění na meziskládku : 24,24 přemístění zeminy pro zpětný zásyp : 23,20	m3	47,44000 24,24000 23,20000	55,00	2 609,20
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	48,70000	350,00	17 045,00
25	162201463R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 70cm do 3000 m	kus	3,00000	156,00	468,00

Položkový rozpočet

S:	2020002	CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ
O:	01	Chodník u Ostravar arény
R:	a)	Chodník podél ul. Starobělské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	162201473R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70cm do 3000 m	kus	3,00000	1 610,00	4 830,00
27	162201477R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 3000 m	kus	3,00000	62,00	186,00
28	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	3,00000	61,00	183,00
29	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	23,20000	135,00	3 132,00
30	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zpětný násyp	m3	21,30000	30,00	639,00
		zemina z mezísklady : 12,70		12,70000		
		násyp náhradním materiálem : 8,60		8,60000		
31	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	4,00000	367,00	1 468,00
32	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	154,50000	13,10	2 023,95
33	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	154,25000	10,00	1 542,50
34	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	397,45000	15,00	5 961,75
35	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	154,50000	1,50	231,75
36	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	14,00000	417,00	5 838,00
		2,0*3*1,0		6,00000		
		2,0*4*1,0		8,00000		
37	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	14,00000	107,00	1 498,00
38	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	154,50000	3,50	540,75
39	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	154,50000	7,20	1 112,40
40	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	48,70000	170,00	8 279,00
41	139601104	Ručně kopané sondy pro zjištění hl. inž. sítí - výkop a zpětný zához	ks	5,00000	2 130,00	10 650,00
42	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	154,50000	35,00	5 407,50
43	58344197R	Štěrkodří frakce 0-63 A	t	17,20000	374,00	6 432,80
		násyp náhradním materiálem : 8,60*2		17,20000		
Díl: 5		Komunikace				408 526,25
44	564851111RT2	Podklad ze štěrkodří po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodří frakce 0-32 mm	m2	434,90000	165,85	72 128,17
		plochy pro pěší : 266,00		266,00000		
		sjezdy - dlažba : 58,15*2		116,30000		
		sjezdy - živice : 26,30*2		52,60000		
45	564871111RT4	Podklad ze štěrkodří po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodří frakce 0-63 mm	m2	220,50000	268,75	59 259,38
46	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	26,30000	583,00	15 332,90
47	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 + vyčištění povrchu	m2	43,00000	24,00	1 032,00
48	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	52,60000	37,00	1 946,20
		PS-EP, C60 BP4 : 26,30		26,30000		
		PI-E, C60 BP4 : 26,30		26,30000		
49	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	26,30000	526,00	13 833,80
50	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	43,00000	629,00	27 047,00
51	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	266,00000	266,00	70 756,00
52	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	63,15000	289,00	18 250,35
		nová dlažba : 58,15		58,15000		

Položkový rozpočet

S:	2020002	CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ
O:	01	Chodník u Ostravar arény
R:	a)	Chodník podél ul. Starobělské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		předláždění - původní dlažba : 5,00		5,00000		
53	599141111R00	Výplnění spár živičnou záplivkou	m	143,00000	179,00	25 597,00
54	592451157R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm přírodní dlažba pro nevidomé	m2	12,20000	520,00	6 344,00
55	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	264,40000	301,00	79 584,40
56	5924511911R	Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm červená	m2	45,95000	379,00	17 415,05
Díl: 8		Trubní vedení				51 000,00
57	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00000	10 500,00	31 500,00
58	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00
59	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				210 066,00
60	914001111R00	Osazení svíslé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00
61	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	368,00000	237,00	87 216,00
		obrubník BO 5/20 : 205,00		205,00000		0,00
		obrubník BO 10/25 : 27,00		27,00000		
		obrubník BO 15/20 : 93,00		93,00000		
		obrubník H 15/15 - přejezdový : 28,00		28,00000		
		obrubník H 15/25 - přechodový : 8,00		8,00000		
		obrubník H 15/15 - přechodový : 7,00		7,00000		
62	917931112RT2	Osazení předlážby,kostka velká,2 řady, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	130,00000	467,00	60 710,00
63	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	135,00000	126,00	17 010,00
64	592171600R	Obrubník silniční CSB H 15 nájezdový přírodní	kus	28,00000	137,00	3 836,00
65	592171610R	Obrubník silniční CSB H 15/25 náběhový levý přír.	kus	7,00000	379,00	2 653,00
66	592171620R	Obrubník siln. CSB H 15/25 náběhový pravý přírodní	kus	8,00000	379,00	3 032,00
67	59217331R	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	205,00000	76,20	15 621,00
68	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	27,00000	135,00	3 645,00
69	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní	kus	93,00000	151,00	14 043,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 008,00
70	965043431R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	0,30000	3 360,00	1 008,00
		2,00*0,15		0,30000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				81 822,97
71	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	505,08009	162,00	81 822,97
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 073,30
72	222260549R00	Trubka KOPOFLEX 110 včetně obetonování betonem C35/30	m	3,00000	619,00	1 857,00
73	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	3,00000	72,10	216,30
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				220 170,72
74	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.přístředky-komunikace	t	129,36000	562,00	72 700,32
75	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	129,36000	290,00	37 514,40
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 164,24000	10,00	11 642,40
77	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	129,36000	350,00	45 276,00

Položkový rozpočet

S:	2020002	CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ
O:	01	Chodník u Ostravar arény
R:	a)	Chodník podél ul. Starobělské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	129,36000	410,00	53 037,60
Díl: VN		Vedlejší náklady				62 500,00
79	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00
80	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
81	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
82	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				20 000,00
83	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020002 CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ
Objekt: 01 Chodník u Ostravar arény
Rozpočet: b) Část u Vítkovické arény

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Ostravské komunikace. A.s. IČO: 25396544
 Novoveská 1266/25 DIČ: CZ25396544
 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			598 004,92
PSV			135 654,00
MON			12 798,70
Vedlejší náklady			53 000,00
Ostatní náklady			6 000,00
Celkem			805 457,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		805 457,62 CZK
Základní DPH	21 %		169 146,10 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

974 603,72 CZK

v Ostravě

dne

09.07.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			139 545,02	17
5	Komunikace	HSV			194 909,91	24
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 809,00	0
8	Trubní vedení	HSV			21 000,00	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			177 402,00	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 935,01	6
711	Izolace proti vodě	PSV			654,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			135 000,00	17
M21	Elektromontáže	MON			1 050,00	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			11 748,70	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			14 403,98	2
VN	Vedlejší náklady	VN			53 000,00	7
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00	1
Cena celkem					805 457,62	100

Položkový rozpočet

S:	2020002	CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ
O:	01	Chodník u Ostravar arény
R:	b)	Část u Vítkovické arény

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				139 545,02
1	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici	m2	4,70000	25,60	120,32
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	12,00000	99,40	1 192,80
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	26,50000	48,00	1 272,00
		16,00+7,00+3,50		26,50000		
4	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	24,00000	65,76	1 578,24
5	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	50,05000	99,60	4 984,98
		71,50*0,70		50,05000		
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	21,45000	144,00	3 088,80
		71,50*0,30		21,45000		
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	48,75000	144,00	7 020,00
		výměna podloží v tl. 25 cm : 195,00*0,25		48,75000		
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	21,45000	27,00	579,15
9	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	71,50000	650,00	46 475,00
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m	m3	45,25000	55,00	2 488,75
		přemístění zeminy na meziskládku : 24,00		24,00000		
		přemístění zeminy pro zpětný zásyp : 21,25		21,25000		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	71,50000	350,00	25 025,00
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, zpětný zásyp	m3	21,25000	135,00	2 868,75
13	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	23,70000	30,00	711,00
		násyp zeminou z meziskládky : 21,25		21,25000		
		násyp náhradním materiálem : 2,45		2,45000		
14	181101101R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	212,50000	10,00	2 125,00
15	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	242,75000	15,00	3 641,25
16	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	21,25000	65,30	1 387,63
17	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	212,50000	1,50	318,75
18	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	212,50000	5,00	1 062,50
19	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	212,50000	7,20	1 530,00
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	71,50000	170,00	12 155,00
21	139601104	Ručně kopané sady pro zjištění hl. inž. sítí - výkop a zpětný zához	ks	5,00000	2 130,00	10 650,00
22	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	212,50000	35,00	7 437,50
23	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	4,90000	374,00	1 832,60
		násyp náhradním materiálem : 2,45*2		4,90000		
Díl: 5		Komunikace				194 909,91
24	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrti frakce 0-32 mm	m2	206,30000	165,85	34 214,86
		plochy pro pěší : 206,30		206,30000		
25	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrti frakce 0-63 mm	m2	195,00000	268,75	52 406,25
		výměna podloží : 195,00		195,00000		
26	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	1,00000	650,00	650,00

Položkový rozpočet

S:	2020002	CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ
O:	01	Chodník u Ostravar arény
R:	b)	Část u Vítkovické arény

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	598215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm plochy pro pěší : 206,30	m2	206,30000	266,00	54 875,80
28	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	23,00000	179,00	4 117,00
29	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	202,50000	230,00	46 575,00
30	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	3,80000	545,00	2 071,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 809,00
31	631313511RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 z betonu prostého	m3	1,00000	3 809,00	3 809,00
Díl: 8 Trubní vedení						21 000,00
32	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00
33	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						177 402,00
34	988129110R00	Montáž dílců prefa ze ŽB tvaru L do 0,25 t včetně kotevnic prvků	kus	26,00000	1 095,00	28 470,00
		beton. prvek "L" : 26		26,00000		
		kotev. deska P5-40/200 - 23 ks : 0				
		chem. kotva M8 - 2 ks/des - 46 ks : 0				
35	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 bet. obrubník 5/20 : 218,50 silniční obrubníky : 27,00+1,00+1,00+3,50	m	251,00000	237,00	59 487,00
				218,50000		
				32,50000		
36	917931112R00	Osazení předlažby,kostka velká,2 řady, lože C12/15	m	16,00000	467,00	7 472,00
37	592171600R	Obrubník silniční CSB H 15 nájezdový přírodní	kus	27,00000	137,00	3 699,00
38	592171610R	Obrubník silniční CSB H 15/25 náběhový levý přír.	kus	1,00000	379,00	379,00
39	592171620R	Obrubník siln. CSB H 15/25 náběhový pravý přírodní	kus	1,00000	379,00	379,00
40	592173328R	Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý 218,50*1,05 0,575	kus	230,00000	76,20	17 526,00
				229,42500		
				0,57500		
41	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	4,00000	135,00	540,00
42	592176001	Beton. prvek ve tvaru "L" - 400 x 400 x 280/8 mm	ks	7,00000	2 100,00	14 700,00
43	592176002	Beton. prvek ve tvaru "L" - 490 x 550 x 300/100 mm	ks	9,00000	2 250,00	20 250,00
44	592176003	Beton. prvek ve tvaru "L" - 490 x 800 x 450/100 mm	ks	10,00000	2 450,00	24 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						46 935,01
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	289,72226	162,00	46 935,01
Díl: 711 Izolace proti vodě						654,00
46	711482001RZ1	Izolační systém Tefond, jednoduchý spoj, svíslé včetně dodávky fólie Tefond a spojovacích prvků úprava soklu u chodníku : 10,00*0,30	m2	3,00000	218,00	654,00
				3,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						135 000,00
47	767001	Dodávka a montáž zábradlí	soubor	1,00000	135 000,00	135 000,00
		Zábradlí - pole 2,00 x 0,90 m - 4 pole : 1		1,00000		
		rám - jakl 80x50x2,2 - 7,15 m/pole : 0				
		příčky - jakl 50x50x2,5 - 6,40m/pole : 0				

Položkový rozpočet

S:	2020002	CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ
O:	01	Chodník u Ostravar arény
R:	b)	Část u Vítkovické arény

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

kotev. plech 150x180x10 - 12 ks : 0
 chem. kotva M16 - 48 ks : 0
 povrchová úprava pozink :

Díl:	M21	Elektromontáže				
	48 210001	Úprava vedení NN - veřejné osvětlení - přeložka mimo základ opěrné zdičky	m	7,00000	150,00	1 050,00
						1 050,00
		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				11 748,70
	49 222260549R00	Trubka KOPOFLEX 110 vč. obetonování betonem C25/30	m	17,00000	619,00	10 523,00
	50 3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	17,00000	72,10	1 225,70
		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 403,98
	51 979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	11,14860	562,00	6 265,51
	52 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,14860	290,00	3 233,09
	53 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	100,33740	10,00	1 003,37
	54 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,14860	350,00	3 902,01
		Vedlejší náklady				53 000,00
	55 005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
	56 005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
	57 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
	58 005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Ostatní náklady				6 000,00
	59 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatel, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 28.21 „Chodník u Ostravar arény, ul. Starobělská“			
1. Název:		Netýká se	
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:		Netýká se	
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / ~~hedlám~~ využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	Ing. Daniel Lyčka <small>Digitálně podepsal Ing. Daniel Lyčka Datum: 2021.07.08 07:49:06 +02'00'</small>
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva
Datum:	8. 7. 2021

