
R E A L I Z A Č N Í S M L O U V A O D Í L O Č . 2 0 2 1 / 0 8 5 7 / O D a S

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno

se sídlem: 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:

ZKP Kladno, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka 27488
se sídlem: Kladna
zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:

Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2018/0166/ODaS
uzavřené dne 9.3.2018

(dále jen “Rámcová smlouva“)

tuto Realizační smlouvu:
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II. 
Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“). 

2. Předmětem této smlouvy jsou „Rekonstrukce komunikace v ul. Vodárenská – u 7. a 8. ZŠ Kladno“ (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této 
smlouvy 

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Běžná a souvislá údržba 
pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna“, ev. č. 634876, 

(dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), 

v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli. 
 Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla: 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, 
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu 

 

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. 
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5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.  
 

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

 

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy. 
 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto: 
 

Cena bez DPH: 6 298 262,23Kč  Výše DPH: 21 % 

DPH:  1 322 635,07Kč  

Cena včetně DPH: 7 620 897,30Kč 
[slovy:  sedmmilionůšestsetdvacettisícosmsetdevadesátsedm/30 korun českých] 
 DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy. 

 

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ. 

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ. 

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. 
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IV.  
Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku 
VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:     do 3 dnů od předání staveniště  

b) Termín dokončení plnění díla:   (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy) c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště:  do 5 dnů od předání díla 

 

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, 
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 
VII. odst. 8 této smlouvy. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 
 

4. Místem plnění je Statutární město Kladno  

 
V.  

Platební a obchodní podmínky 
 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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VI. 
Záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce ................. . 
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.  
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin 

od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění. 
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované 
vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody. 
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně 

objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud. 
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VII. 
Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý 
den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve 
smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou hodinu. 
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení. 
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení.  

7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště 
dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 

8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ. 9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody. 
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 

v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 
 

 

 



VIII.
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho
zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu
bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně
doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této
smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho,
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato
skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost
uvedena i ve stavebním deníku.

X.
Oprávněné osoby

1. Osobou
Za objednatele:
Za zhotovitele:

2. Osobou
Za objednatele:
Za zhotovitele:

3. Osobou
Za objednatele:
Za zhotovitele:

4. Zhotovitel je ke kontrole technickému
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel
oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

7



5. § 160 odst. 1 zákona

funkce stavbyvedoucího

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby
vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby
objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám
vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné
pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího
na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené
v článku II. této Smlouvy.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
a) Realizační smlouva o dílo
b) Rámcová smlouva
c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných

dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí,

tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
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9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:-
Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky-
Příloha č. 2: Harmonogram realizace

Kladno dne elektronické podpisu

Za objednatele:
Statutární město Kladno

Ve Vinařicích dle elektronického podpisu

Za zhotovitele: Zdeněk Škarvada
ZKP Kladno, s.r.o. jednatel
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava vozovky Vodárenské ulice, Kladno_revize I

Objekt:

Objednatel: Statutární mésto Kladno
Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 28. 4. 2021

č. KCN Kód položky Množství Jednotková cenaPopis MJ celkem zadání Celková cena zadání

Odstraněni asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm,
včetně očištění povrchu, dobouráni neodfrézovaných ploch,
naloženi, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500m2 -

10 001 1 souvislá údržba) m2 2 238,500 45,50 101 851,75
"chodník nad podjezdem"218*2,5 545,000
"chodník zastávka"35*2,1 73,500

"odstranění nevhodných podkladních asf. vrstev, tl 15cm"

"sanace podjezd"(10+9+30+20+15+18+7)*7 763,000

"sanace úsek podjezd-okruž. knžovatka"(70+13)*9 747,000
"sanace zastávka BUS"110 110,000

Součet 2 238,500
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy
10cm, včetně očištění povrchu, dobouráni neodfrézovaných
ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad

8 001 5 500 m2 - souvislá údržba) m2 4 015,000 88,00 353 320,00
Celková tl. 11 cm
"Podjezd"218*7+18*8 1 670,000
"úsek podjezd-okruž křižovatka"155*9 1 395,000
"okruž. knžovatka"76*9,5 722,000
"zastávka BUS"48*4,75 228,000
Součet 4 015,000
Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm
tloušťky vrstvy, včetně očištěni povrchu, dobouráni
neodfrézovaných ploch, naloženi, odvozu na skládku a

9 001 44 skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 5 635,000 11,00 61 985.00
Celková tl 11 cm
"Podjezd"218*7+18*8 1 670,000
"úsek podjezd-okruž kňžovatka"155*9 1 395,000
“okruž. křižovatka"76*9,5 722,000
"zastávka BUS"48*4,75 228,000
"odstranění nevhodných podkladních asf. vrstev, tl 15cm"

"sanace podjezd"(10+9+30+20+15+18+7)*7 763,000
"sanace úsek podjezd-okruž. kiížovatka"(70+13)*9 747,000
"sanace zastávka BUS"110 110,000
Součet 5 635,000
Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem do
tloušťky vrstvy 10cm. včetně naložení, odvozu vybouraného

22 001 76 materiálu, skládkovného m2 1 083.567 65,00 70 431,86
obslužný chodník podjezd

(218*1,3*2)73*2 377,867
(218*0,6*2)73*1 87,200
"podklad chodníku nad podjezdem"218*2,5 545,000
"podklad chodníku BUS"35*2,1 73,500
Součet 1 083,567
Odstraněni vrstev ze směsi stmelených cementem, včetně
naloženi, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za

33 001 77 každých dalších 5cm tloušťky vrstvy m2 465,067 32,00 14 882,14
obslužný chodník podjezd; předp tl 16cm

(218*1,3*2)73*2 377,867
(218*0,6*2)73*1 87,200

Součet 465,067

Odstraněni nestmelených podkladní vrstev do tloušťky vrstvy
10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného matenálu,

8 001 24 skládkovného m2 5 478,500 57.00 312 274,50
Odstranění nevhodných podkladních vrstev vozovky

"sanace podjezd"(10+9+30+20+15+18+7)*7 763,000
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava vozovky Vodárenské ulice, Kladno_revize I

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 28. 4. 2021

č. KCN Kód položky Množství Jednotková cenaPopis MJ celkem zadání Celková cena zadání

"sanace úsek podjezd-okruž. knžovatka"(70+13)*9 747,000
"sanace zastávka BUS"110 110,000
Součet 1 620,000
předp. tl. 30cm
1620*3 4 860,000
"chodník nad podjezdem"218*2,5 545,000
"chodník zastávky BUS"35*2,1 73,500
Součet 5 478,500
Odstraněni nestmelených podkladní vrstev, včetně naloženi,
odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých

32 001 42 dalších 5cm tloušťky vrstvy m2 618,500 29,00 17 936,50
"chodník nad podjezdem; tl. 15cm"218*2,5 545,000
"chodník BUS"35*2,1 73,500
Součet 618,500
Vytrhání betonové obruby silniční, včetně vybourání lože,

19 001 34 naložení, odvozu sutě a skládkovného bm 448,000 144,00 64 512,00
"podjezd"218*2 436,000
"zastávka BUS" 12 12,000
Součet 448,000
Vytrhání obrub betonových, chodníkových 5/20/100, včetně

21 001 56 vybourání lože, naloženi, odvozu sutě a skládkovného bm 444.000 96,00 42 624,00
"chodník nad podjezdem"218*2 436,000
"napojení zast. BUS"8 8,000
Součet 444,000
Vytrhání obrub OP3. včetně vybourání lože, naložení, odvozu

17 001 55 suté a skládkovného bm 131,000 129,00 16 899,00
"zastávka BUS"33*2+3 69,000
"výměna poškozených obrub podjezd-okruž.kňž."155*2*0,2 62,000
Součet 131,000
Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně

48 001 57 naložení výkopku. odvozu na skládku a skládkovného m3 486,000 574,00 278 964,00
sanace podloží v předp. tl. 30cm

"sanace podjezd"(10+9+30+20+15+18+7)*7*0,3 228,900
"sanace úsek podjezd-okruž. křižovatka"(70+13)*9*0,3 224,100
"sanace zastávka BUS"110*0,3 33,000
Součet 486.000
Hloubení rých pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na

13 001 45 skládku a skládkovného bm 1 021,000 85,50 87 295,50
"výměna obrub podjezd"218*2+10 446,000
"výměna obrub BUS"48+21 69,000
"výměna obrub podjezd-okruž.křiž - 20%" 155*2*0,2 62,000
"chodník nad podjezdem"218*2+6 444,000
Součet 1 021,000

23 001 15 Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 m2 2 703,567 21,00 56 774,91
"sanace podjezd"(10+9+30+20+15+18+7)*7 763,000
"sanace úsek podjezd-okruž. křižovatka"(70+13)*9 747,000
"sanace zastávka BUS"110 110,000
"chodník nad podjezdem"218*2,5 545,000
"chodník zastávka"35*2,1 73,500
"obslužný chodník podjezd"
(218*1,3*2)/3*2 377,867
(218*0,6*2)/3*1 87,200
Součet 2 703,567

36 001 36 Obruba betonová silniční 15/25/100 bm 515,000 112,00 57 680,00
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zadaní s výkazem vymer
Stavba: Oprava vozovky Vodárenské ulice, Kladno_revize I

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 28. 4. 2021

č KCN Kód položky Množství Jednotková cena
Popis MJ celkem zadání Celková cena zadání

"podjezd"218*2+10 446,000
"zastávka BUS"48+21 69,000
Součet 515,000
Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do

20 001 49 betonu C20/25 bm 515,000 377,00 194 155,00
"podjezd"218*2+10 446,000
"zastávka BUS"48+21 69,000
Součet 515,000

34 001 66 Obruba betonová zahradní 5/20/100 bm 444,000 56,00 24 864,00
"chodník nad podjezdem"2*218+8 444,000
Obruba betonová zahradní 5/20/100 do betonového lože do

35 001 67 betonu C20/25 bm 444,000 377,00 167 388,00
"chodník nad podjezdem"2*218+8 444,000

18 001 104 Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná bm 62,000 883,00 54 746,00
"výměna poškozených obrub v úseku podjezd-okruž. křiž.,
odhad"155*2*0,2 62,000
Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu -

44 001 70 zámková dlažba tl. 8 cm m2 465,067 458,00 213 000,69
TI. 8cm pro pojezd údržby

obslužný chodník podjezd
(218*1,3*2)/3*2 377,867
(218*0,6*2)/3*1 87,200
Součet 465.067
Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu -

51 001 84 zámková dlažba "slepecká"- červená 20x10xx6cm m2 9,360 755,00 7 066,80
prvky pro nevidomé v chodníku

12*0,5+2,1*0,8+0,4*2,1*2 9,360
Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 5 cm se

43 001 58 zhutněním m2 2 703,567 41,00 110 846,25
sanace: podkladní vrstva tl. 35cm

"sanace podjezd"(10+9+30+20+15+18+7)*7 763,000
"sanace úsek podjezd-okruž. křižovatka"(70+13)*9 747,000
"sanace zastávka BUS"110 110,000
Chodníky; tl. 25cm

obslužný chodník podjezd

(218*1,3*2)/3*2 377,867
(218*0,6*2)/3*1 87,200
"chodník nad podjezdem"218*2,5 545,000
"chodník BUS"35*2,1 73,500
Součet 2 703,567
Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 10 cm se

38 001 46 zhutněním m2 7 027,133 80,00 562 170,64
sanace; podkladní vrstva tl. 35cm

"sanace podjezd"(10+9+30+20+15+18+7)*7*3 2 289,000
"sanace úsek podjezd-okruž. křižovatka"(70+13)*9*3 2 241,000
"sanace zastávka BUS"110*3 330,000
Chodníky; tl. 25cm

obslužný chodník podjezd

(218*1,3*2)73*2*2 755,733
(218*0,6*2)/3*1*2 174,400
"chodník nad podjezdem"218*2,5*2 1 090,000
"chodník BUS"35*2,1*2 147,000
Součet 7 027,133
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zadaní s výkazem vymer
Stavba: Oprava vozovky Vodárenské ulice, Kladno_revize I

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 28.4. 2021

č. Množství Jednotková cenaKCN Kód položky Popis MJ celkem zadání Celková cena zadání

Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK)
40 001 62 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním m2 4 860,000 131,00 636 660,00

sanace: podkladní vrstva tl. 30cm

"sanace podjezd"(10+9+30+20+15+18+7)*7*3 2289,000
"sanace úsek podjezd-okruž knžovatka"(70+13)*9*3 2241,000

"sanace zastávka BUS"110*3 330,000
Součet 4860,000

24 001 50 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 1 620,000 360,00 583 200,00
sanace: podkladní vrstva AC 60mm

"sanace podjezd"(10+9+30+20+15+18+7)*7 763,000
"sanace úsek podjezd-okruž knžovatka"(70+13)*9 747,000

"sanace zastávka BUS"110 11 o,000

Součet 1 620,000
ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná

42 001 75 údržba) m2 3 240,000 59,50 192 780,00
sanace: podkladní vrstva AC 80mm

"sanace podjezd"(10+9+30+20+15+18+7)*7*2 1526,000
"sanace úsek podjezd-okruž. knžovatka"(70+13)*9*2 1494,000

"sanace zastávka BUS"110*2 220,000

Součet 3240.000

3 001 8 ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 4 015,000 155,00 622 325,00
Celková tl. 6cm
"Podjezd"218*7+18*8 1 670,000
"úsek podjezd-okruž. kňžovatka"155*9 1 395,000
"okmž. knžovatka"76*9,5 722,000
"zastávka BUS"48*4,75 228,000
Součet 4 015,000
ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá

41 001 26 údržba) m2 4 015,000 33,00 132 495,00
Celková tl. 6cm
"Podjezd"218*7+1B*8 1 670,000
"úsek podjezd-okruž. knžovatka"155*9 1 395,000
"okruž. kňžovatka"76*9,5 722,000
"zastávka BUS"48*4,75 228,000
Součet 4 015,000

1 001 6 AC011 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 4 015,000 136,00 546 040,00
ACO 11 mod.: Celková tl 5cm
"Podjezd"218*7+18*8 1 670,000
"úsek podjezd-okruž knžovatka"155*9 1 395,000
"okruž knžovatka"76*9,5 722,000
"zastávka BUS"48*4,75 228,000
Součet 4 015,000
AC011za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá

2 001 21 údržba) m2 4 015,000 36,00 144 540,00
ACO 11 mod.; Celková tl. 5cm

"Podjezd"218*7+18*8 1 670,000
"úsek podjezd-okruž. kňžovatka”155*9 1 395,000
"okruž. knžovatka"76*9,5 722,000
"zastávka BUS"48*4,75 228,000
Součet 4 015,000

49 001 4 AC08 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 618,500 134,00 82 879,00
"chodník nad podjezdem"218*2,5 545,000
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava vozovky Vodárenské ulice, Kladno_revize I

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 28.4.2021

Množství Jednotková cenač KCN Kód položky Popis MJ celkem zadání Celková cena zadání

"chodník BUS"35*2,1 73,500

Součet 618,500
AC08 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá

50 001 10 údržba) m2 1 237,000 33,00 40 821,00
celk. tl. 6cm
"chodník nad podjezdem"218*2,5*2 1 090,000
"chodník BUS"35*2,1*2 147,000
Součet 1 237,000
Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad

5 001 40 500 m2 - souvislá údržba) m2 4 015,000 22,50 90 337,50
ACO 11 mod ; Celková tl. 5cm

"Podjezd"218*7+18*8 1 670,000
"úsek podjezd-okruž křižovatka"155*9 1 395,000
"okruž. křižovatka"76*9,5 722,000
"zastávka BUS"48*4,75 228,000
Součet 4 015,000
Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1cm

6 001 48 tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 4 015,000 6,00 24 090,00
Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2

30 001 7 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 8 030,000 10,00 80 300,00
4015*2 8 030,000
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině

27 001 123 nebo ve svahu do 1:5 m2 249,000 50,00 12 450,00
za obrubou; prúm 0,5m
62*0,5 31,000
218*2*0,5 218,000
Součet 249,000
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v

28 001 124 rovině a ve svahu do 1:2 m2 249,000 20,00 4 980,00
za obrubou; prům. 0,5m

62*0,5 31,000
218*2*0,5 218,000

Součet 249,000

29 001 125 Dodávka osivo směs travní parková kg 4,980 90,00 448,20
249*0,02 4,980

45 001 102 Výšková úprava šoupěte s použitím původní armatury ks 7,000 869,00 6 083,00
Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s

15 001 117 použitim nové armatury (rám + poklop) ks 8,000 5 865,00 46 920,00
Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím

47 001 112 původní armatury (rám + poklop) ks 2,000 1 425,00 2 850,00
Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové

14 001 116 armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m ks 14,000 4 681,00 65 534,00
Frézováni trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných
a pracovních spár v asfaltovém krytu 30/35 a zálivka za horka
aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, včetně

11 001 29 vyčištěni rýhy bm 500,000 118,00 59 000,00
oprava trhlin v podkaldních vrstvách
přepodklad

500 500000
Zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovu

12 001 31 hmotou, šířka 20mm, hloubky 25 mm 1m 439,500 118,00 51 661,00
napojení na stávající asf povrchy
3*9,5+14+6 48,500
pracovní spára

218+155+9+9 391,000
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava vozovky Vodárenské ulice, Kladno_revize I

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 28. 4. 2021

č Množství Jednotková cena
KCN Kód položky Popis MJ celkem zadání Celková cena zadání

Součet 439,500

Celkem bez DPH 6 298 262,23
DPH 21% 1 322 635,07
Celkem vč.DPH 7 620 897.30

Zdeněk Digitálně podepsal

jŠlkvaarivv
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HARMONOGRAM postupu prací zahájení: do 3 dnů od předání staveniště
ukončeni: dle přílohy č. 4 Rámcové smlouvy (150 dní)

Název akce: Vodárenská - u 7 a 8 ZŠ Kladno

dekaaačinnost dekáda dekáda dekada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Frézování, zemní práce
Obrubníky, dlažba
Pokládka podkladních a živičných vrstev
Výšková úprava šoupat, uliční vpusťi, žlaby
Dokončovací práce, terénní úpraw

Vinaříce Zdeněk Škarvada
jednatel Digitálně podepsal


