SMLOUVA O DILO . SML/2021/0586/0ZPAD
uzaviend podle § 2586 a nasl. zdk. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik ve znéni pozdéjSich
predpisii, a na zdkladé usneseni Rady méstské &asti Praha 4 & 14R-459/2021 ze dne
21.7.2021

Smluvni strany

Objednatel: méstska ¢ast Praha 4
se sidlem Antala Staika 2059/80b, Praha 4
zastoupeny: Irenou Michalcovou, starostkou MC Praha 4

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
David Zaruba, vedouci OSO/OZPAD

IC: 00063584

DIC: CZ00063584

Bankovni spojeni:

Cislo é&tu:

Zhotovitel: REVA - STONE, s.r.o.

sidlo: Mezilesni 545/29, 142 00 Praha 4
zastoupeny: Richardem Vackem, jednatelem
IC: 02640619

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

1.
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany se dohodly, Ze pfilohou této smlouvy jsou obchodni podminky méstské &asti
Praha 4 (déle jen OP).

1L
Pifedmét dila

2.1. Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele na svijj naklad a nebezpeci provést pro
objednatele dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetné jejich pfiloh. Dilo zahrnuje
veskeré prace, dodavky a sluZzby nezbytné k jeho fadnému zhotoveni. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dilo zaplatit niZze sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve
Ihitach sjednanych v této smlouvé.

2.2. Dilem podle této smlouvy se rozumi poskytnuti plnéni pfedstavujicich vetejnou zakazku
realizovanou na zdkladé zadavaciho fizeni pod nazvem: ,,Oprava péSich komunikaci ve
spravé MC Praha 4¢

2.3. Dilo podle této smlouvy spoéiva v provedeni praci v rozsahu vykazu vymér a cenové
nabidky zhotovitele, které jsou pfilohou &.2 této smlouvy. Dilo bude realizovano na
pozemcich zahrnutych do spravy vefejnych ploch odboru Zivotniho prostfedi a dopravy
uvedenych v ptiloze €. 3 této smlouvy.

Souéasti dila je vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby (v€. vech profesi) ve
tfech vyhotovenich.



2.4, Soudasti dila jsou i prace vtomto Elanku smlouvy nespecifikované, které vSak jsou
k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci v§ak v Zddném piipad€ nezvysuje
touto smlouvou sjednanou cenu dila.

2.5. Predmét dila bude dokladovén k piejimacimu fizeni potiebnymi platnymi doklady (atesty,
certifikaty atp.).

2.6.  Zhotovitel je povinen zajistit vekeré nezbytné doklady, prohlidky a pfejimky spojené
s provadénim stavby a vyZadované relevantnimi pravnimi pfedpisy €i organy stétni spravy.

111
Doba zhotoveni dila

3.1.  Zhotovitel se zavazuje, Ze na vyzvu objednatele pfevezme od objednatele staveni§té, a
to protokolarné a nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnii ode dne u¢innosti této smlouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podminky pro zapoceti provadéni dila, mtiZe objednatel vyzvat zhotovitele,
aby pfevzal staveni§té v jiném terminu neZ ve lhité uvedené v pfedchozi véte.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila nejpozdg&ji 5 pracovnich po pievzeti
staveni$té€ od objednatele (lhiita, ve které zhotovitel zahdji provadéni dila), pokud mu objednatel
doloZi, Ze mu vzniklo vefejnopravni opravnéni dle stavebniho zakona stavbu provést, je-li toto
pro provedeni dila nezbytné. O dobu pfipadného prodleni se spln€nim této povinnosti
objednatele se prodluzuje doba zhotoveni dila.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve lhiité€ do 90 dnii ode dne pfedéni a pfevzeti stavenisté
(1htita pro provedeni dila, tj. lhita, ve které zhotovitel fadné ukonéi dilo, uvede staveni§té do
naleZitého stavu a pfedd pfedmét dila objednateli). Pied lhatou pro provedeni dila neni
objednatel povinen dilo nebo kteroukoli jeho &ast pfevzit. Pfipadne-li konec lhity pro provedeni
dila na 26. aZ 31. den kalendainiho mésice, posouva se konec lhiity pro provedeni dila na
nejbliz8i pracovni den nésledujiciho kalendafniho mésice.

Iv.
Splnéni dila

4.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukoncenim bez zjevnych vad a
pfedanim jeho pfedmétu objednateli, oboji v souladu s ustanovenimi této smlouvy véetné jejich
pfiloh. Zhotovitel splni svou povinnost fadné ukonéit dilo tak, Ze splni fadné vegkeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. fadn€ zhotovi pfedmét dila podle platnych pravnich predpis,
technickych norem, a podle pfislusnych ujednéni této smlouvy véetng jejich pfiloh, a v rozsahu
umoziiyjicim fadné a uplné uZivani pfedmétu dila. Nedilnou soucésti fadného ukonceni dila je
pfedani vSech dokladii souvisejicich s pfedmétem dila objednateli, kterymi jsou zejména
revizni zpravy, atesty o funkénosti, vykresy skute¢ného provedeni, zaruéni listy, navody
k obsluze a udrzbé, instrukce pro zaskoleni obsluhujicich osob, rezervy material a vyrobkd,
néhradni dily a montaZni prostfedky doddvané s vyrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem, kdy je dilo #4dné€ ukonéeno bez
zjevnych vad a jeho pfedmét pfedan objednateli. Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze dle
ustanoveni § 21 odst. 4, pism. a) zdkona &. 235/2004 Sb. o dani z ptidané hodnoty ve znéni



5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynalozenim odborné péce veSkeré piekazky branici
zhotoveni dila zpisobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a pisemné o nich informovat
objednatele nejpozdéji pfed zapocetim provadeni dila.

5.4. Ke vzniku naroku zhotovitele na zvySenou cenu dila v piipadé¢ jeho roz§ifeni nebo zmény
je bezpodminecné nutna ptedchozi dohoda smluvnich stran formou pisemného dodatku k této
smlouve o dilo. Pokud zhotovitel roz§iti nebo zméni dilo bez pfedchoziho sjednani pisemného
dodatku k této smlouvé, nevznikne mu ndrok na zaplaceni zvysené ceny dila objednatelem
v disledku tohoto roz§ifeni ¢i zmény dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veSkeré zmény pfi realizaci pfedmétu dila, které zvys$i, nebo snizi cenu dila, pfed jejich
provedenim formou dodatku ktéto smlouv€. Objedndvka potvrzend zhotovitelem neni
dodatkem ke smlouvé.

5.5. Pozemek, na ktery se vztahuje pfedmét dila neni vyuZivan pro ekonomickou ¢innost a u
predmeétu dila nebude aplikovén reZim pieneseni datiové povinnosti podle ZDPH. Za timto
uéelem neni poskytovano DIC.

5.6. Dopusti-li se zhotovitel jednani uvedeného v ¢l. X. odst. 10.6. pism. a) této smlouvy, cena
dila se sniZuje na tfi ¢tvrtiny Eastky uvedené v €l. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopusti-li se
zhotovitel jednéani uvedeného v €l. X. odst. 10.6. pism. b) této smlouvy, cena dila se sniZuje na
tf1 Ctvrtiny ¢astky uvedené v ¢l. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VL
Platebni podminky

6.1. Objednatel uhradi cenu dila az po fadném dokondeni dila a jeho pfedani zhotovitelem.
Fakturu za pfevzaté dilo je zhotovitel povinen vystavit a dorudit objednateli nejpozdéji do 5.
dne kalendainiho mésice nasledujiciho po pfevzeti dila.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnii ode dne pisemného vyhotoveni kazdé faktury zhotovitelem
za predpokladu, Ze faktura bude dorucena objednateli do t# dnii ode dne jejiho pisemného
vyhotoveni a nebude obsahovat vy$i dané, je-li pfedmétem dila plnéni podiéhajici reZimu
pfenesené dariové povinnosti. Pokud bude faktura doru¢ena objednateli pozdéji, prodluzuje se
jeji splatnost o pocet dndl, o n€jz doruceni faktury objednateli pfesahlo dobu ti dni.

Za okamZik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna &astka odepséana z G&tu
objednatele. Pfi nedodrZeni shora uvedené splatnosti je zhotovitel opravnén vyhétovat
objednateli urok z prodleni dle platnych pravnich pfedpisi. Pokud je zhotovitel dle ¢l. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vznikly pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, jsou
vézni listky povinnou pfilohou faktury. Je-li objednateli doru¢ena faktura s chybné uvedenou
sazbou DPH nebo v¢etn€ vycislené DPH, pfestoZze pifedmét dila podléha reZimu pfeneseni
dariové povinnosti, objednatel ji nezaplati a vrati ji zhotoviteli k opravé.

Zhotovitel neni opravnén ur€it k zaplaceni ceny dila jiny et neZ tuzemsky Ulet pattici
zhotoviteli registrovany u spravce dané dle § 96 odst. 1 ZDPH a zvefejnény dle § 96 odst. 2
ZDPH. Neni-li registrovany tuzemsky tcet patfici zhotoviteli dosud zvefejnén dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou pfilohou faktury- dafiového dokladu ozndmeni o zméné registraénich tdajt
zhotovitele potvrzené pfislu§nym finanénim Gfadem. V pt¥ipadé€, Ze do data splatnosti faktury-
dariového dokladu nebude ucet, na ktery méa byt provedena tGhrada zdanitelného plnéni,
zvefejnén, objednatel pozastavi thradu faktury-dafiového dokladu a pozada zhotovitele o jiny
ucet. Za icelem predchazeni dopadu ru€eni objednatele jako ptijemce zdanitelného plnéni miize



pozdéjsich predpist (dale jen ZDPH) se zdanitelné plnéni povazuje za uskuteénéné dnem
pfedani a ptevzeti dila.

4.3. O ptedani pfedmétu dila objednateli se pofizuje zapis o pfedani a pfevzeti dila podepsanym
obéma smluvnimi stranami. Zapis ma pravni U¢inky pouze vtom pfipadé, Ze obsahuje
prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima véetné vSech potfebnych, sjednanych a povinnych
dokladd a bez zjevnych vad a nedodélkd, které by branily fadnému uZivani a provozu dila.
Pfevzeti dila pouze s ojedinélymi drobnymi vadami a nedod€lky, které samy o sobé€, ani ve
spojeni s jinymi, nebrani neru§enému uZivani pfedmétu dila k ur€enému tGcelu, neosvédcuje
fadné ukonceni dila a nezaklada narok na zaplaceni ceny dila.

4.4. Dilo, které neni Fadn€ ukonceno, dilo s vadami a nedodé&lky ¢i dilo, ohledn€ jehoZ pfedmétu
zhotovitel neodevzdal objednateli potfebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, neni
objednatel povinen prevzit. Svépomocny prodej se vyluuje. Zadna platba provedena
objednatelem podle této smlouvy nebo &aste€né uzivéani dila objednatelem se nepovazuji za
prevzeti dila.

4.5. K sepséani zapisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozde€ji 5 pracovnich dnii pfede dnem,
kdy bude dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti.

4.6. Je-li objednatelem pievzato dilo s vadami ozndmenymi objednatelem v zapise o pfedéani a
prevzeti dila, které nejsou odstranény ani ve Ihiité shodné se lhiitou uvedenou v €l. IX. odst. 9.4
¢i dle tohoto ustanoveni smlouvy dohodnutou, ma objednatel prava z vadného plnéni dle ¢l. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena dila

5.1. Cena dila ¢ini : 2.135.323,00 K& bez DPH
448.417,80 K¢ DPH
2.583.740,80 K¢ s DPH.

5.2. Cena dila uvedena v odst. 5.1. je stanovena jako celkova cena za kompletni splnéni
pfedmétu dila po celou dobu provadéni dila a jako cena dle cenové nabidky zhotovitele, ktera
jako zavazny rozpocet se zarucenou uplnosti tvoii sou€ast smlouvy. Cena nesmi byt zvySena
bez pisemného souhlasu objednatele jinak neZ formou dodatku k této smlouve.

Cena dila uvedena v odst. 5.1. obsahuje ocenéni vSech plnéni zhotovitele nutnych k fadnému
splnéni pfedmétu dila, tj. zahrnuje ocenéni veskerych ¢innosti, dodavek a souvisejicich vykoni
(vCetné Cinnosti a dodavek vyplyvajicich z podminek rozhodnuti spravnich organii, které se
vztahuji k provadéni dila, a pravnich predpisi) nutnych k naplnéni tcelu a cile smlouvy -
provedeni dila - pfedmétné vefejné zakézky, t.j. i ocenéni ¢€innosti, dodavek a souvisejicich
vykona, které nejsou ve smlouvé (ale ani v nabidce) vyslovné uvedeny. Cena dila se nebude
ménit v diisledku inflace nebo deflace v Ceské republice nebo v diisledku zmény mezd a plati,
cen materiali nebo vyrobkl pouZitych pfi realizaci podie této smlouvy vyvolané devalvaci,
revalvaci, kursovymi zménami nebo v dusledku zmény jinych ekonomickych Cciniteld,
ukazatelll a parametrii. Dohodnutéa cena se rovnéZ nebude ménit v diisledku zmén celnich nebo
mistnich poplatk. Odsouhlaseni praci v soupise provedenych praci nebo jejich uvedeni
v zapise o pfedani a prevzeti dila ¢i jejich zaplaceni, neni dodatkem ke smlouve.



objednatel postupovat zvlastnim zplisobem pro zajisténi DPH, tj. objednatel je opradvnén pfi
placeni ceny dila tuto poniZit o DPH, kterou zaplati na ucet spravce dané, ¢imz bude cena dila
co do této ¢asti zhotoviteli zaplacena.

Pokud je soudasti pfedmétu dila dodéani movitych véci, které se nezabudovévaji do stavby a
netvoii tak soucast stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvlastni fakturu za dodéni téchto
movitych véci.

6.3. Objednatel je opravnén pozastavit tihradu kterékoliv platby v pritbéhu plné&ni této smlouvy,
jestliZze zhotovitel neplni kterykoliv termin (lhitu) ¢i zavazek vii€i objednateli v této smlouvé
stanoveny.

6.4. Objednatel mé pravo podminit ihradu kterékoliv faktury odstranénim vad a nedodélkd
dosavadniho plnéni zhotovitele. Podminky ihrady miZe objednatel uplatnit jak pfed
vystavenim faktury, tak poté, nejpozdéji viak k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledavku zhotovitele za objednatelem k zaplaceni ceny dila je zhotovitel oprdvnén
postoupit pouze po dohodé s objednatelem.

VIL.
Podminky provédéni dila

7.1. Zhotovitel zajist'uje provedeni dila svymi pracovniky nebo tfetimi osobami. P¥i provadéni
dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel muze
provadét dilo za pomoci subdodavatell, ktefi spliiuji kvalifikacni predpoklady stanovené
pravnimi pfedpisy a vyZadované objednatelem. Zhotovitel ¥di a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovite] zahrnul vechny podminky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Ptipadna netiplnost takovych smluv nezaklada zhotoviteli Zadné naroky vici objednateli a nema
vliv na dohodnutou dobu provedeni dila. Zména subdodavatele vyvoland zhotovitelem anebo
zména subdodavatele vyzddana objednatelem kwiili nedostatkim plnéni této smlouvy nema vliv
na cenu dila.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s touto smlouvou a s vynaloZenim odborné
péle. Zhotovitel se soucasné zavazuje postupovat pfi provadéni dila tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku tfetich osob nevznikly Zadné Skody.

7.3. Objednatel kontroluje provadéni praci a mé proto pfistup na pfedané staveni§té. Na
pozadani je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli veskeré doklady o provadéni praci.

7.4. Viechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby z viny na strané zhotovitele
tfetim, na stavb& nezii€astnénym osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okoli mista stavby nebylo ruseno hlukem, prachem nebo
jinou negistotou a veskeré stiZnosti a podnéty je povinen na misté fe$it a ihned je zaznamenat
do stavebniho deniku, pfi€emZ veSkeré stiznosti a podnéty tfetich osob vidy soucasné je
povinen neprodlené oznamit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stalou Eistotu vSech
vnitro staveni$tnich komunikaci a &isténi svych vozidel a techniky, a vozidel a techniky svych
subdodavatelli od negistot pfed vyjezdem ze stavenit€ na vefejnou komunikaci, pfi¢emz
v ptipadé znegisténi vefejné komunikace se zavazuje zne€isténou komunikaci ihned uklidit.

7.5.  Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:



a) pfedat objednateli zdvazny harmonogram provadéni{ dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele,

b) Fadné prekontrolovat pfedanou projektovou dokumentaci,

c) tadné provéfit mistni podminky na stavenisti,

d) seznamit se sgeologickymi prizkumy a ve$kerou stim souvisejici pfedanou
dokumentaci,

e) vSechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprdvnénymi zastupci
objednatele a mistnim $etfenim,

f) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnout do kalkulace cen,

g) veskeré své pozadavky na objednatele uplatnit v této smlouve.

7.6.  Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele nejpozdéji k datu Gginnosti této
smlouvy o dilo na nevhodnost, pfipadn€ nepfipustnost podkladi (zejména projektové
dokumentace) pfedanych mu objednatelem a tutéZ povinnost ma i u pozdéji objednatelem
predanych podkladi a udélenych pokynt v priibéhu provadéni dila, at’ uz z hlediska dusledki
pro jakost a provedeni dila ¢ zhlediska rozporu spodklady pro uzavieni smlouvy,
ustanovenimi smlouvy nebo s platnou pravni tpravou. V pfipadé, Ze objednatel na svych
pokynech a poZadavcich bude i pies takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je oprdvnén
odmitnout jejich splnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit nebezpeéi
spravniho nebo trestniho postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem chledné poZadavki
objednatele na zmény dila formou dodatkti smlouvy. Stejnym zplsobem je povinen smluvné
zavézat tieti osoby, které v souladu se smlouvou pouZije ke splnéni svého zavazku. Pokud
zhotovitel porusi svou povinnost pisemné upozornit objednatele nejpozdé€ji k datu Gi¢innosti této
smlouvy na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost podkladi objednatele, nevznikne mu narok na
uhradu nékladi spojenych s pferuSenim provadéni dila a zhotovitel bude odpovidat za vady dila
zplsobené pouZitim nevhodnych nebo nepiipustnych podkladdi (zejména projektové
dokumentace) pfedanych mu objednatelem a nebude se moci zprostit pfipadné odpovédnosti za
vady dila, které budou zpiisobeny vyhradné chybou v projektové dokumentaci.

7.7.  Zhotovitel je srozumén se skute¢nosti, Ze idaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych
sitich a stavebnich objektech uvedenych v zaddvaci dokumentaci nemusi byt pfesné a tplné.
Zhotovitel provede provéfeni inZenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a pfijme
takové opatfeni, aby nedo$lo k poSkozeni inZenyrskych siti b&hem realizace ptedmétu dila.

7.8. Zhotovitel rovnéZ prohlasuje, Ze je pln€ seznamen i s ostatnimi podminkami pln&ni
zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které zni vyplyvaji a které nejsou
v ustanovenich tohoto €lanku smlouvy vyslovné uvedeny. Zhotovitel pfezkoumal a proveéfil
zadavaci dokumentaci co do jeji iplnosti, spravnosti, pfesnosti a pouZitelnosti, a prohlasuje, Ze
zadéavaci dokumentaci porozumél a Ze je schopen stavebni prace a dalsi dodavky podle ni
zajistit tak, aby byly splnény jeji poZadavky. Zhotovitel provéfil spravnost vymér a poétil
uvedenych v zadavaci dokumentaci a nebude v priibéhu provadéni dila uplatiiovat jakékoliv
naroky na zménu cena dila plynouci z neptesnosti vymeér nebo poétd, popfipadé z chybnych
udaji.

7.9. Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva objednatel okamzikem jejich
zabudovani do stavby resp. i okamzikem jejich montaZe na stavbu, pouZitim pro el udrzby,
opravy nebo upravy. Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském systému vlastnicky
reZim, ktery neni v kolizi s vlastnickym reZimem podle této smlouvy.



7.10. Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu vlastnického prava podle odstavce 7.9.
tohoto ¢lanku do predani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu.
Vykon spravy kon&i okamZikem Fddného predéni a pfevzeti plnéni podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpedi $kody na vécech piedanych objednatelem zhotoviteli (véetné stavby/staveb) a
pfedmétu dila nese zhotovitel bez zfetele k tomu, zda se materidly a vyrobky jiz staly
vlastnictvim objednatele. Pfedanim a pfevzetim pfedmétu dila pfechazi nebezpeti $kody na
pfevzatém predmétu dila na objednatele. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na vécech, které
pouZiva nebo pouZije k realizaci dila. Zhotovitel uhradi objednateli §kody a pravné ho ochrani
pfed néaroky tfetich osob, které vzniknou z &innosti zhotovitele pfi plnéni této smlouvy nebo
jsou ztéto Cinnosti odvoditelné. Objednateli nepfislu$i ndhrada od zhotovitele za jakékoliv
poskozeni praci a véci, ke kterému doslo v disledku Zivelnych nebo jinych neogekavanych
udélosti nemajicich plvod v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporu$il zdkonnou
prevenéni povinnost, pfi niZz vynaloZil veskerou péci, kterou lze rozumné vyzadovat, aby ke
§kodé nedodlo (napf. zakryti stavby pied de$tém pfi vyméné stfedni krytiny). Zhotoviteli
nepiislu$i od objednatele nahrada 3kod vzniklych v disledku trestné &innosti, nedbalosti,
nedostatku zkuSenosti pracovnikl zhotovitele a pracovnikli subdodavateli apod. Zhotoviteli
neptislusi ndhrada $kod zptisobenych realizaci rizik, na néZ mél nebo mohl byt poji§tén.

7.12.8Smluvni strany ujednaly, Ze v ramci dila zhotovitel splni tyto poZadavky objednatele:

e zhotovitel na vlastni nédklad obstar4 (na zakladé plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) vykon veskeré inZenyrské ¢innosti po celou dobu provadéni dila; zajisti
povoleni potfebnych zabor;

e zhotovitel na vlastni naklad vypracuje potfebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dilenské vykresy, technologické postupy montdZnich praci apod.) a
provede v pfipadé€ potfeby dopliiujici prizkumné préace. Dilenské dokumentace a vzorky
materiali budou pfed zahdjenim vyroby ptedloZeny k odsouhlaseni objednateli;

e likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajidtuje sam na své
néklady, a to tak, Ze odpad bude roztfidén dle p¥islusnych pfedpisi ve smyslu zak. ¢&.
541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozd€jsich pfedpisti a obecné zavazné vyhlasky &.
8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udrZovéni &istoty na ulicich a jinych vefejnych prostranstvich
(vyhlaska o Cistoté);

e pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materidly, které spliiuji
pozadavky § 156 zak. ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zéakon) a provadécich pfedpisii. Splnéni této povinnosti prokdze zhotovitel objednateli
pfedanim pfislusnych platnych dokladu (atesti/certifikath atp.) pfed pfedanim pfedmétu
dila;

e pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zaruduji bezpednost pfi realizaci a uZivani a splfiuji pozadavky zak. €. 22/1997 Sb., o
technickych pozZadavcich na vyrobky (tzv. prokazovéni shody s poZadavky norem a
dalgich ptislusnych pfedpisi). Splnéni této povinnosti prokéZe zhotovitel objednateli
pfed pfeddnim pfedmétu dila, a to doklady o prokézani shody zejm. od jednotlivych
dodavatelti technickych zafizeni;

e zhotovitel zajisti bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci podle zak. ¢. 262/2006 Sb.,
z4konik prace a podle navazujicich pfedpist. Pfed zahajenim montdZnich praci musi byt
v8ichni pracovnici zhotovitele prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy
(zejm. o bezpe€nosti prace a pozarni ochran€), s povinnosti tyto pfedpisy dodrZovat a
pouZivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici,



kteti jsou pro dané prace vyu&eni nebo zagkoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci na staveni$ti a vyhovét jeho
opravnénym pozadavkiim, pokud je tento koordindtor objednatelem uréen. Objednatel
ma povinnost uréen{ koordinétora dle pfedchozi véty zhotoviteli oznamit;

o veskeré prace a instalace zhotovitel provede podle platnych predpist a norem CSN;

e stavebni prace budou probihat v tésném sousedstvi obydlené zony. Po dobu provadéni
praci je zhotovitel povinen dodrZovat ve$keré hygienické, pozirni a bezpetnostni
pfedpisy, napf. poZadavky na limitovanou hluénost a prasnost apod.;

e vSechny povrchy, konstrukce, zafizovaci pfedméty, soucdsti vnitintho vybaveni,
venkovni plochy apod. poSkozené v diisledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pted
predanim dila objednateli do plivodniho stavu, v pfipadé jejich zni€eni je zhotovitel
povinen nahradit je novymi;

o zhotovitel zajisti vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a v elektronické podobé;

e vmist¢ plnéni objednatel neposkytuje moZnost napojeni na zdroj vody, elektfiny,
kanalizace pro tcely stavby a ani Zadné prostory pro zafizeni staveni§té (3atny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajisti vlastni odbér elektfiny pro potieby stavby.

e zhotovitel mizZe provadét dilo za pomoci cizinct pouze tehdy, maji-li platné povoleni
k zaméstnani, je-li ho téeba.

V1L
Stavenis§té a stavebni denik

8.1.  Objednatel pfedd zhotoviteli staveniSt€¢ ve lhit€ uvedené v ¢l III odst. 3.1. této
smlouvy. UZivani a zabezpeceni stavenisté je zhotovitel povinen zajistit podle OP.

8.2.  Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zdznamy. Podrobnosti
vedeni stavebniho deniku a zépisti do néj jsou uvedeny v pfislu§nych pravnich piedpisech a
v OP.

8.3. Pii pfevzeti staveni$t€¢ si smluvni strany vzdjemné oznami jména osob povéfenych
jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkei a pravomoci.
Objednatel ozndmi zhotoviteli osobu opravnénou k vykonu technického dozoru stavebnika nad
provadénim stavby, je-li zajiténi tohoto dozoru u dila dle této smlouvy poZadovéano pravnim
pfedpisem, nebo ho poZaduje objednatel.

8.4. Z4dny zépis do stavebniho deniku neni zpisobily zvysit cenu dila uvedenou v &l. 5.1. této
smlouvy. Stavebni denik se nesmi pouZivat k dohod4dm o zménéch dila nebo o cenéch apod. nebo
k jakékoliv jiné vz4jemné soukromopravni komunikaci.

IX.
Zaruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zaruéni doby vlastnosti stanovené
ptisludnou projektovou a zadavaci dokumentaci v&etné jejich zmén a dopliikd, pradvnimi
piedpisy a technickymi normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost
odpovidajici icelu smlouvy a pfiméfenou zvla§tnostem dila, pouZité technologii, materiélu,
pokyniim a podkladim dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky, a Ze bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.



9.2. Zaru€ni doba je sjedndna pro stavebni a montazni préce, stavebni materidly a zafizeni 24
mésici a poéind béZet dnem protokolarniho pfedédni a pievzeti pfedmétu dila bez vad a
nedodélki. Poskytuje-li vyrobce stroje nebo zafizeni krats$i zaruéni dobu, plati tato krat§i
zaruéni doba poskytovana vyrobcem. Poskytuje-li vyrobce stroje nebo zafizeni del$i zdruéni
dobu, plati tato del§i zaruéni doba poskytovana vyrobcem. Zaruka se vztahuje na vady dila,
které se projevi u dila b€hem zaruéni doby.

9.3. U ostatnich praci a dodavek se poskytuje zaruka na dobu 24 mésicii, min. viak na dobu
stanovenou zaru¢nim listem vyrobce.

9.4. V pribéhu zaruéni doby objednatelem oznamené vady zhotovitel odstrani do 15 dnili od
dorudeni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a
nedodélkd dohodnuta jind lhita. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za
uvedené vady a nedodélky neodpovida, pfiéemz naklady na jejich odstranéni v t&chto spornych
pfipadech nese aZ do rozhodnuti sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v pfipadé
pro ného negativniho rozhodnuti sporu uhradit zhotoviteli veSkeré néklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provadéni z&ru¢nich oprav plati vS§echna ustanoveni této smlouvy véetné piiloh.

9.5. Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve lhiité stanovené v odstavci 9.4., nebo oznami
pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel miiZze u zhotovitele uplatnit pfiméfenou
slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli -opravci, pfiéemZ
v tom pf¥ipadé je zhotovitel povinen objednateli uhradit néklady vynaloZené objednatelem na
cenu takovych plnéni zhotovitele - opravce, nebo objednatel miZe od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu miiZze objednatel zménit i bez souhlasu zhotovitele. Narok objednatele
udétovat zhotoviteli smluvni pokutu nezanika.

9.6. Zjisti-li objednatel po pfevzeti dila dodate¢né zjevnou vadu a do 1 mésice od pfevzeti dila
vadu zhotoviteli oznami, nemtiZe zhotovitel odmitnout odpovédnost za vadu s tim, Ze se jednd
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit pfi predani dila a neoznamil ji
zhotoviteli v&as. Zhotovitel nemé prdvo namitat pozdni ozndmeni takové vady, protoZe je-li
zjevna, musel o ni v dobé pfedani dila védét, a pfesto vyzval objednatele k pfevzeti dila.

9.7. Néaroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokl na nahradu §kody nebo na smluvni
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli nahradu $kod, které objednateli vznikly v souvislosti
s vyskytem, zji§t€nim a odstrafiovanim vad b&hem dila a v zaru¢ni dobe.

9.8. Smluvni strany se dohodly, Ze zaruka zlistava zachovana i pro pfipad jiného skonéeni
smlouvy neZ jejim splnénim. Zaruka se vztahuje na dilo provedené do skonceni smlouvy a
zaruéni doba béZi ode dne nésledujiciho od skonéeni smlouvy.

9.9. Nezjisti-li osoba vykonavajici stavebni dozor nespravny nebo nevhodny postup zhotovitele
pti provédéni dila nebo mu ho schvéli, nezprostuje to zhotovitele povinnosti provadét dilo
s pottebnou péci a pfipadné odpovédnosti za vady dila. Pokud mu osoba vykondvajici stavebni
dozor udéli pokyn a zhotovitel nevyrozumi objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprostuje to
zhotovitele povinnosti provadét dilo s potfebnou pééi a piipadné odpovédnosti za vady dila.

9.10. Vyuzival-li zhotovitel ur€itou ¢ast dila pro potfeby provadéni dila (napf. otopny systém),
prodluZuje se zéruéni doba na tuto &ast dila o dobu, po kterou zhotovitel tento systém vyuzival
pro potfeby provadéni dila.



9.11. B&h zéruéni doby se pozastavuje od oznameni vady objednatelem do odstranéni vady
zhotovitelem, jinym zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnuti slevy zhotovitelem nebo do
odstoupeni od smlouvy.

X.
Odstoupeni od smlouvy

10.1. Smluvni{ strany mohou odstoupit od smlouvy, porusi-li druh4 smluvni strana podstatnym
zplsobem své smluvni povinnosti a byla-li na tuto skutenost prokazatelnou formou (zépis ve
stavebnim deniku, dopis) prvni smluvni stranou upozornéna.

10.2. Odstoupeni od smlouvy strana opravnénd ozndmi stran€ povinné bez zbyteéného odkladu
poté, kdy strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

10.3. Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhitu, vzniké ji prdvo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhiity. Jestlize v8ak strana, kterd je v prodleni, pisemné
prohlési, Ze sviij zdvazek nesplni, miZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim
lhiity dodateéného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaSeni povinné strany obdrZi.

10.4. Podstatnym porudenim smlouvy se rozumi zejména prodleni zhotovitele s pfevzetim
staveni§té od objednatele delsf 15 dni, prodleni zhotovitele se zahdjenim provadéni dila delsi
nez 15 dnd, prodleni zhotovitele s provedenim dila del§i nez 15 dnti, nebo prodleni objednatele
se zaplacenim ceny dila del$i nez 14 dndl.

10.5. Podstatnym poru$enim smlouvy se déle rozumi:

a) bezdiivodné pferuSeni provadéni dila zhotovitelem po dobu del$i neZ 15 dnd,

b) bezdtivodné odmitnuti zaplaceni faktur objednatelem,

c) opusténi stavenisté zhotovitelem anebo jiny projev zhotovitele, kterym dal najevo nedokongit
pfedmeét dila, nebo

d) opakované neplnéni smlouvy smluvni stranou, kdy ji byly dény alespoil tfi marné vyzvy
k napravé druhou smluvni stranou bez ohledu na to, éeho se jednotlivé vyzvy tykaly.

10.6. Druhd smluvni strana miize odstoupit od smlouvy dale také, pokud:

a) zhotovitel uved] védomé nepravdivé idaje v nabidce,

b) zhotovitel ovliviioval priibéh vybéru zhotovitele vefejné zakazky dle této smlouvy o dilo,
zejména dohodou €i jednanim ve vzajemné shod€ s jinym uchazetem o tuto vefejnou zakazku
(za jednani ve vzdjemné shodé se povaZuje i sjednani jiného uchazeée o tuto vefejnou zakazku
jako subdodavatele zhotovitele),

c) je zhotovitel v tpadku,

d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval kvalifikagni
pfedpoklady, pozbyl kvalifikaéni pfedpoklady vyZadované pravnimi pfedpisy nebo
objednatelem pro zadani vefejné zakazky podle této smlouvy o dilo,

e) byl zhotovitel vyfazen ze seznamu kvalifikovanych dodavatel (§ 232 z.€. 134/2016 Sb. o
zadavani vefejnych zakézek,v pl. zn.),

f) byl zhotoviteli odejmut certifikdt zhotovitelem pfedloZeny pti vybéru zhotovitele vefejné
zakézky dle této smlouvy o dilo ( § 240 z.¢. 134/2016 Sb. o zadavéni vefejnych zakazek,
v pl.zn.),

g) zhotovitel provadi dilo za pomoci cizincti bez platného povoleni k zaméstnani (je-1i ho tfeba),
h) v priib&hu piejimani stavenist€ od objednatele zjisti, Ze podminky na stavenisti neodpovidaji
podminkam v zaddvaci dokumentaci, nebo



i) pokud se po zjisténi zhotovitele a jeho ozndmeni skrytych ptekazek pii provadéni dila
objednateli nedohodla s protistranou na zméné€ smlouvy do 30 dni od pfedloZeni navrhu zmény
smlouvy.

10.7. Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze odstoupenim od smlouvy se smlouva zrufuje od
potatku v pfipadech odstoupeni od smlouvy z divodu uvedeného v odst. 10.5. pism. d) tohoto
¢lanku smlouvy, v &l IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v pfipadé jakéhokoliv divodu
odstoupeni provedeného jakoukoliv smluvni stranou, pokud nemaé &aste¢né plnéni samo o sobé
pro objednatele vyznam. V ostatnich pfipadech odstoupeni od smlouvy se smlouva zruSuje
s uéinky do budoucna.

10.8. Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v piipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem
objednateli déle vznika narok na thradu vicendkladd vynaloZenych na dokonceni dila a na
néhradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu provedeni dila.

10.9. Pro ptipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zru$uje od pocatku, smluvni strany
vyslovné ujednaly, Ze v tomto pfipad€ objednatel provede naturalni restituci a nebude-li mozna,
uhradi zhotoviteli penéZitou &dstku ve vysi, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do odstoupeni od smlouvy obohatil (zhodnoceni nemovitosti, tj. rozdil mezi
hodnotou nemovitosti pfed zahajenim dila a hodnotou nemovitosti k okamZiku odstoupeni od
smlouvy), pfi€emz nebude rozhodna hodnota provedenych praci, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vraci-li plnéni smluvni strana, kterd odstoupila od smlouvy, mé narok na tthradu nékladt s tim
spojenych.

V ptipadé odstoupeni smlouvy s d¢inky do budoucna si smluvni strany pinéni poskytnutd do
odstoupeni od smlouvy nevraceji a vypofadaji se podle cenové nabidky v pfiloze této smlouvy,
kterd bude podkladem pro vyuctovéani plnéni poskytnutého zhotovitelem (provedené prace,
vynaloZené néklady, zabudovany a nezabudovany material a stroje, zafizeni a vyrobky uréené
pro pfedmeét dila) a plnéni poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjiSténo, co jedna strana druhé jesté dluzi. Pfedmétem vyporadani je pouze to plnéni zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabidce, kterd je soucasti smlouvy o dilo. Nezabudovany material,
stroje, zafizeni a vyrobky jsou pfedmétem vyporadani tehdy, jsou-li uréené pro pfedmét dila a
jsou-li bez vad. Ustanoveni €l. V. odst. 5.6. této smlouvy o sniZeni ceny dila tim neni dotéeno.

10.10. Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G¢inkd vSechna préva a povinnosti
stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka naroku na nahradu §kody vzniklé
porusenim smlouvy, narokd na smluvni pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni resp. zaniku smlouvy. Po odstoupeni od
smlouvy se provede pfedani nedokonceného dila a pro dilo provedené do odstoupeni je
zachovéana zaruka a prava ze zaruky po dobu zaruéni doby.

XI.
Smluvni pokuty

11.1. V ptipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, tj. nesplni Ihiitu pro provedeni
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy, byt i
jen zapogaty den prodleni.

11.2. V pfipadé, Ze zhotovitel porudi svou povinnost podle ¢l. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplni ji ani po vyzvé objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5



% z ceny dila za kazdy, byt i jen zapoc€aty den prodleni se splnénim povinnosti az do spln&éni
této povinnosti.

11.3. V pfipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladt objednateli dle &1. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepfeda objednateli vSechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy, byt i jen zapo&aty den prodleni se splnénim
této povinnosti az do splnéni této povinnosti.

11.4. V pfipad€ , Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost sjednanou v €l. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1000 K& v kazdém jednotlivém
pfipadé€ porueni povinnosti.

11.5. V pfipadg, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost sjednanou v &l. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1000 K¢ v kazdém jednotlivém pfipadé
poruseni povinnosti.

11.6. V pripadg, Ze zhotovitel porusi povinnost provadét dilo za pomoci cizincil s platnym
povolenim k zaméstnani (je-1i ho tfeba) sjednanou v €l. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000 K&.

11.7. V ptipadé€, Ze zhotovitel nedodrZi hitu pro odstranéni vad dle &l. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.- K& za kaZdy, byt’ i jen
zapocaty den prodleni.

11.8. Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vy$i vznikne druhé strané $koda, kterou lze vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi,
zejména prevySuje-li vy§i smluvni pokuty. Pro vypoéet smluvni pokuty uréené procentem a
uroku z prodleni je rozhodné cena dila bez DPH. V ostatnim plati pro smluvni pokuty dle této
smlouvy ustanoveni OP.

X1I.
Zavéreéna ustanoveni

12.1 V pifipadech vtéto smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smluvni strany
ustanoveni OP a zékona €. 89/2012 Sb., obanského zdkoniku, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

12.2. Jakakoliv istni ujednéni pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neu€inna.

12.3. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran na jedné listing. Elektronickd forma pravniho
jednani & forma za pomoci jinych technickych prostfedkd umoZilujicich zachyceni obsahu jsou
vylou€eny. Neplatnost pravniho jednén{ z ditvodu nedodrZeni formy lze namitnout, i kdyz jiz
bylo zapocato s plnénim. Smluvni strany vyluéuji, aby nabidka s nepodstatnymi zménami
u¢inéné jednou smluvni stranou jako protinavrh druhé smluvni stran€ byla bréna jako pfijeti
nabidky i v pfipadg, kdy ji druha strana bez zbyte¢ného odkladu neodmitne. Vyluuje se, aby
zhotovitel vybrany k zadéni této vefejné zakazky na zékladé€ ceny dila v této smlouvé uvedené
jako jediného kritéria vybéru &i jako jednoho z vicero kritérii vyb&ru ndsledné po uzavieni této
smlouvy namital neimémé zkraceni spoéivajici v hrubém nepoméru ceny dila, kterou ma
zaplatit objednatel, k plnéni, které m4 poskytnout zhotovitel. Zhotovitel pfebira uzavienim



této smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti majicich vliv na cenu dila, a nemize
se doméahat obnoveni jednani o smlouvé a zmény zdvazku.

12.4. Veskerad textovd dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava &i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedéna ¢i pfedloZena v Eeském jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich s platnosti originalu, pfi¢emz
kazdé z vyhotoveni obsahuje i tiplny soubor ptiloh. Kazda smluvni strana obdrZela po dvou

vyhotovenich.

12.6. V ptipadé rozporu mezi ustanovenimi této smlouvy a pfiloZené cenové nabidky, plati
ustanoveni této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v ureni pfedmétu dila nebo ceny dila.
V piipadé zjevného rozporu v uréeni pfedmeétu dila nebo ceny dila, smluvni strany projev viile
dodateéné vyjasni v dodatku uzavieném ktéto smlouvé. K obchodnim zvyklostem se
nepfihlizi. Jakédkoliv prava ¢ povinnosti nebudou dovozovany z pfipadné dosavadni &i z
budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami odchylujici se od této smlouvy nebo OP.
Z4dné jednani nebo opomenuti se nebude povaZovat za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv
prava nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle této smlouvy nebo OP. Obdobné Zadné
jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za souhlas s jakymkoliv neplnénim podle této
smlouvy nebo OP.

12.7. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo
zénik prdv a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se
doruéuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany doruéit pisemnost do vlastnich rukou
druhé smluvni strané je splnéna pfi doruovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do
vlastnich rukou doru&i. Uginky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize pota pisemnost smluvni
strané vrati jako nedorucitelnou a adresit svym jedndnim doruceni zmafil, nebo pfijeti
pisemnosti odmitl.

12.8. Smluvn{ strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti vyplyvajici ze zaddvaci
dokumentace vefejné zakazky, z nabidky zhotovitele a z prib&hu zadévaciho ¥izeni, o nichz
k datu uzavieni této smlouvy védély nebo védét musely, majici rozhodujici vyznam k uzavieni
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromé téchto okolnosti, které si smluvni strany sdélily,
nebude mit Zadna ze smluvnich stran dal§i prava a povinnosti souvisejici s dal§imi
skute&nostmi, které vyjdou najevo a o kterych neposkytla druhé smluvni strané informace pfi
vybéru zhotovitele a uzavirani této smlouvy s vyjimkou, kdy dana smluvni strana imyslné
uvedla druhou smluvni stranu v omyl.

12.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu v¢etné jejich pfiloh pieéetly, jejimu obsahu
porozumély, souhlasi s nim a na diikaz jejich pravé a vazné viile prosté omylu pfipojuji své
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a icinnosti dnem uvefejnénim
v registru smluv, Uvefejnéni v registru smluv zajisti objednatel.

f,_fébjednatel
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(déle jen OP), schvalené usnesenimi Rady 1 méstské Easti Praha 4 €. 36 R-1105/2004 221.12.04,
& 6 R-212/2005 z 14.3.2005, &. 22 R-754/2005 'z 30.8.2005, & 5 R-152/2006 z 21.2.2006, &.
16 R-373/2007 z 20.6.2007, &. 15R- 414/2008 z 16.4._2008, ¢. 7R-135/2010 z 17.2.2010, g.8
NR-51/2010 z 8.12.2010, &. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, &. 21 R-1017/2012 2 29.8.2012, . 4 R
147/2014 z 12.2. 2014, & 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 a &. 10 R- 557/2016 ze dne
18.5.2016, & 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které ve smyslu ust. § 1751 ob&anského
zékoniku (zékon &. 89/2012 Sb., v pl. znéni) uréuji ¢ast obsahu smlouvy o dilo a jsou soucésti
obsahu zadévaci dokumentace dle § 36 zakona &. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakazek,
v pl. znéni
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I. Materialni podklady a zdkladni pravni regulativy

e zdkon &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v pl. znéni

e zdkon . 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v pl. znéni

e vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj &. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi Upravé tizemniho
rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho adu, v pl. zn&ni

e vyhladka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znéni

e nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh

e nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v pl. znéni

o zikon &. 185/2001 Sb., o0 odpadech a o zméné nékterych dal§ich zédkond, v pl. znéni, a
vyhlaska &. 8/2008 Sb. HMP o udrZeni Eistoty na ulicich a jinych vefejnych komunikacich,
v pl. znéni

e vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

e vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavby v pl. znéni

e zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace, v pl. znéni



o zékon &. 326/1999 Sb., o pobytu cizinct na uzemj Ceské republiky

e nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady & 101/2005 Sb., o podrobngjsich pozadavcich na pracoviité a pracovni
prostiedi, v pl. znéni '

e nafizeni vlady & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ti¢inky hluku a vibraci,
v pl. znéni ' " T :

e nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o bliZgich poZadaveich na bezpe&nost a ochranu zdravi pii
praci na pracovitich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky, v pl. znéni

e natizeni vlddy & 378/2001 Sb., kterym se stanovi bli#&i pozadavky na bezpeény provoz a
pouZivani stroju, technickych zafizeni, piistrojii a nafadi, v pl. znéni

e zdkon &. 309/2006 Sb., kterym se upravigi dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pii préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a-ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluZeb mimo pracovndpravni vztahy (zékon o zaji$téni dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), v pl. znéni

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZ§ich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v pl. znéni

e vyhldSka Ministerstva vnitra & 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni

bezpeénosti pti svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéch, v pl. znéni

zakon €.133/1985 Sb. o pozéarni ochrang, v pl. znéni

zékon €. 20/1987 Sb., o statni pamétkové péci, v pl. znéni

zékon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v pl. znéni

zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, v pl. znéni

zakon &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych zakond, v pl. znéni

zakon €. 500/2004 Sb., spravni fad, v pl. znéni

e zdkon &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, v pl. znéni

e Ceské normy obsahujici technické specifikace a technicka fedeni, technické a technologické
postupy nebo jind urCujici kritéria k zaji§téni, Ze materidly, vyrobky, postupy a sluzby
vyhovuji Gi¢elu pfedmeétu dila

o adal8i pravni pfedpisy vztahujici se k pfedmétu plnéni zhotovitele.

1. Z4avazek mlcenlivosti

Zhotovitel je povinen dodrZzovat mlcenlivost v souvislosti s pln&nim smlouvy a dodrZzovanim
bezpecnostnich poZadavki, jak jsou stanoveny a pozadovédny objednatelem. Zhotovitel neni
opravnén povéfit provadénim dila dal$i osobu (poddodavatele/subdodavatele), kterd by pfed
zahajenim svych plnéni takovy zdvazek viéi objednateli neptevzala. ProhlaSeni o mléenlivosti
je soucésti smlouvy o dilo. V pfipadé, Ze zhotovitel anebo osoba, kterou povéfil provadénim
dila (poskytovanim plné&ni), porusi zavazky uvedené v tomto €lanku OP, vznikd objednateli
pravo od smlouvy odstoupit.

I11. Podklady, pokyny a véci predané objednatelem

3.1. Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy fadné piekontrolovat pfedané materialni
podklady a projektovou dokumentaci a fadné€ provéfit mistni podminky na stavenisti
(pracovisti), vechny nejasné podminky pro realizaci svého plnéni si vyjasnit s opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim. VSechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahmout do kalkulace cen, vedkeré své poZzadavky na objednatele uplatnit ve smlouvé.
Zhotovitel je povinen ovéfit si idaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich a stavebnich
objektech, nebot’ idaje uvedené v zadavaci dokumentaci nemusi byt pfesné a tiplné. Zhotovitel



provede provéfeni inZzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a pfijme takova opatieni,
aby nedoslo k jejich poskozeni b€hem praci na dile.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- pfedat objednateli zdvazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele (Harmonogram musi ukazovat podrobnosti pribéhu praci
rozdélenych na jednotlivé &innosti, dodac{ lhity, prace mimo stavenisté, obdobi pferuseni praci
jinymi osobami, datum ¢&i lhuty jejich dokondeni a ndvaznosti mezi viemi cinnostmi.
Harmonogram praci musi piihliZzet ke vSem stdtnim svatkim a dniim pracovniho klidu ve
spravném potadi. Za prvni den pracovniho tydne se povaZuje pondéli.),

- fadné piekontrolovat pfevzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),

- fadné provéfit mistni podminky na stavenisti,

- seznamit se s geologickymi pruzkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
-viechny nejasné podminky pro realizaci svych plnéni si vyjasnit s oprdvnénymi zdstupci
objednatele a mistnim Setfenim, vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnout do
kalkulace cen, veskeré své poZadavky na objednatele uplatnit ve smlouvé, jejiZ souéast tvofi
tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavieni smlouvy o dilo na nevhodnost,
ptipadné nepfipustnost podkladi pfedanych mu objednatelem a tutéz povinnost ma i u pozdé&ji
objednatelem pfedanych podkladi a udélenych pokyni, at’ uZ z hlediska disledkt pro jakost a
provedeni dila ¢i z hlediska rozporu s podklady pro uzavieni smlouvy, ustanovenimi smlouvy
nebo s platnou prévni tipravou. V pfipadg, Ze objednatel na svych pokynech a poZadavcich bude
i pfes takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je opravnén odmitnout jejich splnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit nebezpeti spravniho nebo trestniho
postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledné poZadavkl objednatele na zmény dila
formou pisemnych dodatkd smlouvy. Stejnym zplsobem je povinen smluvné zavizat tfeti
osoby (poddodavatele/subdodavatele), které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého
zavazku.

3.4. Objednatel je opravnén, po projednani se zhotovitelem, kteroukoliv z¢asti plnéni
zhotovitele zajistit vlastnim pfi¢inénim, a to sdm &i prostfednictvim tfeti osoby. V tomto
ptipadé se objednatel zavazuje vysledky tohoto plnéni véas, v iplnosti a v potfebné kvalité
zhotoviteli pfedat tak, aby nenarusil plnéni zhotovitele v rdmci vykont navazujicich pro fadné
plné&ni pfedmétu smlouvy. O tom, Ze takto hodl4 postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbyteéného odkladu vyrozumét. Smluvni cena se v takovém pripadé€ sniZi o cenu pomé&mé
ptipadajici na plnénf zaji$t€né objednatelem.

IV. Soudinnost smluvnich stran

4.1. Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i
v ptipadech, kde to neni vyslovné uloZeno v jednotlivych ustanovenich smlouvy a t€chto OP.
Piedevsim jsou smluvni strany povinny vyvinout sou¢innost v rdmci smlouvou upravenych
postupti a vyvinout potfebné usili, které Ize na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho
styku pozadovat, k fddnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyka i pfipravenosti
k poskytovani konzultaci vzdjemné smluvnimi stranami k tomu, aby pro &innost obou
smluvnich stran byly k dispozici v€asné, Uiplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy okolnosti, které ji brani, aby dostéla svym



smluvnim povinnostem, sd€li to neprodlené pisemné druhé smluvni stran€. Smluvni strany se
zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moZnosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich
stran€ a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstran€ni téchto okolnosti
nedojde, je druhd smluvni strana oprdvnéna poZadovat splnéni povinnosti v ndhradnim terminu,
ktery stanovi s pfihiédnutim k povaze zéleZitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na zékladé skuteCnosti zji§ténych v pribéhu plnéni smlouvy
navrhovat a provadét opatteni, sméfujici k dodrZzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi
pfilohami, pro napliiovani pfedmétu smlouvy a k ochrané objednatele pfed §kodami, ztratami a
zbyte€nymi vydaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebnika a autorskému
dozoru objednatele a jinym osobdm zucastnénym na stavbé veskeré potiebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou sou€innost.

4.4, Tvoti-li dilo sjednané ve smlouvé soucast plnéni objednatele vii¢i tfeti osobg, je zhotovitel
povinen poskytnout potfebnou soucinnost pti koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat
celkovy postup praci a vyvinout potfebné usili k dodrZeni Ihit t€chto praci, i kdyzZ jej k tomu
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, pfipadné téeti osob&, potiebné
informace a podle potfeby objednatele se zi€astnit koordinaénich jednani.

4.5.V ramci sou€innosti smluvnich stran pfi napliiovani pfedmétu smlouvy sjednaly smluvni
strany tyto lhuty:

5 pracovnich dnt

pro kontroly zakryvanych ¢asti dila a reakce na udalosti v priibéhu provadéni dila,

3 pracovni dny

pro pfedévéni zjiStovacich protokold, doZadanych stanovisek a podkladd, odsouhlasovani
plnéni a navrhovanych feseni.

Pokud si v8ak ihned p#i pfevzeti plnéni nebo poZadavku jedna ze smluvnich stran vymini |hiitu
del3i, plati takto stanovend lhiita, nejvice viak 7 pracovnich dni. Stanovené lhiity poéinaji béZet
vZdy nésledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni stran€ doru€ena pisemné vyzva
(oznameni) o rozhodné skutecnosti. Je-li druhd smluvni strana ve stanovené lhiit€ ne€innd, ma
se zato, Ze nemd namitky proti zakryti nebo jiné vyzve ohledné uvedené skute¢nosti.

4.6. Neni-li ve smlouv€ uvedeno, Ze zhotovitel zajistuje pro objednatele podani Z4dosti o
vydani kolauda¢niho souhlasu, podéni oznameni zdméru o uzivani dokoncené stavby (tj. dle
smlouvy inZenyrskd ¢innost), ma zhotovitel povinnost spoluptisobit pfi pfipraveé a v prib&hu
fizeni o vydéani kolaudaéniho souhlasu a pti zdvérecné kontrolni prohlidce stavby provadéné
stavebnim ufadem.

V. Provadéni dila

5.1. Soudasti pfedmétu dila jsou i price ve smlouveé nespecifikované, které viak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél,
nebo mohl védét. Provedeni t€chto praci viak v Zadném piipadé nezvyuje smlouvou sjednanou
cenu dila.

5.2. Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy a téchto
OP. Tu &ast dila, k jejimuZ plnéni zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybgjici
kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostfednictvim tohoto
subdodavatele. Tuto &ast dila miZe zhotovitel plnit prostfednictvim jiného subdodavatele, ktery



v zadavacim Hzeni nebyl uchazeem &i zajemcem o vefejnou zakdzku jako zhotovitel, pokud
objednateli pfedlozi dokumenty k prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob podle §
83 zékona &. 134/2006 Sb., v pl., znéni, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzeni sdéli, Ze
kvalifikaci stile spliiuje. V pfipad€, Ze zhotovitel pfi zméné subdodovatele nepfedlozi
objednateli dokumenty k prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob podle § 83 zékona
&. 134/2016 Sb., v pl. znéni, nebo je pfedloZi, ale objednatel mu po posouzeni pfedloZenych
dokumenti sdéli, Ze nadale nespliiuje kvalifikaci, nesmi zhotovitel pokracovat v plnéni &asti
dila, k jejimuZ plnéni nespliiuje kvalifikaci, a objednatel je opravnén pozastavit thradu plateb
zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opét spliiovat. Pozastaveni plateb neni
povazovano za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. VSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni dila z viny na stran€ zhotovitele
tfetim, na dile nez¢astnénym osobam, ptipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit Easovy postup svych dodadvek a praci, koordinovat
¢innost jednotlivych svych zhotovitell (poddodavatelt/subdodavateld) pfi pfipravé, realizaci a
dokonéovani dila v souladu se smlouvou a t€mito OP. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu
¢asového postupu a kvality svych dodévek a praci.

5.5. Vybrané &innosti ve vystavb& bude zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prikaz zvla§tni zpisobilosti, popfipad€ jsou k t€mto ¢innostem autorizovéany
dle zvlastnich predpist, anebo zameéstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturnich pamatek
zhotovitel provadi vyhradné prostfednictvim osob, které jsou k provadéni prisluinych praci
opravnény na zdkladg povoleni Ministerstva kultury CR.

5.6. Zhotovitel je povinen provadét priibéZnou kompletaci a provéfovani dodavek materiald,
konstrukei a technologii poZadovanych obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy. Tyto dodavky
musi splfiovat pozadavky zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
(prohlaseni o shodé nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svym jménem a na sviij naklad
obstarat doklady o vSech provedenych revizich, zkouskéach a méfenich, dokladajicich kvalitu a
zpusobilost pfedmétu dila (zejm. konstrukei a technickych zafizeni) a kvalitu mikroklimatu
z hlediska poZadavki hygienickych, plnéni poZadavki poZ4rni ochrany, bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi préci, Zivotniho prostfedi a z hledisek zajiSténi pfistupnosti stavby pro osoby se
sniZzenou schopnosti pohybu. Pottebné doklady o tom pfedloZi zhotovitel objednateli ve 1hiité
sjednané ve smlouvé o dilo, nejpozdéji v8ak ve lhité pro provedeni dila. VeSkera textova
dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy pfedéva &i pfedklada zhotovitel objednateli, musi byt
v &eském jazyce.

5.7. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materialy a vyrobky
na vzorcich, popf. pfedlozit dilenskou nebo jinou realiza¢ni dokumentaci na objednatelem
vybrané ¢asti dodavky, zejména technologické postupy obsahujici pfedevsim:

a) udaj o mistu a i¢elu prace, popf. zabudovani vyrobkuy,

b) grafické schéma provadéni prace,

¢) popis zpiisobu provadéni jednotlivych fazi prace,

d) podminky provadéni praci (teplotu, relativni vlhkost prostfedi, teplotu a vihkost podkladi,
rychlost vétru apod.),

e) seznam predpokladaného strojniho zafizeni a pfedpoklédany pocet pracovniki pro jednotlivé
préce,

f) bezpe¢nostni opatfeni.



5.8. VSechny materialy a vyrobky musi byt vyrobeny na zakédzku, neni-li ve specifikacich nebo
jinych listinnych dokumentech vyslovné uvedeno, Ze se mohou pouZit standardizované vyrobky
podle katalog. ‘

5.9. VSechny materidly a vyrobky musi byt pfezkou$eny nebo jinak ovéfeny, zda vyhowuji
pfisluiné specifikaci a jsou vhodné pro zamyslené pouZiti.

5.10. Zhotovitel nezabuduje pouZité materidly nebo vyrobky, pokud to neni objednatelem

. dovoleno.

5.11. VSechny materidly a vyrobky musi byt v prib&hu provadéni dila trvale opatfeny
identifikaénimi nalepkami, §titky apod. tak, aby bylo vzdy patrné, jaky materil nebo vyrobek se
zabudovava. Objednatel odmitne materidly nebo vyrobky, u nichZ se zjisti, Ze se s oznafenim
manipulovalo anebo u nichZ dokonce oznageni vitbec chybi.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materidly a vyrobky musi byt vidy
v neporuSenych piivodnich obalech od vyrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze staveni$t€ a nahradi materialy, vyrobky, popt.
prace, oznacené objednatelem jako nevyhowvujici této smlouve.

5.14. Zhotovitel zajisti, aby v priib€hu realizace nebyly zadné dokondené price poskozovany, a
také aby se nepokracovalo na pracich, které byly provedeny nekvalitng, dfive, nez se odstrani jejich
vady.

5.15. Zhotovitel umoZni objednateli kdykoliv v prib&éhu provadéni dila a také v prubéhu
odstrafiovani vad béhem zaru¢ni doby ptistup ke kaZdému mistu nutny ke kontroldam zakrytych,
probihajicich nebo dokonéenych praci, skladovanych, zpracovavanych, osazovanych nebo jiZ
zabudovanych materialil a vyrobkd.

5.16. Pokud se bude néktera soucast stavby, popf. docasna konstrukce, zhotovovat jinde neZ na
staveni$ti, musi k ni zhotovitel zajistit objednateli pfistup kdykoliv v priib&hu jeji vyroby.
Zhotovitel musi zajistit objednateli pfistup také do vzorkoven materidli a dilen a na jind obdobna
pracovisté subdodavatelli nebo vyrobct.

5.17. Zhotovitel uloZi schvalené kusové vzorky materidld, vyrobki a praci do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na staveni$ti a pfislusné prace bude vykonavat tak, aby se objednatelem
schvélené vlastnosti vzorkt dodrZely také u néslednych materidli a vyrobki. Vzorky, které nelze
takto uloZit, musi byt zhotovitelem fotograficky dokumentovény.

5.18. Zhotovitel bude disledné dodrzovat vSechny névody, pfedepsané technologické postupy
vyrobcll a subdodavatelil specidlnich materidli a vyrobkd, a to zejména s ohledem na jejich
skladovani, na zachazeni s nimi, pfipravu, montaz, dopravu a ochranu. Navody a technologické
postupy vyrobci a dalsi informace musi byt uloZeny zhotovitelem do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na staveni§ti od zahdjeni pfisludnych praci az do jejich predani
objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze staveni§té vSechny materialy a
vyrobky napadené plisnémi, houbami, hmyzem nebo jinymi biologickymi &initeli, a to v souladu
s piisludnymi predpisy. Zhotovitel nema nérok na thradu nakladd s tim spojenych, ledaze material
nebo vyrobky opatfil objednatel a zhotovitel je odstranil, kdyZ pfed tim upozomil objednatele.

5.20. Zhotovitel oznami objednateli bez zbyte€ného odkladu vyskyt jakychkoliv plisni, hmyzu
nebo jinych skodlivych organizma.



5.21. Zhotovitel u€ini viechna nezbytn4 opatieni pro vysouseni stavby béhem provéadéni dila tak,
aby postup praci nebyl ohroZen. Objednate]l miZe nafidit zménu zptsobu nebo reZimu vysouseni.
Objednatel nebude narokovat naklady spojené s takovou zménou.

5.22. Zhotovitel zajisti pravidelné vétrani stavby, a to i pfi jejim vysouseni. Pi pouZiti specilnich
vysousedl je tfeba reZim vétrani piizplsobit vlastnostem vysou3ece.

5.23. Zhotovitel zajisti pfiméfené a prib&iné vytapéni stavby béhem realizace v zimnim obdobi
tak, aby teploty ve stavbé neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologickych
postupech. Docasnd otopna zafizeni nesméji zpusobit poSkozeni materidld a vyrobkd,
rozpracovanych a dokonéenych praci apod. Zhotovitel miZe se schvalenim objednatele pouzit
definitivni otopny systém pro do€asné vytapéni. Zhotovitel odpovidad za Gdrzbu systému, za
odstran®ni eventudlnich znegi§téni a opravu eventudlnich poskozeni behem uZivéni a za
zabezpeeni potfebné energie. Zhotovitel prodlouzi zaruéni dobu na vlastnosti systému
stanovenou vyrobcem o dobu, kdy systém vyuzival pro potfeby provadéni dila.

5.24. Zhotovitel provadi demoliéni préce tak, aby nedoslo k trvalému ani dodasnému poskozeni
téch ¢asti nemovitosti, jeZ nemaji byt dotceny provadénim dila.

5.25. V prib&hu demoli€nich praci zhotovitel provede dostateCnd opatfeni ke sniZeni pfenosu
hluku do pfilehlych prostor tim, Ze pouZije pfiméfena demoliéni zatizeni a pfiméfené postupy.

5.26. Plni-li zhotovitel st svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tietich osob, je
povinen tyto tfeti osoby zavazat a poZadovat zaruky plnénf tak, aby nebylo ohroZeno plnéni
jeho zavazkli ze smlouvy vic¢i objednateli v&etn€é zévazkl k ndhradé 3kody a placeni
majetkovych sankci.

5.27. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zaf{zenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, naloZi s nimi dle pokyni objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbat na dodrZovani platnych piedpisi tykajicich se bezpecnosti prace
(BOZP) a pozarni ochrany (PO) jeho zaméstnanci a jinymi zhotovitelem povéfenymi osobami
na stavenidti. V pfipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni miZe objednatel pozastavit tthradu
platby resp. plateb ndleZejicich zhotoviteli, pficemz takové pozastaveni plateb neni povazovéno
za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu dodrzovéni BOZP a
PO je objednatel opravnén provadét jim povérenymi osobami.

5.29. Prestanou-li se v prib&éhu provadéni dila materialy a zafizeni uvedend v piislu$né &asti
dokumentace vyrabét a bude potfeba je nahradit jinymi, nebo je-1i ve vyvoji novy material nebo
zafizeni, jehoZ pouZiti nebylo moZno zaglenit do p¥islusné dokumentace a jeho pouZivani bude
pro objednatele vyhodné, navrhne zhotovitel pisemné objednateli jejich pouZiti pfi provadéni
dila. Pisemna dohoda o dodédni nédhradnich materidlt a zafizeni musi byt smluvnimi stranami
uzaviena pfedem s tim, Ze zarovenl uréi vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je
povinen zabezpetit, aby pouZitim néhradnich materiali nedo$lo ke sniZeni jakosti dila a
projektovanych vlastnosti dila.

5.30. V pfipadé rozport podkladd vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti
a zpusob jeho provedeni, plati jako sjednana vlastnost ¢i okolnost plnéni dila ta, kterd byla
sjedndna ve smlouvé, popf. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost & okolnost
plnéni dila uréit zpiisobem podle pfedchozi véty, plati jako sjednana vlastnost &i okolnost plnéni
dila ta, kterou urduji pravni pfedpisy nebo rozhodnuti pfislu§nych spravnich &i soudnich organd.
Nelze-li vlastnost &i okolnost plnéni dila uréit zplisobem podle predchozich vét, pouZiji se
obchodni zvyklosti.



5.31. V ptipadé€ ohroZeni splnéni zdvazku provést dilo nebo jeho ¢ést z diivodu, Ze zhotovitel
ani po pfedchozim pisemném upozorméni a projednéni neopatfil nebo nezajistil opatfeni véci
k jeho provadéni potfebnych, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynti objednatele.
Objednatel je rovnéz oprdvnén tyto véci opatfit vlastnim jménem. Veskeré nédklady s tim
souvisejici, event. vznikla §koda, jdou k tiZi zhotovitele.

5.32. Pro zjednéni népravy eventudlnich vad plnéni a nedodélki je zhotovitel povinen uéinit
bezodkladna opatieni a informovat o nich ihned objednatele, jehoZ pokyny k zahajeni praci a
odstranéni téchto nedodélkd je povinen dodrZet. VSechny vady zjisténé objednatelem v prib&hu
provadéni dila odstrani zhotovitel bez zbyteéného odkladu, pokud nebude objednatel poZzadovat
odstranéni neprodlené. Pokud objednatel zjisti vadu a uloZ jeji odstranéni, musi byt kazda
obdobna vada odstranéna na vech dalSich mistech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy, jestlize
tam nebyla objednatelem zji§t€na. Objednatelovo upozornéni na vady v pribéhu realizace
nezbavuji zhotovitele odpovédnosti za jakékoliv jiné vady zjisténé pfi pfedavani dila anebo
v prib&hu zaruéni doby.

5.33. Zhotovitel je dale pii pInéni svych zavazki ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohroZena ochrana umeélecky cennych prvkid. Pokud specifikace
takovych véci neni zfejmd ze zadavaci dokumentace, materialnich podkladi a dal3ich podkladi,
které objednatel zhotoviteli podle smlouvy pfedava, sdéli objednatel zhotoviteli neprodlené na
jeho pisemnou vyzvu podrobnosti ohledné véci, kterych se tento zavazek tyka,

- upozomit objednatele na skute¢nosti zakladajici oznamovaci nebo jinou obdobnou povinnost
objednatele nebo vlastnika véci chranénych zakonem &. 20/1987 Sb. o statni pamétkové pé&i
ve zné&nf pozdéjsich predpist, pokud provadi jejich tpravy, opravy, nebo jiné zmény nebo je
trvale &i docasné pfemistuje a zakon tuto povinnost vlastniku véci nebo jiné odpovédné osobé
uklada. V pfipad€ poruSeni takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou Skodu.

5.34. Soucasti plnéni zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedeni vSech Skoleni zaméstnancii
objednatele potiebnych k tomu, aby byli schopni naleZit€¢ zabezpeéit provoz a technické
vybaveni dila.

5.35. Pferuseni praci

Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele a déle je opravnén prace
pferu$it v pfipad¢, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté prekazky znemoZiiujici jeho provedeni
dohodnutym zpiisobem. Kazdé pterueni praci je zhotovitel povinen neodkladng pisemné
objednateli ozndmit spolu se zpravou o pfedpoklddané délce, jeho pfiinich, trvani a
navrhovanych opatfenich zabezpeCujicich nejucelngj§i a nejefektivnéjsi zplsob jejich
odstranéni. Do doby opétovného pokradovani v préci stfeZi material, jakoZ i pomicky potiebné
k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynaloZit veskeré usili, aby takovéto prekazky
byly odstranény s co nejefektivnéj§im vynaloZenim nékladi. Bude-li pferu$eni praci zptisobeno
pfiinami na strané objednatele, dohodnou smluvni strany opatfeni do doby obnoveni praci,
pfiemz o dobu trvani takového pferuseni praci se prodluzuje doba predani dila

5.36. Kontroly

Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly provadéni dila a jeho &asti, a to zejm. pfi
zaji¥tovani subdodéavek, vyroby, montéZi a praci; takovéto prdvo maé i objednatelem uréeny
technicky dozor stavebnika a autorsky dozor projektanta. Na pozadéani je zhotovitel povinen
pfedloZit objednateli veSkeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je povinen vykon tohoto
prava strpét.

Objednatel je rovné€Z opravnén provadét cenovou kontrolu v prib&hu pfipravy smlouvy a
piipravy, realizace a uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu zavéreéného vyuétovani
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dila. VSichni Géastnici naplfiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvéafet podminky pro
provadéni cenové kontroly.
Ustanoveni tohoto €lanku se na dilo, které neni stavbou, pouZiji pfiméfené.

VI. StaveniSté (pracovisté) a jeho zarizeni

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfeZeni staveni§té a zafizen] staveni§té a u€init opatfeni
proti vstupu neopravnénych osob na stavenité a do zafizeni staveni$té. Zhotovitel je povinen
trvale zajistit staveni§té a zafizeni staveni$té proti neopravnénym zasahim. Povinnost podle
tohoto bodu téchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujicich a vozidel vjizd€jicich na staveni§té
a pfi jeho opousténi. Nejpozdé&ji pied pfevzetim staveni$té si smluvni strany vzéjemné& oznami
jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim
funkei a pravomoci, pokud viechna tato jména nejsou uvedena jiz ve smlouvé.

6.2. Zhotovitel si zajisti zafizeni staveni$té na vlastni naklady, nedohodnou-li se ve smlouvé
smluvni strany jinak. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, objednatel neposkytuje
zhotoviteli na stavbé kromé stavenis§té Zzadné prostory a nezajiSt'uje zhotoviteli ani moZnost
parkovéni, toto ustanoveni se pouZije pfiméfené pro zajisténi jinych technickych podminek
provedeni dila. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedenou jinak, zabezped&uje si zhotovitel dodavky
vSech médii pro provadéni dila sam, a to vlastnim jménem a na vlastni ndklad. Docasné p¥ipojky
elektrické energie pro osvétleni a zafizeni staveni§té budou mit parametry, které jsou v souladu
s predpisy a s pozadavky dodavatelll elektrické energie. Zhotovitel zajisti viechny nezbytné
elektroméry, transformatory a jina potfebna zafizeni. Zhotovitel u¢ini opatfeni, aby nedochézelo k
nekontrolovanému odbéru energie. Zhotovitel zajisti plynulou doddvku vody potfebné pro prace
na stavenisti, zabezpeéi pottebné docasné rozvody vody, zafizeni a instalatérské prace. V zimnim
obdobi zhotovitel provede opatfeni proti zamrzani rozvodi. Zhotovitel zajisti dodavku pitné vody
pro osoby zdrzujici se na stavenisti. Ve smlouvé mohou strany dohodnout, Ze elektrickd energie
a voda budou zhotoviteli poskytovdny ze spoleénych zdrojd, a to za thradu, kterd bude
stanovena ve smlouvé o dilo.

6.3. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za pfedané staveni$té a je povinen na ném
udrZovat potfddek a &istotu, odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popfipad€ do kontejneru odpad, sut' apod.
vzniklé v pribéhu provozni doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodlené pfemisti nebezpeény
odpad jakéhokoliv druhu z mista, kde vznikl, na vhodné a vyznacené misto na stavenisti. To se
tyka také viech sklenénych nebo keramickych stfepti, odstfizkl plechu apod. Zhotovitel zajisti
odbornou likvidaci viech nebezpeénych odpadi, které se béhem realizace vyskytnou. Zhotovitel
umisti uvnitf i vné stavby v blizkosti pracovnich mist pfiméfené nadoby na drobny odpad, které
budou vyprazdfiovany nejméné jednou denné. Zhotovitel stanovi dobu, kdy se na konci
pracovniho dne, popf. smény zajisti na jednotlivych aktivnich pracovistich uklid. JestliZe
objednatel zjisti, Ze tklid neodpovida poZadavkim jakosti realizace a ochrany zdravi, miize nafidit
prodlouZeni této doby, eventualn€ i doplnéni vklidovych &et. Zhotovitel nemé nérok na thradu
nékladd s tim spojenych. Zhotovitel bude dbat na to, aby pracovni prostfedi bylo co nejméné
prasné. K odstrafiovani prachu se pouZiji primyslové vysavace, vybavené nalezitymi koncovymi
hubicemi. Odstrarfiovani prachu zameténim se musi omezit na nejmen$i nutnou miru. Objednatel
miiZe uloZit zhotoviteli pfiméfené zvétSeni poétu vysavacl. Zhotovitel nemé na tthradu nékladd s
timto zvétienim spojenych. Kontejnery na odpad a sut’ budou trvale zajistény tak, aby do nich
nemohly odkladat odpad tfeti osoby. Kontejner dostupny tfetim osobam musi byt vZdy na konci
provozni doby uzamgen tak, aby nemohl byt zneuZit pro odkladani odpadu tfetimi osobami. Pokud
neni kontejner bezprostfedné pouzivan, musi byt zakryt tak, aby se zabranilo zvifeni prachu,
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rozhdzeni odpadu vétrem, lidmi nebo zvifaty. Zhotovitel bude odvaZet odpad ze staveniité na
mista uloZeni pfedepsani ve stavebnim povoleni, poptipadé schvélena objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule predavat kopii dokladi o uloZeni odpadu. Do doby splnéni téchto
povinnosti neni objednate] povinen piedmét dila pfevzit, pfiCemZ plati, Ze je zhotovitel
v prodlen] s provedenim dila.

6.4. Stavenisté a misto skladovani materialti a mista vykopt je zhotovitel povinen pfedpisové
oznadit tabulkami, ohranigit, osvétlit, zabezpelit jejich ochranu, véetn& zabezpedeni
protipoZarnich opatieni a zaji§téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

6.5. Pro dopravu v prostoru staveni$té a jeho okoli zhotovitel zajisti zejména:

— do&asné dopravni znacky,

— do€asné silniéni znadeni,

— automaticky dopravni fidici systém nebo ru¢ni dopravni fidici systém se stilou obsluhou,
— bezpecnostni osvétleni,

— doc¢asné priibézné hrazeni podél do&asnych prijezdovych cest,

— vSechna dal$i potiebnd zafizeni a opatfeni,

6.6. Pristup osob a vozidel na staveni§té¢ bude z . Zhotovitel projedna s
piisluSnymi tifady zajiténi a podminky pfistupu a uhradi ndklady s tim spojené.

6.7. VSechny pfistupy na staveni§té udrZuje zhotovitel bez prekézek bramicich bezpeénému
prichodu osob a prijezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel fidi pohyb osob a vozidel v prostoru stavenisté a jeho okoli a zajist'uje potfebna
vystrazna znameni. Zhotovitel zajisti bezpe€nost uZivateld staveni$tnich a navazujicich pfilehlych
vefejnych komunikaci.

6.9. Zhotovitel oznaci vSechny inikové cesty ze staveni$té a bude je trvale udrZovat v pohotovém
stavu,

6.10. Zhotovitel musi na staveni§ti vybudovat, udrZovat a nésledné odstranit do¢asné zpevné&né
plochy nezbytné pro provedeni dila.

6.11. Zhotovitel zajisti a oznaéi plochy pro parkovani vlastnich vozidel, vozidel subdodavatell a
...... osobnich vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajisti pouZivani ochrannych pomticek a ochranného obledeni viemi osobami
pracujicimi na stavenisti po celou dobu provadéni dila aZ do jeho pfedéani objednateli.

6.13. Budou-li na staveni§ti pdsobit vedle zaméstnanci zhotovitele i zaméstnanci jeho
subdodavatelli nebo jinych zhotoviteli a vyZaduje-li pfedmét dila stavebni povoleni nebo ohldSeni
nebo oznameni objednatele o zahdjeni stavebnich pracich oblastnimu inspektoritu préace
pfisluinému podle mista stavenisté (§ 15 zékona €. 309/2006 Sb., v pl. znéni), je zhotovitel povinen
nejpozdéji do 8 dnt pfed zahdjenim praci na stavenidti pisemné informovat objednatelem
uréeného koordinatora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi prdci na staveni§ti (dale jen
»koordinator*) o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o
feSenich rizik vznikajicich pfi té€chto postupech, véetné opatfeni pfijatych k jejich odstranéni, a
poskytovat koordinatorovi souéinnost potfebnou pro plnéni jeho tkold po celou dobu provadéni
dila, zejména brat v tivahu podnéty koordinatora, pfijmout opatieni k odstranéni nedostatk
vytykanych koordinatorem, pfedavat mu v¢as informace a podklady potfebné pro zhotoveni
planu BOZP na stavenisti a jeho zmény, zi¢astiiovat se zpracovan{ tohoto planu, tento plan
dodrZovat, zi¢astiovat se kontrolnich dnd a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v
rozsahu, zplisobem a ve lhitich uvedenych v tomto planu. Objednatel je povinen dorugit
oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektorétu prace pfisluinému podle mista staveni§t&
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nejpozdéji do 8 dnii pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli. Dojde-li k podstatnym zménam udaj
obsaZenych v ozndmeni, je objednate]l povinen provést bez zbyteCného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci v aktualnim znén{ pfeda objednatel zhotoviteli,
ktery jej vyvési na viditelném mistg u vstupu na staveni$té po celou dobu provadéni dila aZ do
ukonéeni praci a pfedani dila objednateli. Rozséhlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zplusobem, napiiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaji. Uvedené tidaje mohou byt soucésti
§titku nebo tabule umist'ované na stavenisti nebo stavbeé.

6.14. Pokud se na staveni§té dostavi zastupci objednatele nebo jim povéfené osoby nebo dalsi
osoby na zikladé rozhodnuti spravniho ufadu, zajisti zhotovitel doprovod takovych osob po
stavenisti, popfipadé zastavi na pfisluSném tiseku praci po dobu pohybu ndvstévniki v daném
prostoru a pfidéli jim ochranné pomacky poZadované pro pohyb na stavenisti. Toto zastaveni prace
nemad vliv na dohodnuté lhity.

6.15. VSechny osoby pohybujici se na staveni§ti musi mit ochrannou pfilbu. Pfilby musi byt
barevné rozliSeny do ti skupin: 1) pomocni délnici, femeslnici a vedouci pracovnici
subdodavatelli, 2) stavbyvedouci a jeho asistenti, popf. jini vedouci pracovnici zhotovitele a
3) pracovnici objednatele a nav§tévnici. Pro skupinu ad 3) bude na stavenisti k dispozici deset (10)
pfileb. Pracovnici subdodavateld sméji mit vlastni pfilby s oznacenim podniku.

6.16. Zhotovitel udrzuje v provozuschopném a ¢istém stavu pozemni komunikace a jiné plochy
v okoli staveni$té dotéeném provadénim dila.

6.17. Zhotovitel ucini nezbytnd opatieni, aby zabranil vynaSeni blita &i jiného materidlu na
pozemni komunikace v okoli staveni§té. V piipadé, Ze k tomu dojde, zhotovitel znegisténi
neprodlené odstrani.

6.18. Zhotovitel u¢ini nezbytnd opatfeni, aby zabranil poSkozeni stromi, zelené, vefejného
osvétleni nebo jinych vefejnych zatizeni na stavenisti a v okoli dotéeném provadénim dila.

6.19. Zhotovitel zajisti potfebnou dokumentaci do€asnych praci, objektl a konstrukei a odpovida
za jeji tiplnost a spravnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude pfemist'ovat, upravovat a udrZzovat docasné nosné konstrukce,
které nebudou trvalou souéasti stavby, ale jsou pro provedeni dila nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovida za spolehlivost doasnych konstrukci, jejich tidrzbu a uklid a jejich
bezpeéné uZivani po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajisti a bude udrZovat dogasna oploceni, ochranné stény, ventilatory,
dfevéné chodniky, bezpeénostni zabradli, jefaby, osvétleni a viechny dalsi pfiméfené prostfedky
ochrany staveni$té a jeho okoli tak, aby se zabranilo tirazu osob a také poSkozeni, zni¢eni a
odcizeni majetku trvale nebo do€asné umisténého na stavenisti, popfipadé€ na pfilehlych objektech.

6.23. Zhotovitel umisti na oploceni staveni$té, popf. na ohradu upozornéni o mist¢ vstupid na
staveni$té pro osoby a vozidla. Upozormnéni musi byt rozmisténa v pfiméfenych vzdalenostech po
obvodu staveni$té, poptipadé€ na jeho detalovanych prostorach.

6.24. Zhotovitel opatii dogasna zastreSeni, zastény, ohrazeni a jakékoliv dal$i prostfedky, materidly
a vyrobky k ochrané stavby a dalSich objektt na staveni§ti pfed poskozenim vlivem nepiiznivych
Gginkd povétmosti.

6.25. Zhotovitel zajisti potfebné dogasné Zlaby, svody a vpusti a potrubi pro odvod vody ze viech
&asti stavby 1 docasnych konstrukei vystavenych vodnim srazkam. Zajisti provozuschopnost a
o¥etfeni takovych zafizeni pii teplotdch pod bodem mrazu.

6.26. Zhotovitel zajisti ochranu v§ech materialt a vyrobka skladovanych na stavenisti pted vlivy
povétrnosti a také pred zne¢idtovanim zvifaty nebo lidmi.
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6.27. Zhotovitel opravi viechna docasna zafizeni na stavenisti bez zbyte€ného odkladu. Zatizeni
slouzici k odvodu vody a zatizeni zajidt'ujici bezpe¢nost osob a majetku opravi neprodlené.

6.28. Zhotovitel zajisti pro objednatele uzamykatelnou vytapénou kancelaf o vyméfe nejméné 18
(osmnict) m?, vybavenou osvétlenfm, uzamykatelnou skiini, poptipadé policemi k uloZeni
dokumentace, jednoduchym psacim stolem a dalS$im ndbytkem umoZiiyjicim pracovni jednani
nejméné osmi osob. Zhotovitel zajisti pravidelny tklid objednatelovi kancelafe. Zhotovitel uhradi
provozni ndklady kancelafe objednatele.

6.29. Zhotovitel zajisti neprodlené po pievzeti staveni§té dva zachody a bez zbyteéného odkladu
dal$i potfebny polet zachodl a umyvaren na staveni$ti pro potfeby svych pracovnikil a dalSich
osob a bude je udrZovat &isté a funkéni po celou dobu realizace. Mobilni zafizen{ budou pravidelng
vyprazdiiovana. Dodasna pevna socidlni zafizeni budou pfipojena na vefejny vodovodni a
kanaliza¢ni systém. Zachody budou viditelné oznageny tabulkou s népisem "WC-Muzi", "WC-
Zeny". Na stavenidti budou umisténa zfetelna upozoméni, kde se zéchody nalézaji. Objednatel
miZe nafidit zvy$end poétu téchto upozomeéni.

6.30. Zhotovitel umisti na staveni§ti dva maximo-minimalni teploméry na mista urCena
objednatelem. Na teplomérech se budou vZdy v 7:00 h po celou dobu realizace ode&itat extrémni
teploty dosaZené za uplynulych 24 h a teploty v okamZiku méfeni. Teploty se budou zaznamenévat
ve stavebnim deniku.

6.31. Zhotovitel bude mit na stavenisti k dispozici 2 (dva) vihkoméry k méfeni vzdusné vihkosti a
vlhkoméry k méfeni vlhkosti materidld.

6.32. Zhotovitel opatfi a bude udriovat v trvale provozuschopném stavu potiebni pevna a
pohybliva mechanické zatizenf nutnd pro provedeni dila.

6.33. Zhotovitel opatfi a bude udrZovat v trvale provozuschopném stavu v8echna nezbytna
nemechanicka zafizeni, nafadi, méfici a jina elektricka a elektronicka zafizeni.

6.34. Zhotovitel odpovidéa za bezpeénost proti vzniku poZaru prub&Zzné po celou dobu provadéni
dila a také po dobu pferuseni praci.

6.35. Zhotovitel zajisti a bude dodrZovat vSechna nezbytna opatfeni k zabrénéni vzniku poZaru
véetné zajisténi protipoZarniho vybaveni a pfistupnych navodd pro jeho pouZiti.

6.36. Zhotovitel nebude pélit na staveni$ti odpad ani pfebyteény material nebo bez schvaleni
objednatelem rozdé&lavat oheti k jakymkoliv u&eltm.

6.37. Zhotovitel bude pravideln€ kontrolovat a udrzovat v trvale provozuschopném stavu plynové
lahve, ohiivaCe a obdobna rizikova zafizeni. PouZiti otevienych elektrickych z4fiél a jakychkoliv
ohfivadil na plynnd nebo tekutd paliva v blizkosti hoflavych materialii neni dovoleno.

6.38. Zhotovitel nehromadi hotlavy material jakéhokoliv druhu a ptivodu, hoflavé kapaliny nebo
plyny na stavenisti, s vyjimkou téch, které jsou nutné pro pravé probihajici praci. Pro uskladn&ni
takovych latek musi zhotovitel vyhradit na staveni$ti vhodny uzamykatelny prostor.

6.39. Koufeni na stavenisti je zakazéno.

6.40. Docasné buriky, pristfesky, sklady a jiné objekty umisténé na stavenisti nebo v jeho blizkosti
musi vyhovovat poZarnim predpisim. Zhotovitel neprodlené odstrani ze staveni§té na sviij naklad
a riziko v8echny docasné objekty, které podle zjisténi objednatele, poptipadé kontrolnich organt
tomuto poZadavku nevyhovuji.

6.41. Zhotovitel bude denné na konci provozni doby provadét prohlidku na celém stavenisti, zda
jsou vechny elektrické spotfebie vypnuty, plameny uhaSeny a zda Zadny odpad nebo materiél
nedoutné nebo nehrozi nebezpeti jeho vzniceni.
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6.42. Zhotovitel zajisti doasné umélé osvétleni prostor staveni$té v takovém rozsahu, aby se prace
mohly provadét bezpeéné a efektivné bez ohledu na intenzitu denniho svétla a aby se mohl
kdykoliv a kdekoliv ovéfit standard a jakost praci a zabudovanych materidlt a vyrobku.

6.43. Na pracovistich uvnitf stavby, na schodistich a na jinych nebezpe€nych mistech zhotovitel
zajisti doCasné osvétleni v irovni nejméné 200 (dveé st€) luxd. Osvétleni jinych prostor bude na
tirovni nejméné 50 (padesat) luxd. Na staveni$ti budou k dispozici trvale nejméné 2 (dvé€) plné
funkéni pfenosné nabijeci svitilny o vykonu nejméné 150 (sto padesét) lument vEetné nabijeciho
zafizeni.

6.44. V pfipadé, Ze se na stavenisti objevi znamky vyskytu potkand, mysi nebo jinych hlodavet,
bude zhotovitel neprodlené informovat objednatele a zajisti bez zbyteéného odkladu deratiza&ni
opatfeni.

6.45. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozdgji do 5 dnii po
provedeni dila (tj. po fadném ukonceni dila a pfedéni jeho pfedmétu objednateli) vyklidit
staveni$té a pfedat staveni§té v fadném stavu objednateli. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno
jinak, v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti vyklidit staveniSt¢ a piedat stavenisté
v fadném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.46. Odstranéni vad a nedod&lkl bude probihat v terminech dohodnutych s objednatelem.
Nedohodnou-li se smluvni strany, ur¢i terminy objednatel. Po odstranéni vad a nedodélki je
zhotovitel povinen staveni$t€ vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dni, jinak je
povinen hradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni.

6.47. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel oprévnén prostory
staveni§t¢ a jeho zafizeni jakoZ i plochy snim souvisejici pouZivat pro reklamni Gcely.
V piipadé, Ze tak piesto ucini, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vy$i 5.000, - K&, a
to pro kazdy pfipad zvlast'. Tabule umisténé bez souhlasu objednatele musi zhotovitel neprodlené
odstranit. Hlavni informacni tabule o provadéném dile bude vyrobena a osazena zhotovitelem pfed
zahajenim provadéni dila na zékladé popisu obsaZeného v zaddvaci dokumentaci a bude
udrZovéna a pravidelng €&i$téna zhotovitelem b&hem provadéni dila. Informaéni tabule musi byt
umisténa mimo dosah sprejerti a jinych vandalt. V pfipad€, Ze zhotovitel bude potfebovat
piemistit informaéni tabuli, aby mohl pokragovat s pracemi, nebo aby nedoslo k jejimu zakryti,
pfemisti zhotovitel tabuli na nové misto schvélené objednatelem. V ptipad€ Ze dojde k zneéi§téni
nebo poskozeni informaéni tabule, musi byt zhotovitelem bez zbyte€ného odkladu opravena nebo
vyménéna za novou.

6.48. Zhotovitel umoZni piistup na stavenidt€¢ objednateli a dal§im osobdm objednatelem
povéfenym.

6.49. Osoby zdrzujici se na stavenisti nesméji na stavenisti ani mimo né poZivat Zadné alkoholické
napoje s vyjimkou tzv. nealkoholického piva. Pfi zji$téni, Ze tento poZadavek nebyl dodrZen, nafidi
objednatel nebo jim povéfend osoba, aby piisluind osoba byla ze staveni$té neprodleng
zhotovitelem vykézana. Takové opatfeni nemé vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhity
provadéni dila.

6.50. Na stavenisti se nesméji uskutetiovat jakékoliv akce, které nesouviseji s provadénim dila.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se sméji uskutecnit jen po pisemné dohod€ obou stran,
zv143té pokud by mély mit vliv na dobu zhotoveni dila a cenu dila. Pokud se pfislu$na akce kona
na Zadost objednatele, mé zhotovitel pravo na zaplaceni téch nakladi spojenych se zajiténim
bezpe&nosti a ochrany zdravi nav§tévniki, které objednateli pfedem sdéli.



6.52. Zapis o odevzdani a pfevzeti staveniSté obsahuje podle potieby a ucelu dila zejména:

- v8echny znamé skute€nosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zaji§t&ni bezpetnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro G&el nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich a pfipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru stavenis§té véetn& urceni p¥istupovych cest, vstupt na staveniste,
stavbu apod.,

- uréeni pfipadd, kdy musi byt vykondvan staly dozor,

- ureni prostoru pro odstaveni strojii a uloZeni zatizeni, pouZitych pii provadéni
stavebnich praci.

VII. Stavebni denik, vedeni stavby, technicky a autorsky dozor

7.1. Stavebni denik

Zhotovite] vede o provadénych pracich stavebni denik podle ust. § 157 zak.€. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon a vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt veden
v listinné formé& a musi obsahovat alespoii dvé kopie pro oddéleni.

Pokud néktera ze z€astnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna
do 3 pracovnich dnii pfipojit k zdznamu své nesouhlasné vyjadfeni, jinak se zapis povaZuje za
odsouhlaseny. U zdpisli majicich vliv na postup praci na stavb&é ozndmi zhotovitel zastupci
objednatele prokazatelnym zplsobem v den zapisu, Ze byl tento zapis proveden a je tfeba jej
odsouhlasit.

Ve stavebnim deniku se vyzna¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji na staveniti
s uvedenim osoby, u kter€ jsou k dispozici.

Stavebni denik musi byt fadné vedeny; objednateli pfislusi prvni kopie, kterou odevzdava
zhotovitel objednateli vZdy na jeho vyZadani.

V den pfedéni a pfevzeti dila bude objednateli s ostatnimi doklady pfedan i originél stavebniho
deniku.

Objednatel je povinen na zdkladé vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat &4st dila
pfed zakrytim ¢&i dal$im postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne vyzvy
zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole nejpozdéji 5 dnti predem. Zadn4 dokon&ena nosna nebo nenosnd konstrukce, zafizen,
rozvody, vyrobek apod. nebo prace nesmi byt zakryta bez provedené kontroly jakosti, popt. vymeér.
Objednatel je opravnén pozadovat, aby jakékoliv materidly, vyrobky nebo prace zabudované,
popt. zakryté bez kontroly jakosti, popf. vymér byly odkryty a zpfistupnény ke kontrole, popf.
zcela odstranény na néklad a riziko zhotovitele.

7.2. Technicky dozor stavebnika (TD) a autorsky dozor projektanta objednatele (AD)
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organti — TD a AD provadét pribéZznou
kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych povéfeni TD a AD a jména osob povéfenych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sdéli.

Zhotovitel vytvar svou sou€innosti podminky pro vykon kontrolnich orgénii objednatele.
Zabezpe€uje ucast svych zaméstnancl pfi kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim smlouvy.

Zhotovitel déle zabezpecuje potfebnou soucinnost pfi provadéni kontrol na stavbé pfislu§nymi
organy statni spravy, pamatkové inspekce a jinych opravnénych subjektd a &ini neprodleng
opatfeni k odstran&ni vytknutych z4vad.



VIII. Zkousky

8.1. Soudasti plnéni zhotovitele podle smlouvy a pritkazem fddného provedeni dila nebo jeho
&asti je doloZeni tispéSnych vysledk( potfebnych individudlnich a komplexnich zkousek,
garanénich zkousek a organizace zkuSebniho provozu a poZadavki stavebniho ifadu, organi
pamétkové péde, pfip. jinych orgénli a osob pfisluSnych ke kontrole staveb. Provadéni
dohodnutych zkousek se fdi podminkami smlouvy, téchto OP, podminkami stanovenymi CSN,
projektem a technickymi ddaji vyhld§enymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila. Napli, obsah, rozsah, zplisob provedeni a terminy zkoulek uréuje
objednatel.

8.2. Individudlnim vyzkouSenim pfi montdzi se rozumi provedeni zkouSek s kladnym
vysledkem (napf. kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkouSenim
osvédCuje zhotovitel kvalitu dila a jeho zplsobilost uvedeni do provozu. Komplexni
vyzkouSeni se md za faddné provedené, prokaze-li zhotovitel, Ze zafizeni dosahuje plynuly,
ustéleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O kondni jednotlivych zkou$ek vyrozumi objednatele zhotovitel a vSechny dalsi
zainteresované osoby doporuenym dopisem alespol 10 dni pfedem. Nebude-li moZné
jednotlivé zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym néhradnim zpisobem
zhotovitel osvE&déi zplsobilost dila nebo jeho celku takovou zkouskou provéfovanou. Jakmile
odpadne ptekazka, ktera brani provedeni zkoudky, je zhotovitel povinen dodate¢n& provést
zkousky v jejich pfislusném rozsahu.

8.4 Vysledek zkouSek se zachyti v zdpisech, pfipadn& pfedepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dalsi skutednosti rozhodné pro
stanoveni a prub&h zaruky, event. zjisténé zdvady, pfipadné podminky, povinné osoba a terminy
odstranéni zdvad, pfipadné splnéni podminek. Podminky k provedeni zkousek, zaji§téni
potfebného mnozstvi svych kvalifikovanych zaméstnancii, provoznich hmot a surovin a energii,
jakoz i dal§i prostfedky pottebné k vyzkouSeni, popf. t€Z pro pfipravu k nému, organizuje a
opattuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dal$i néklady v pfipadé neusp&sného provedeni zkousek.

IX. Uzivani dila p¥ed jeho pFeddnim
9.1. Pozada-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila anebo
provedenim dila (jeho fadnym ukoncenim a pfedanim jeho pfedmétu objednateli) dohodnou
smluvni strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného dila rozumné, podminky
uZivéni dila pfed jeho pfeddnim (pfedCasné uzivéni stavby). PoZada-li o to objednatel, obstara
zhotovitel na sviij ndklad souhlas pfislusnych vefejnopravnich organi s takovym uzivanim dila
nebo jeho ¢asti.

9.2. Zhotovitel pro tento pfipad navrhne pfedmét a zpisob pifed¢asného uzivani stavby, jeho
dobu, jakoZ i provedeni bezpegnostnich a jinych opatfeni, v&etné hygienickych, a disledky
pted€asného uzivani pro pfechod nebezpe€i Skody, b&h zéru€nich lhit, atd. V pripadé, Ze
zhotovitel navrh nepfedloZi ve Ihité akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li nédvrh
obsahovat podminky bezduvodné, nebo zfejmé zvyhodiiujici zhotovitele, uréi podminky
uZivani objednatel. Dohoda o pfed€asném uzivani dila musi byt uzaviena formou dodatku ke
smlouvé.

X. Prevzeti dila
10.1. Ukongeni dila
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10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho fddného ukonéeni bez

zjevnych vad a protokolarni pfedani jeho pfedmétu objednateli. Nedilnou
soudasti fadného predéni pfedmétu dila objednateli je predani viech dokladd
souvisejicich s pfedmétem dila objednateli (zejména reviznich zprav, atestd o
funkénosti, vykrest skuteéného provedeni, zdru¢nich listd, atd.).
Lhita pro provedeni dila se povaZuje za dodrZenou, jestliZze do jejtho skonéeni
bude dilo ¥adné ukonéeno a objednatelem protokoldrné pievzato, tj. bude-li o
fadném ukondeni dila a pfevzeti dila ob&€ma smluvnimi stranami sepsan zapis
(protokol). Takovy zapis (protokol) o pfedani a pfevzeti dila osvédEuje splnéni
povinnosti zhotovitele provést dilo.

10.1.2. Dilo s vadami neni objednatel povinen pfevzit; objednatel neni povinen dilo
pfevzit ani v pfipad€, Ze mu zhotovitel nepfedd viechny doklady souvisejici
s pfedmétem dila. Rozhodne-li se objednatel pfevzit dilo svadami, sepi§i
smluvni strany o pfevzeti dila rovnéZz protokol (zépis); vtom pfipadé je
povinnost zhotovitele provést dilo splnéna az dnem odstranéni vad, které mélo
dilo v dob€ jeho pfedani objednateli.

10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét dila bude f4dn€ ukonceny,
provozuschopny, pln€ v souladu s tiéelem dila a ve smyslu platnych pravnich
pfedpist, v souladu s poZadavky hygienickymi, na poZarni ochranu a bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci, v souladu s poZadavky na pfistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s poZadavky piedpisi o pamatkové
péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany pfedepsanymi a nejsou-
li ptedepsdny, obvyklymi zkouskami nebo jinym dostateénym zplisobem
prokazujicim usp&$nost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo
prevzit.

10.1.4. Pokud je souldsti pfedmétu pinéni zhotovitele dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude vypracovéana v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. €.
499/2006 Sb., v pl. znéni, o dokumentaci staveb, a soufasné v rozsahu, ktery
umoZni kolaudaci pfedmétu dila. Bude-li zapotiebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany
zhotovitelem, a to na ndklad zhotovitele. Nedilnou p#lohou dokumentace
skuteéného provedeni stavby a sou¢ésti plnéni zhotovitele v ramci tohoto bodu,
jsou i veSkeré potiebné a organy statni spravy poZadované provozni fady.
Dokumentace skute¢ného provedeni bude vyhotovena na zakladé geodetického
zamé&feni, a to v listinné i v digitdlni podobg, a to s pouzitim software uréeného
objednatelem. Dokumentaci skuteéného provedeni odevzdid zhotovitel
objednateli v poétu vyhotoveni uvedeném ve smlouv€. Neni-li ve smlouvé
takovy podet uveden, jedenkrat v listinné podobé a jedenkrat na objednatelem
uréeném digitalnim nosici dat.

10.1.5. Pfedéni a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné
zévaznych pfedpist, ani na §kodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo
jinym poru$enim zévazku zhotovitele.

10.2. Pfevzeti dila
Objednatel mtzZe dilo pfevzit, bude-li vykazovat pouze ojedinélé drobné vady a nedodé&lky,
které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho neruSenému uzivani k uréenému acelu.
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V tom ptipadé viak nebezpeéi §kody na dile nese zhotovitel aZ do doby fadného ukonéeni dila
a pfevzeti dila nezakladé narok na zaplaceni ceny dila.

10.3. Ptiprava k pfedéni dila

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k pfevzeti dila vyzvat ve 1hité nejméné 5 dni
ptedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak uéinit 5 dni pfed zahdjenim zkouSek. Zhotovitel
je povinen pfedmét dila fadné pfipravit k odevzdani a prevzeti.

10.3.1. Zhotovitel zprovozni viechny mechanické, vodovodni, plynové a elektrické a jiné
instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstrani ze staveni$té doasné konstrukce a material a vyrobky, které nebyly
zabudovany. Konstrukce a prace, které budou podrobeny prohlidce, vak musi zistat pfistupné
aZ do pfevzeti dila.

10.3.3. Pokud zhotovitel pouzival néktera zabudovana zafizeni a vyrobky b&hem realizace,
uvede je do plivodniho stavu, zbavi nedistot a odstrani eventualni poskozeni, ke kterym doslo.

10.3.4. Zhotovitel odstrani viechna dogasna znadeni, zakryti, ochranné obaly a pasky, pokud
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opravi vSechna eventudlni poskozeni maleb a nétérti vznikl4 béhem realizace,
a to pfi peé€livém dodrZeni odstinu barvy a povrchové uipravy a zahlazeni, popf. zabrouseni
viditelnych okraji; nedostatky opravi aZ k lomiim nebo styktim povrchi.

10.3.6. Zhotovitel odstrani v8echny pfetahy, sti{kance a jind znecisténi od stavebnich materiald,
maleb a natéri na piilehlych konstrukcich, vyrobcich a materidlech.

10.3.7. Zhotovitel vyg&isti a oSetfi vSechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel sefidi a upravi pohyblivé ¢asti technického zafizeni pfedmétu dila a kde je to
mozZné, oSetii je tak, aby bylo umoZnéno jejich snadné pouzivéani (okenni a dvefni kovéni, zavéry,
zasuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a progisti vechna odpadni potrubi a zbavi je vSech prekazek, které
mohou zpusobit ucpani béhem jejich uZivani.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okennich a jinych skel, keramickych a jinych obkladi, okennich
ramq, dvefi v&etné zarubni, obloZek a vyplni a také odisti a oSetfi viechna technicka zafizeni.

10.3.11. Zhotovitel predd vSechny sklenéné, kamenné, lakované a daldi plochy bez vrypi,
naleptani, skvrn nebo jiného poSkozeni.

10.3.12. Zhotovitel vy&isti v8echny Zlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel dikladné vy&isti stavbu vn€ i uvnitf a odstrani viechen prach, nénosy a
usazeniny, sut’ a pfebyteény materidl, a to i na mistech, ktera nebudou viditelnd, uZivatelem bézné
odkryvéna a kterd nebudou béZzné dostupna.

10.3.14. Zhotovitel provede zavé€re€ny uklid stavby tak, aby v3echny prostory a vSechna zafizeni
byla zptisobild k uZivani, zbavena prachu a jinych necistot.

10.3.15. Pfed zapocetim zav&reéného tklidu v jakékoli Easti stavby a jejiho piisluSenstvi zhotovitel
odstrani viechny své stroje, zafizeni a odpad a pouZije primyslové vysavace k odstranéni zbytkd
stavebni suté, prachu a jinych negéistot.

10.3.16. Zhotovitel uloZi rezervni materidly a vyrobky a veSkeré nahradni dily a montdZni
prosttedky doddvané s vyrobky na misto urené objednatelem. Zhotovitel zajisti, aby tloZny
prostor byl uzamykatelny.
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10.3.17. Zhotovitel zajisti zaskoleni a seznameni pracovnikd objednatele s provozem, obsiuhou a
udrzbou veskerého technického zafizeni véetn€ zaji§téni navstév specialisti subdodavatelti na
staveniSti za uCelem potfebné instruktaze.

10.3.18. Po dokonéeni uiklidu zhotovitel opusti zabezpecené staveni$té a zamkne viechny piistupy.

10.3.19. JestliZze zhotovitel pfes konkrétni, zdivodnéné a vasné upozoméni objednatele, Ze
dilo nenf fadné pfipraveno k odevzdani a pfevzeti, trva na zahdjeni ptejimaciho fizeni a pfi tom
se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k pfedani a pfevzeti, uhradi zhotovitel ndklady a $kody
objednateli. :

Zhotovitel dale vytvofi fadné vécné i organizaéni podminky k pfedéni v mist& provadéni dila.

10.3.20. Pro pfejimaci fizeni dila zhotovitel dale pfipravi veskeré doklady, a to zejména doklady
potiebné pro fadny prib&h pfedéani a pfevzeti. Dodavky budou dokladovéany k pfejimacimu
fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

10.3.21. Objednatel zajisti za Gcelem predani dila zpravu TD a AD a sva stanoviska k jiz
provedenym zkouSkam v prib&hu provadéni dila a své doklady.

10.4. Zapis (protokol) o pievzeti dila

V ptipadé, Ze dilo bude pfeddvano postupné, dohodnou smluvni strany v pracovnim pofadku
harmonogram jeho pfejimek.

V ptipadé, Ze pfi pfedani dila budou zji§tény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila, a objednatel dilo pfevezme, sepisi smluvni
strany v zapise o pfevzeti dila pfesné tyto vady a nedodélky a zaroveri dohodnou lhity pro jejich
odstranéni.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zji§ténych vad a
nedodé€lkd, dohodu o opatfenich a lhiitdch pro jejich odstranéni. Jestlize objednatel odmitne
dilo pfevzit, sepisi smluvni strany zapis, v n€émz uvedou své stanoviska a jejich odlivodnéni.

Po odstranéni vad a nedod€lkli, pro které zhotovitel odmitl dilo pfevzit nebo dilo pfevzal,
jednalo-li se o ojedinélé drobné vady a nedodélky, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém pfipad€ je moZné vyhotovit novy zédpis nebo k plivodnimu zapisu
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlési, Ze dilo ptejima bez zjevnych vad, dilo je pfevzato
podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.

10.5. Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu vlastnického prava podle ¢l. XIII. téchto OP
do predéani a pfevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy
kondi okamZikem fadného predani a pfevzeti dila v souladu s t€mito OP.

10.6. Zhotovitel vrati objednateli klie, které mu byly pfedany objednatclem pfi pfevzeti
staveni$t€. Zhotovitel pfedé objednateli oznatené klice od v8ech nové vybudovanych dvefi, vrat,
skiini, oken apod. Kazda sada kli¢t musi byt pevné, srozumitelné a &itelné oznacena visatkou.

XI. Platebni podminky, naleZitosti ufetnich a dafiovych dokladi

11.1. Cena za zhotoveni dila je stanovena dle cenové nabidky zhotovitele, kterd je zdvaznym
rozpoctem se zarucenou plnosti. Cena nesmi byt zvySena bez pisemného souhlasu objednatele
jinak nez formou dodatku ke smlouvé. Zadny zdpis do stavebniho deniku ani jiny zépis neni
zpusobily zvysit cenu dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pfi



realizaci pfedmétu dila, které zvy$i nebo sniZi cenu dilu, pfed jejich provedenim formou
dodatku ke smlouveé o dilo.

11.2. Price nad ramec pfedmétu plnéni smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel rozsifi nebo zméni dilo bez
ptedchoziho sjednéni pisemného dodatku k této smlouvé, nevznikne mu nérok na zaplaceni
zvySené ceny dila objednatelem v disledku tohoto rozsifeni &i zmény dila. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pfi realizaci pfedmétu dila, které zvysi, nebo
sniZi cenu dila, pfed jejich provedenim formou pisemného dodatku k této smlouvé. Objednavka
potvrzena zhotovitelem neni dodatkem ke smlouvé.

11.3.

a) V ptipadé, Ze sjednana cena dila nepfekrogi 2.000.000,- K& bez DPH, nebo je ve smlouvé o
dilo sjednéna uhrada ceny dila aZ po fadném dokonéeni dila a jeho pfevzeti objednatelem, je
mozZné ve smlouvé o dilo sjednat tento zplsob Ghrady ceny dila:

Zélohova platba v maximdlni vysi 25 % z celkové ceny dila bude objednatelem proplacena
jediné na zékladé zalohové faktury vystavené zhotovitelem a dorucené objednateli. Pokud se
nejedna o reZim preneseni datiové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnt
od zaplaceni zélohy vystavit a neprodlen¢ dorucit objednateli datfiovy doklad. Objednatel uhradi
zbyvajici ¢ast ceny dila aZ po fddném dokonéeni dila a jeho pfedéni zhotovitelem. Fakturu-
dafiovy doklad za prevzaté dilo zhotovitel vystavi a doruéi objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendainiho mésice nésledujiciho po pievzeti dila. Procentuélni limit pro zalohovou platbu se
v pfipadé reZimu pieneseni dariové povinnosti uplatiiuje na celkovou cenu dila bez DPH.
Nejedna-li se o reZim pfeneseni dariové povinnosti, procentudlni limit pro zédlohovou platbu se
uplatiiyje na celkovou cenu dila véetné DPH.

V ostatnich p¥ipadech jsou mozné tyto zpisoby tihrady ceny dila:

b) Objednatel uhradi cenu dila aZ po fadném dokondeni dila a jeho pfedéni zhotovitelem.
Fakturu-dafiovy doklad za pfevzaté dilo zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli nejpozdéji do
5. dne kalendéfniho mésice nasledujictho po pievzeti dila. Zéloha neni poskytovana.

¢) Zhotovitel je opravnén provadét fakturaci dle skute¢né provedenych praci za kazdy
kalendaini mésic doby provadéni dila a objednatelem budou provédény platby za tyto prace
provedené v daném kalendainim mésici osvéd¢ené soupisem provedenych praci (zjistovacim
protokolem) podepsanym ob&ma smluvnimi stranami a osobou provadéjici technicky dozor
stavebnika. Za objednatele podepisuji soupis provedenych praci osoby opravnéné ze smlouvy
o dilo. Daflovy doklad za prace provedené v jednotlivém mésici je zhotovitel povinen vystavit
a doruéit nejpozdéji do 5. dne kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byly
provedeny préce, jeZ fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmi v souhrnu pfekrocit 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% z
celkové ceny dila bude pozastavkou, kterd bude objednatelem uhrazena po fadném dokonéeni
dila a jeho pfedani zhotovitelem a jeho pfevzeti objednatelem bez vyhrad, a to na zédkladé
pokynu osoby oprdvnéné jednat za objednatele ve vé€cech technickych. Pozastévka bude
uvedena v kone¢né faktufe zhotovitele.

Procentudlni limity pro provadéni fakturace se v pfipadé reZimu pfeneseni dafiové povinnosti
uplatiiuji na celkovou cenu dila bez DPH. Nejedna-li se o rezim pfeneseni dafiové povinnosti,
procentudlni limity pro provadéni fakturace se uplatiiuji na celkovou cenu dila véetngé DPH.
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XII. Smluvni pokuty
Neni-li smlouvou sjedndna smluvni pokuta, &ini smluvni pokuta pro piipad:

12.1. prodleni zhotovitele :

a) s provedenim dila 0, 5 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni
pokuta nalez{ objednateli i v pfipadé prodleni zhotovitele spredanim dokladd
objednateli dle smlouvy a téchto OP, a dale v pifipadé, Ze zhotovitel nepieda
objednateli vSechny takové

doklady. V pfipadé, Ze zhotovitel prokdZe, Ze prodleni vzniklo zviny na strané
objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatfiovat;

b) se splnénim kterékoli lhity pro odstranéni vad 0, 5 % z ceny dila za kazdou lhiitu a
kazdy zapocaty den prodleni zviast’;

12.2. poruSeni:

a) povinnosti zhotovitele spoluptsobeni dle &. IV. odst. 4.6. téchto OP 0,5 % z ceny dila
za kazdy zapodaty den, po ktery zhotovitel neplni takovou povinnost, az do splnéni
takové povinnosti. V pfipadg, Ze zhotovitel splni povinnost po vyzveé objednatele a ve
1htté stanovené objednatelem, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat;

b) nékteré z povinnosti stanovenych v €l. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV.
odst.4.5. téchto OP 1000.- K& za kazdé poruseni a kazdy den prodleni zv1ast, a to vZdy
aZ do splnéni povinnosti.

12.3. V ptipadé, Ze zhotovitel pfes konkrétni, zdlivodnéné a véasné upozornéni objednatele, Ze
pfedmét dila neni fadné pfipraven k odevzdani a pfevzeti, trva na zahdjeni pfejimaciho
fizeni a pfi pfejimacim fizeni se zjisti, Ze pfedmét dila neby! pfipraven k odevzdani a
pfevzeti, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 30.000.- K¢.

12.4 Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen néarok objednatele na nédhradu
8kody, zejména pievySuje-li vysi smluvni pokuty. Takovou §kodu miZe objednatel na
zhotoviteli uplatnit samostatné, a to v celé jeji vy§i. Narok na mluvni pokutu a ndhradu
§kody nezanik4 ani v pfipadé odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

XIII. Nebezpedi $kody na véci a pfechod vlastnického priva

13.1. Zhotovitel nese od okamziku pfevzeti stavenist€ do protokolarniho pfevzeti ptedmétu dila
bez zjevnych vad a staveni3té objednatelem nebezpegi $kody a jiné nebezpedi bez ohledu na to,
zda jsou préce pferuSeny.

Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Pfipadna poSkozeni véci odstrani zhotovitel svym
néakladem.

Neni-li ve smlouvé anebo téchto OP uvedeno jinak, protokoldrnim prevzetim pifedmétu dila a
staveni$t& objednatelem pfechazi nebezpedi $kody na dile a stavenisti na objednatele.

Prevzeti pfredmétu dila a staveni§té objednatelem nemd vliv na odpovédnost za Skodu
zplisobenou zhotovitelem podle obecng zévaznych pfedpisil, ani na $kodu zplisobenou vadami
dila nebo jinym poruSenim zévazku zhotovitele.

13.2. Objednatel je vlastnikem zhotovované véci. Vlastnické pravo k pfedmétu plnéni nabyva
objednatel okamZikem zabudovéni do stavby. Na zhotovitele nepfechazi vlastnické pravo ke
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zhotovované véci. To plati obdobné v piipadech, kdy pfedmétem dila je montaz, tdrzba, oprava
nebo dprava véci.

XIV. Odpovédnost za vady — zaruka

14.1. Zaruéni doba pocinad béZet dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad a
nedodé&lkt. Ziruka se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila béhem ziruéni doby
s vyjimkou vad, u nichZ zhotovitel prokdZe, Ze jejich vznik zavinil objednatel. Neni-li ve
smlouvé uvedeno jinak, plati u strojnich a specidlnich dodavek zaru¢ni doba v délce stanovené
v zaruénim listu vyrobce. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji nérokii na ndhradu
$kody nebo na smluvni pokutu.

14.2. Plnéni mé vady, jestlize nebylo provedeno fadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i
nedodglky, tj. nedokoncené prace (plnéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které
nemaji vliv na zvySeni ceny plné&ni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢i nedodélky v pfipadé,
Ze s nimi vyjadfil objednatel pisemny souhlas za pfedpokladu, Ze tyto odchylky budou
vyznadeny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zaruéni doby vlastnosti stanovené
pfislu$nou projektovou a jinou dokumentaci véetné jejich zmén a dopliikd, technickymi
normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici Géelu
smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité technologii, materialu, pokyniim a podkladiim
dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel
odpovédny za vady plnéni podle ust. § 2615 ob&anského zékoniku.

Objednatel je opravnén uplatnit u zhotovitele vady jeho plnéni nejpozdéji do konce zaruéni
doby. Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popiSe a uvede své pozadavky,
véetné terminu pro odstranéni vad zhotovitelem s tim, Ze ma pravo:

- pijde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranéni takovych
vad a nedod€lkti — opravou opravitelnych &asti pfedmétu plnéni, vyménou neopravitelnych
¢asti, dodanim nedodanych ¢asti - anebo na poskytnuti pfimérené slevy z ceny dila,

- pijde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), ma objednate] vedle naroki shora uvedenych pravo
od smlouvy odstoupit, nebo Zadat odstranéni vady dodanim nové véci bez vady. Objednatel ma
pravo volby zptisobu odstranéni disledku vadného plnéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnti ode
dne obdrZeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci
uznavé, nebo sdéli objednateli své ndmitky spolu s jejich odivodnénim. Zhotovitel se zavazuje
zahdjit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnii od obdrZeni reklamace,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své
vady. V pfipad& odstranéni vady dodanim néhradniho plnéni, b&Zi pro toto nahradni plnéni nova
zaruénf doba a to ode dne pfevzeti nového plnéni objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady a nedod€lky neodpovida,
pfi¢emz naklady na jejich odstranéni v t€chto spornych ptipadech nese aZ do rozhodnuti sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v pfipadé pro n€ho negativniho rozhodnuti sporu
uhradit zhotoviteli veSkeré naklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka zaru¢ni lhity, pokud neni ve smlouvé o dilo sjednéna delsi, je dva roky a u staveb pét let
od protokolamiho pfevzeti dila bez vad a nedodélki objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ¢&i nedodélky ve stanovené lhiité, nebo oznami-li
pted jejim uplynutim, Ze vady &i nedod€lky neodstrani, ma objednatel kromé vyse uvedenych.
prav rovneZ pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém pfipadé
vznikd narok, aby mu zhotovitel zaplatil &astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel tfeti
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osobé v diisledku tohoto postupu zaplati, narok objednatele uétovat zhotoviteli smluvni pokutu
v tomto pfipad€ nezanika.

Prava a povinnosti z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila a ze zhotovitelem poskytnuté
zdruky nezanikaji, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti
za vady se nedotykaji naroki na nahradu §kody nebo na smluvni pokutu.

V obdobi posledniho mésice zaruéni lhity je zhotovitel povinen provést s objednatelem
vystupni prohlidku objektu, konstrukci a zafizeni. Na zdkladé této prohlidky bude sepsan
protokol o splnéni zaru€nich podminek, popfipadé budou vyjmenovany zji§téné zaruéni zavady
a stanoven reZim jejich odstranéni. Termin vystupni prohlidky uréuje objednatel. Neposkytne-
li zhotovitel potfebnou soudinnost k provedeni vystupni prohlidky, zejména nezajisti-li
zhotovitel, i pfes omluvu své neptitomnosti, pfitomnost svého zéstupce pfi kontrolni prohlidce,
ktery by se misto zhotovitele kontrolni prohlidky zti€astnil, miZe objednatel provést kontrolni
prohlidku v nepfitomnosti zhotovitele.

XV. Zanik zavazka

Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji:

15.1. splnénim.
Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji pfedevsim jejich splnénim.

15.2. dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zdvazky smluvnich stran, jakoZ i smlouva jako celek, mohou rovnéZ zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku ke smlouv&. Takovy dodatek
musi byt pisemny a obsahovat vypofddani v8ech zavazki, na které smluvni strany, které takovy
dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

15.3. odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z divodd stanovenych ve smlouvé nebo zékonem. Ohledné
podminek pro odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany toto:

- zmateni u¢elu smlouvy — pokud by z jakéhokoliv divodu, na ktery smluvni strany pfi podpisu
smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl byt zmafen jeji ucel, jsou objednatel i
zhotovitel povinni neprodlené, nejpozdéji v§ak do 14ti dnii ode dne, kdy takova skuteénost
vyjde najevo, sjednat pisemny dodatek, jimz u¢elu smlouvy bude dosazeno. Nesplni-li néktera
ze smluvnich stran povinnost takovy dodatek uzavfit, miZe se druhd smluvni strana od smlouvy
odstoupit anebo obratit na soud s navrhem na urceni obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ.
Za nesplnéni povinnosti uzaviit dodatek se povazuje téZ, je-li u€astnik sice ochoten uzaviit,
av8ak za podminek, které by jej oproti piivodnimu ujednani nespravedlivé zvyhodiiovaly,

- jednostranné odstoupeni smluvni strany — kterdkoli ze smluvnich stran miZe odstoupit od
smlouvy, poru$i-li druha strana podstatnym zptsobem své smluvni povinnosti, pfestoZe byla
na tuto skutednost prokazatelnym zpusobem (doporuéenym dopisem, zépisem ve stavebnim
deniku) upozoména.

Stanovi-li opravnénd smluvni strana druhé smluvni strané pro splnéni jejiho zdvazku néhradni
(dodateénou) Ihitu, vnika ji pravo odstoupit od smlouvy az po marném uplynuti této lhity, to
neplati, jestliZze druhd smluvni strana v priab&hu této lhity prohlasi, Ze sviij zdvazek nesplni.
V takovém pfipadé mizZe dotéend smluvni strana odstoupit od smlouvy i pfed uplynutim lhity
dodateéného pinéni, tj. ihned poté, co prohlaSeni druhé smluvni strany obdrZela. Co smluvni
strany povaZzuji za podstatné poruSeni smlouvy, je stanoveno ve smlouvé.

Odstoupi-li od smlouvy objednatel, vznikd mu nérok na thradu vicenékladidi vynaloZenych na
dokondeni dila a na nahradu ztrat vzniklym prodlouZenim terminu dokonceni dila ve stejném
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rozsahu. V takovém pfipadé bude na naklad zhotovitele operativné pofizeno a realizovano
stanovisko experti k provedeni nezbytnych &innosti, které by alespori Easte¢né vyhovély
puvodnim poZadavkiim objednatele. V ptipadé, Ze od smlouvy odstoupi opravnéné zhotovitel,
nese thradu nékladd dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zruSenim smlouvy zaplacenim odstupného
Smlouvu lze zrugit zaplacenim odstupného, pokud tak smlouva stanovi a je-li v ni upravena
vy$e odstupného.

15.5. dodate¢nou nemoznosti plnéni
Pro dodateénou nemoznost plnéni se pouZiji pfisludna ustanoveni OZ.

15.6. Skonéenim Géinnosti smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vSechny zdvazky smluvnich
stran ze smlouvy. Skonéenim Géinnosti smlouvy nebo jejim zénikem nezanikaji naroky na
nahradu $kody, zaplaceni smluvnich pokut sjednanych pro pfipad poru$eni smluvnich
povinnosti, a ty zévazky smluvnich stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovi zakon.

Zhotovitel je povinen po zniku smlouvy si poéinat tak, aby predesel jakymkoliv $kodam a aby
minimalizoval ztraty v disledku preruSeni plnéni pfedmétu dila a provést dle dispozic
objednatele veskeré kroky nezbytné bud’ k pferuseni provadéni dila nebo k pfedani vSech véci
s dilem souvisejicich nebo jejich &asti jiné osobé.

Vypofadani bezdtivodného obohaceni provede objednatel naturalni restituci a nebude-li moZna,
uhradi zhotoviteli penéZitou Eastku ve vySi, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do zéniku smlouvy obohatil, pfiéemZ nebude rozhodné hodnota provedenych praci,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k uréeni vySe bezdliivodného obohaceni uréi a zaplati
objednatel. Zanikla-li smlouva z diivodu na strané zhotovitele, zhotovitel uhradi objednateli
naklady na znalce.

XVI. Zavéreéna ustanoveni

16.1 Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neuéinnd.

16.2. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé&, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran na jedné listing. Elektronickd forma pravniho
jednani ¢i forma za pomoci jinych technickych prostfedkid umoziiujicich zachyceni obsahu jsou
vylou€eny. Neplatnost pravniho jednani z divodu nedodrZeni formy lze namitnout, i kdyz jiz
bylo zapodato s plnénim. Smluvni strany vylu€uji, aby nabidka s nepodstatnymi zménami
ucinéna jednou smluvni stranou jako protindvrh druhé smluvni strané byla brana jako pijeti
nabidky i v pfipadg, kdy ji druhd strana bez zbyteéného odkladu neodmitne. Vyluduje se, aby
zhotovitel vybrany k zadani této vefejné zakazky na zakladé ceny dila v této smlouvé uvedené
jako jediného kritéria vybéru ¢&i jako jednoho z vicero kritérii vybéru nasledné po uzavfeni této
smlouvy namital neimémé zkraceni spoéivajici v hrubém nepoméru ceny dila, kterou méa
zaplatit objednatel, k plnéni, které ma poskytnout zhotovitel. Zhotovitel pfebird uzavienim
této smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti majicich vliv na cenu dila, a nemize
se domdhat obnoveni jedndni o smlouveé a zmény zavazku.
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16.3. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedéva ¢i pfedklddd zhotovitel
objednateli, musi byt pfedéna ¢i pfedloZena v &eském jazyce.

16.4. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, je pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a
troku z prodleni rozhodna cena dila bez DPH.

16.5. K obchodnim zvyklostem se nepiihlizi. Jakékoliv prdva &i povinnosti nebudou
dovozovany z pfipadné dosavadni & z budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
odchylujici se od této smlouvy nebo OP. Zadné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat
za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv prava nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle
této smlouvy nebo OP. Obdobné Zadné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za souhlas
s jakymbkoliv neplnénim podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Pisemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se dorucuji do
vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany doruéit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni
strané je splnéna pfi doruovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou
dorugi. Uginky dorudeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni stran& vrati jako
nedoruditelnou a adresat svym jednanim doruéeni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.
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/ Piiloha &. %
vyzvy - Vzor kryclho listu

KRYCI LIST NABIDKY
na zadéni vefejné zakdzky malého rozsahu :

Nizev akee ,Oprava pésich komunikaci ve spravé MC Praha 4«

identifikaéni fidaje:
zadavatel MESTSKA CAST PRAHA 4
se sidlem Praha 4, Antala Staska 2059/80b
IC: 00063584
ucastnik (vypliiuje se pfisluiny odstavec)
pravnick4 osoba
obchodni firma nebo nézev REVA-STONE spol. s r.o.
sidlo: Mezilesni 545/29,Praha 4,142 00
prévnl forma: Spol. s r.0,
IC: 02640619
jméno a pHjmen{ statutdrnfho orgdnu nebo jeho Richard Vacek

glend nebo jiné fyzické osoby opravnéné jednat
jménem t&astnika

fyzicka osoba

jméno a pfijmeni nebo
obchodn{ firma
(jen fyz. osoba zapsand v OR}

misto trvalého pobytu nebo

misto podnikan{
(jen je-li odli¥né od mista trvaidho pobytu)
IC:
Kontaktni osoba: Richard Vacek '
Nabidkové cena v K&

nabidkové cena v K& bez DPH 2.135.323,- K&

DPH 448.417,8 K&

| nabidkova cena v K¢ vé. DPH 2.583.740,8 K&

datum : 11.7.2021

at jménem &i za ucastnika:

podpis osob opravnénych/ osoby opypAvnéné je
iginél nebo (ifedn& ov&fenou kopii plné moci, které byla zmocnénci pro

(je-1i krycf list podepsén zmocnéncem, dolqy ce
tento pfipad udélena) 1
podpis podpis
jméno a pHjmen{ Richérd Vacek /.~ jméno a pFjmeni{
funkce ljiednatel funkce
tidaje o pfipadném idaje o pHipadném
zplnomocnén{ zplnomocnén{







