
PD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby – stavební úpravy Laboratoře virtuální reality  

SMLOUVA 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského 

dozoru 

 
ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 

Se sídlem:  Moravská 2, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Zastoupena: Mgr. Miroslavem Dočkalem, ředitelem školy 

 

IČ: 14451093 

DIČ: CZ14451093  

Bankovní spojení:  KB Ostrava 

Číslo účtu:  714 30761/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Miroslav Turek, zástupce ředitele,  

 

dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

 

2. TECHNICO Opava s. r. o. 

Se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava  

Zastoupena: Ing. Martinem Uličným, jednatelem 

IČ: 25849204 

DIČ: CZ25849204 

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a. s., pobočka Opava 

Číslo účtu: 739 505 3001 / 5500 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 

21841 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a 

uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského 

dozoru (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a 

násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského 

zákoníku. 
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 

potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 

předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění veškeré potřebné projektové dokumentace k realizaci 

projektu Laboratoř virtuální reality, který bude podán Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje a objednatel je partnerem tohoto projektu 

 

ČÁST B 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 

„Laboratoř virtuální reality“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní 

správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Projektová 

dokumentace bude zpracována podle požadavků objednatele tak, aby bylo možné 

realizovat projekt Laboratoř virtuální reality. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 

2 - 6 tohoto článku.  

2. Dílo má následující rozsah: 

 Projektová dokumentace „jednostupňová“ v rozsahu pro provádění stavby – dále 

jen „projektová dokumentace“ 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat veškeré náležitosti 

stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, přílohy č. 6) a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické 

infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní 

dokladovou část, čímž se rozumí doklady o splnění požadavků podle jiných právních 

předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů, včetně správců 

inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), zejména závazná stanoviska, stanoviska, 

rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů. 

V případě, že bude stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr stavebních úprav 

vyžaduje vydání stavebního povolení, bude projektová dokumentace obsahovat také 

veškeré náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 5), a 

to v počtu paré nutných pro vydání stavebního povolení.  
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Projektová dokumentace bude v případě adekvátnosti obsahovat statické posouzení 

navržených opatření. Dále bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů 

o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní 

správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, 

aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. 

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných  

pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 a vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. 

Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz 

výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.  

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a 

Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. 

 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

 dokumentace dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána vždy v 5-

ti vyhotoveních a 2 x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf),  

pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 

dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty s tím, že 

tato skutečnost bude na CD zřetelně označena). Dále budou po vydání 

pravomocných rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené stavebním 

úřadem. 

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací („oceněný položkový 

rozpočet“) zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2 tohoto článku 

smlouvy musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy 

(jednotný ceník stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovni 

platné v době zpracování. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 

zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

6. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 tohoto článku zpracuje zhotovitel návrh 

časového harmonogramu stavby. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 

zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo  

      do 27. 2. 2017, tj. dnem  nabytí účinnosti smlouvy.  

2. Místem plnění pro předání díla je budova Střední školy technické a dopravní, Ostrava – 

Vítkovice, p.o., Moravská 2, 703 00 Ostrava – Vítkovice, kancelář sekretariátu. 

V. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude objednateli předáno osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O 

předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá či nikoli. 

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanoveným termínem 

provedení a předání díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo 

přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení. 

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 

že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům  

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází  

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 

vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 

k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 této smlouvy. Požadované 

informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 

dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 

doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek  

na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 

považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na: 
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 e-mail:  

 adresu: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí  

a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění zavazují se zhotovitel 

i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

4. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 

specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 

stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 

body, umístění, prostorová koordinace apod.) tak, aby při realizaci stavby nevznikly 

dodatečné práce dle § 222 ZZVZ z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební 

části s částí vybavení. 

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 

potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 

dojednaném oběma stranami. 

VII. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 50 000,- Kč bez DPH, DPH ve 

výši 21 % činí 10 500,- a cena vč. DPH činí 60 500,- Kč. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla.  

3. Součástí sjednané ceny nejsou správní poplatky, ty budou zhotoviteli hrazeny 

objednatelem mimo danou smlouvu. 

4. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  

v  rámci méněprací nebudou provedeny.  

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Cena za dílo bude uhrazena po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2., včetně 

pravomocného stavebního povolení, pokud bylo stavebním úřadem sděleno, že 

posuzovaný záměr stavebních úprav vyžaduje vydání stavebního povolení. 
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3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené dalšími 

obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro 

úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené 

dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky , 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Laboratoř 

virtuální reality“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.  

5. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 

uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá. 

6. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 

doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že   

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně 

IX. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 
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2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 

díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 

X. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých  

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 

bylo vadné již při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 

výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.  

 

XI. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny díla  včetně DPH, a to za každý 

i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu vzniknou v průběhu 

provádění stavby vícepráce (bez vzájemného zápočtu méněprací) přesahující 5 % ceny 

stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny 

díla včetně DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 

porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH  

za každý za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku 

na poskytnutí dodatečné informace. 



PD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby – Laboratoř virtuální reality  8 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 

(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 

projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 

na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 

objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.  
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ČÁST C 

Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby 
XII. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a)  inženýrskou činnost pro stavbu „Laboratoř virtuální reality“ za účelem obstarání 

pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých 

bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská 

činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,  

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 

přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že u této stavby není 

určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem 

požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování žádosti o stavební povolení s přílohami  

ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady  

o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 

státní správy a s ostatními účastníky řízení,  

b) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení, 

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se 

štítkem „stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 

předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 

příslušnému úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace 

o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce  

a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 

na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 
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c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou  

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí  

a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 

které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace 

a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností  

se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 

a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním  

a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované  

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 

byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 

plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích. 

XIII. 

Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat žádost o vydání stavebního povolení do 4 týdnů ode dne nabytí 

účinnosti smlouvy,    

a předat příslušná pravomocná rozhodnutí a povolení bezodkladně příkazci. 

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich 

podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené 

projektové dokumentace je budova Střední školy technické a dopravní, Ostrava – 

Vítkovice, p.o., Moravská 2, 703 00 Ostrava – Vítkovice, kancelář sekretariátu.. 

 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 

předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

XIV. 

Odměna 

4. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH             5 000,-- Kč 

DPH 21%  1 050,-- Kč 

včetně DPH            6 050,-- Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby: 
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bez DPH             1 000,-- Kč 

DPH 21%     210,-- Kč 

včetně DPH             1 210,-- Kč 

 

5. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené  

při plnění jeho závazku z této smlouvy. 

6. V odměně nejsou zahrnuty náklady na správní poplatky. 

7. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

8. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k  odměně bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 

odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

XV. 

Platební podmínky 

9. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 

požadovat jejich vyplacení. 

10. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 

všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to  

ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

11. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 

všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to  

ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy 

12. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,  

od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 

stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat  

na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené 

v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

13. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 

doklad obsahovat také: 

g) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj….), 

h) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro  stavbu Laboratoř virtuální 

reality pro SŠTD Ostrava-Vítkovice“ nebo text „výkon funkce koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Laboratoř 

virtuální reality pro SŠTD Ostrava-Vítkovice“, 

i) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

j) lhůtu splatnosti faktury, 

k) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 
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14. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

15. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury příkazci. 

16. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

17. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že   

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b)  příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně 

 

      XVI. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 

stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 

kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 

pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 

jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 

příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

 

XVII. 

Práva a povinnosti příkazníka 

18. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít  

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 

za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 

činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,  

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
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orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí  

a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

19. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 

pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

20. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu  realizace stavby. 

21. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 

se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

22. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 

Příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 

bezodkladně. 

23. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 

osobám. 

24. Příkazník se zavazuje v průběhu realizace stavby průběžně aktualizovat plán BOZP 

v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

XVIII. 

Povinnost nahradit škodu 

25. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

26. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

XIX. 

Sankční ujednání 

Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 

příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen 

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny  

za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý 

den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se  

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení  

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 
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4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 

výši vedle smluvní pokuty.  

5. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 

splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinnosti. 

6. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 

nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

 

XX. 

Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 

ČÁST D 

Společná ustanovení 
XXI. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

l) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané  době plnění, 

m) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

n) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

o) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 

doručení první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

 a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

 b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“. 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 

závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu 

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 

stavby nebo výkonu autorského dozoru. 
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6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh  

a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách 

Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po 

anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Ostravě dne: 28.2.2017  V Opavě dne 28.2.2017 

   

za objednatele 

Mgr. Miroslav Dočkal, ředitel 

 

 
 

za zhotovitele  

Ing. Martin Uličný, jednatel 

 

 

 

 


