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I.  Uvodni ustanoveni

1. Tato Smlouva o dilo (dale jen ,Smlouva®) je uzaviena dle ust. § 2586 zakona ¢&. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl, (dale jen ,Obcansky zakonik").
Prava a povinnosti stran touto Smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
Obé&anského zakoniku.

2. Tato Smlouva je uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku s nazvem ,Rekonstrukce ploché sttechy bloku D VS koleji J. A. Komenského, ul.
Kohoutova, Brno“ (dale jen ,Verejna zakazka“), které bylo realizovano Objednatelem
v pozici zadavatele vefejné zakazky podle zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ").

3. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu.

4. Pojmy s velkymi pocatecnimi pismeny definované v této smlouvé maji vyznam, jenz je jim
ve smlouvé pfipisovan. Pro vylouéeni jakychkoliv pochybnosti se Smluvni strany dale
dohodly, ze:

a) v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni Smlouvy budou tato
ustanoveni vykladana tak, aby v co nejSirdi mife zohledriovala ucel Vefejné zakazky
vyjadfeny v zadavaci dokumentaci a Smlouvé;

b) Zhotovitel je vazan svou nabidkou pfedlozenou Objednateli v ramci zadavaciho Fizeni
na Vefejnou zakazku, ze dne 30.06.2021, ktera se pro Upravu vzajemnych vztahu
vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.

. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zavazek Zhotovitele provést pro Objednatele dilo, podle
podminek této smlouvy a zadavacich podminek Vefejné zakazky zadavané ve
zjednodudeném podlimitnim fizeni podle § 53 a nasl. ZZVZ, na jejimz zakladé je tato
Smlouva uzavirana.

2. Presny popis dila:

Dilem se rozumi provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb v rozsahu
projektové dokumentace a soupisu praci v€. vykazu vymér, kterymi bude realizovana
rekonstrukce (dale také jako ,pfedmét smlouvy* Ci ,stavba®).

Ugelem smlouvy je provedeni stavebnich Gprav plochych stfech (provedeni vymény
stfesniho plasté a nového zatepleni) na objektu ,D* v aredlu VS koleji J.A. Komenského
na ulici Kohoutova v Brné pro obnoveni funkénosti stfechy a zabranéni zatékani do
budovy.

Prace, jejichz provedeni je pfedmétem Smlouvy, jsou specifikovany v Soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery tvofi pfilohu &. 1 této Smlouvy.

3. Dilo bude provedeno podle projektové dokumentace pro provadeni stavby, kterou
vypracoval MENHIR projekt, s.r.o., sidlem: Horni 729/32, 639 00 Brno, ICO: 63470250
(dale jen ,Projektova dokumentace®), ktera €ini Pfilohu &. 1 zadavaci dokumentace
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vySe uvedené vefejné zakazky.
Dokumentace byla vyhotovena v 04/2021.

4. V pfipadech, kdy zadavaci dokumentace (soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér) neobsahuje Ciselné katalogové ¢lenéni jednotlivych polozek, presné
specifikujici obsah polozky a kvalitativni ukazatele, bude pro pfipad fakturace tato
specifikace provedena Zhotovitelem stavby ve zjiStovacim protokolu dle skute€nosti a
odsouhlasena zastupcem Objednatele ve vécech technickych.

[ll.  Lhuta a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést funkéni dilo podle €l. Il. do 12 tydnt od protokolarniho
pfedani a prevzeti stavenisté, piicemz za provedeni dila se povazuje predani/pfevzeti
dila podle § 2604 obCanského zakoniku s pfipadnymi vadami a nedodélky, nebranicimi
uzivani dila. Dilo bez vad a nedodélki bude pak nasledné pfedano nejpozdéji
v terminech, které budou stanoveny v pfedavacim protokolu.

2. Lhuta dle odst. 1 tohoto ¢lanku je zavazna pfi jakychkoliv klimatickych podminkach (s
vyjimkou vy88i moci), pfiCemz Zhotovitel je povinen zajistit dodrzeni technologickych
postup(l podle CSN. Zhotovitel se zavazuje provést potfebna opatfeni ke spinéni vyse
uvedené limitni Ihaty 12 tydnd od predani stavenisté.

3. Zhotovitel se =zavazuje provést plnéni dle této Smlouvy v souladu s Casovym
harmonogramem, ve kterém jsou stanoveny Casové i vécné veSkeré vyznamné terminy
postupu provedeni dila (dale jen ,,Harmonogram®). Harmonogram obsazeny v nabidce
Zhotovitele a zpracovany dle pozadavku Objednatele uvedenych v zadavaci dokumentaci
na Vefejnou zakazku tvofi nedilnou pfilohu €. 2 této Smlouvy.

4. Mistem pInéni je areal Spravy koleji a menz (dale jako ,SKM®) Mendelovy univerzity
v Brné, blok D, na adrese Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno — Husovice, parc. €. 74/1,
1790/1, k.u. Husovice [610844].

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze splni u uvedenych praci rozhodujici terminy casového
harmonogramu, ktery je pfilohou této Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
Dokon&eni kazdé z uvedenych praci se pocita od protokolarniho pFedani/pfevzeti
stavenisté.

V. Cena dila

1. Cena dila, jehoz rozsah a pfedmét jsou stanoveny v ¢&l. Il. Smlouvy, je sjednana jako
vysledek Vefejné zakazky a Cini:

K¢ bez DPH Sazba VysSe DPH v K¢ | K¢ véetné DPH
DPH v %
Celkova nabidkova | 9 718 229,64 ,- 21% 2 040 828,22,- | 11 759 057,86,-
cena za dilo Ké& K& K&

2. Objednatel je platce dané =z pfidané hodnoty a smluvni pInéni bude pouZito pro
ekonomickou &innost. DPH bude v darfiovém dokladu (dale také jako ,faktura®) uvedena
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v souladu stimto =zatfidénim. Spada-li fakturované plnéni do pfenesené dariové
povinnosti, Zhotovitel uvede ve faktufe zaklad dané a sdéleni, ze dan odvede Objednatel.
V pripadé, ze fakturované polozky nespadaji do pfenesené danové povinnosti, uvede
Zhotovitel v darniovém dokladu zaklad dané, sazbu dané a fakturovanou &astku vcetné
dané. Dale na vystaveném dafiovém dokladu musi uvést sdéleni, zZe vySi dané je povinen
doplnit a pfiznat platce, pro kterého je pInéni uskute¢néno.

3. Podminky pro zménu ceny

e Uvedena cena je nejvySe pripustna a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstupl
nebo jinych vnéjSich podminek. Ke zméné ceny muze dojit pouze v pripadé
dodate€nych zmén v rozsahu dila odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.
Zpusob sjednani zmény ceny se fidi postupem podle odst. 6 tohoto ¢lanku.

e Zména sjednané ceny je mozna pii zméné sazby DPH na zdkladé zmény pravnich
predpisu.

4. Cena zahrnuje veSkeré naklady a vedlejdi vykony nutné k Fadnému provedeni dila,
zejména napf..

naklady na zafizeni stavenisté a jeho provoz,

naklady na energie, mimostavenistni dopravu,

odvoz a likvidace odpadd,

naklady na zabezpedeni stavby, poplatky za skladku, vedlejSi a ostatni rozpodtové
naklady (v€. pojisténi),

uklid stavenisté a pfilehlych ploch,

provadéni predepsanych zkouSek a potfebnych revizi,

spravni poplatky,

naklady na zpracovani vyrobni dokumentace a dokumentace skuteéného provedeni,
vesSkeré naklady na realizaci opatfeni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
.BOZP),

e naklady na zpracovani fotografického pasportu zejména zakrytych konstrukci a
inzenyrskych siti a rozvodd s popisem jednoznacné urlujicim misto pofizené
fotografie.

5. Specifikace ceny je obsaZena v ocenéném Soupisu praci s vykazem vymér, ktery je

nedilnou soucasti této Smlouvy jako pfiloha €. 1.

6. Zpusob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypolteni zmény nabidkové ceny a predlozZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Cena pfipadnych vicepraci dodate¢né vyvolanych Objednatelem bude stanovena
nasledovné: Pfed zahajenim téchto vicepraci Zhotovitel provede presny soupis téchto
praci v€etné jeho ocenéni (kalkulaci nakladl) a pfedlozi navrh k posouzeni Objednateli ve
formé oznameni zmén.

Jednotkové ceny stanovené v polozkovém rozpoctu dila jsou zavazné pro ocenovani
jakéhokoli mnozstvi pfipadnych vicepraci nebo ménépraci. Viceprace, pro které nejsou v
nabidkovém (poloZzkovém) rozpoctu dila jednotkové ceny obsazZeny, budou ocenény na
zakladé jednotkovych cen v platném ceniku stavebnich a montaznich praci vydavaného
spoleénosti URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., vzdy snizenych o 15 % (patnact procent)
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nebo jiného celostatné pouzivaného ceniku, ve kterém byl zpracovan nabidkovy ocenény
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb; pokud uvedeny konkrétni cenik nebude zcela
zfejmé umozniovat takové ureni ceny dané zmény, poté na zakladé predlozeni a
odsouhlaseni alesporf dvou cenovych nabidek (jedna nabidka Zhotovitele a jedna dalsi
nabidka), platnych v dobé provadéni dila.

. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem a to uzavienim dodatku s odsouhlasenymi zménovymi listy.

. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroCeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvy3eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni v3ak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné
pouze za vySe uvedenych podminek.

V. Platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila.

. Objednatel umozni provadéni dil€ich - mésicnich plateb az do vySe 90 % celkové ceny
dila podle podminek stanovenych ve Smlouvé, a to vzdy v navaznosti na rozestavénost
dila, pficemz Objednatel ma pravo v kone€ném danovém dokladu uplatnit s ohledem na
pfipadné vady nebo nedodélky zjisténé pfi pfedani dila, které nebrani uzivani dila,
pozastavku ve vysi 10 % z celkové ceny dila. Takto uplatnéna pozastavka bude uvolnéna
(uhrazena) az po odstranéni posledni vady nebo nedodélku nebranici uzivani dila.

. Dil¢i dafiové doklady (faktury) je Zhotovitel opravnén vystavit mésicné, vzdy k poslednimu
dni kalendarfniho mésice (den zdanitelného pInéni), nejpozdéji vSak do 15. dne po dni
zdanitelného plnéni, a to na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek. Dodavatel predlozi mésicni soupis provedenych praci a dodavek nejpozdéji do
5 ti pracovnich dnu po dni zdanitelného plnéni k odsouhlaseni. Az po schvaleni
odpovédnym zastupcem Technického dozoru stavebnika a odpovédnym zastupcem
Objednatele a jejich pokynu bude vystaven pfislusny dafiovy doklad.

. Zhotovitel je povinen vystavit dafovy doklad do 15 kalendarnich dnl ode dne prevzeti a
predani dila podle § 2604 ob&anského zakoniku a dorudit jej prokazatelné Objednateli do
5 kalendarnich dnl od vystaveni. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera vznikne Objednateli
z davodu nedodrzeni pfedani vystaveného danového dokladu v uvedenych terminech,
zejména za Skodu spocivajici v uhrazeni sankci za pozdni odvod DPH Objednatelem
z divodu pozdniho dodani dafiového dokladu Zhotovitelem. Splatnost faktur je stanovena
na 30 dnd od doruceni faktury Objednateli. Kazda faktura musi splfiovat naleZitosti
danového dokladu.

. Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena podle § 28 zakona &. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,Zakon o DPH®).
Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu Objednateli na adresu Mendelova univerzita v Brné,
Sprava koleji a menz, Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno.

. Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni
ucet, ktery ur€il spravci dané ke zverejnéni v registru platcu a identifikovanych osob.
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, Ze pokud bude na darfiovém dokladu uveden jiny
bankovni uCet nez ten, ktery je zvefejnén spravcem dané v registru platcd a
identifikovanych osob, Objednatel je opravnén provést uhradu danového dokladu na tento
ucet zvefejnény podle Zakona o DPH a nebude tak v prodleni s uhradou ceny dila. Pokud
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by Objednateli vzniklo ru€eni v souvislosti s neplnénim povinnosti Zhotovitele
vyplyvajicich ze Zakona o DPH, ma Objednatel narok na nahradu vseho, co za
Zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

7. Objednatel je opravnén vratit fakturu Zhotoviteli az do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje
neupiné nebo nepravdivé udaje. Pfi nezaplaceni takto nespravné vystavené a dorucené
faktury neni Objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu fadné
opravit a dorucit ji Objednateli s novou lhatou splatnosti.

8. Kazda faktura je splatna do 30 dnu od jejiho doru€eni Objednateli.

9. Zhotovitel se zavazuje uvadét na vSech danovych dokladech (fakturach) &islo objednavky
a Cislo smlouvy Objednatele.

10. Konec¢ny dariovy doklad bude moci Zhotovitel vystavit po pfedani dila na zakladé
Zavérecneho protokolu o pfedani a prevzeti dila, sou€asné bude tento doklad obsahovat
odsouhlaseny soupis vSech provedenych polozek v navaznosti na pribézné provadénou
kontrolu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle ocenéného soupisu praci.
Objednatel uvolni pozastavku az po Uplném odstranéni veSkerych vad a nedodélku bez
ohledu na vyznacenou splatnost posledni faktury.

11. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta Zhotoviteli k provedeni Dila, a
to vzdy nejpozdéji do 10 dnu od obdrzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni pInéni
(pokud jiz splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dfive). Zhotovitel se
zavazuje pienést totoZznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat
své poddodavatele k pInéni a Sifeni této povinnosti téz do nizSich urovni dodavatelského
fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni dokladl o provedenych platbach
poddodavatellim a smlouvy uzaviené mezi Zhotovitelem a poddodavateli a Zhotovitel je
povinen je bezodkladné poskytnout. NespInéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto
ustanoveni Smlouvy se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy.

VI. Predani stavenisté

1. K pfevzeti stavenisté bude Zhotovitel vyzvan pisemné (elektronicky na adrese
Zhotovitele, uvedené v zahlavi Smlouvy) Objednatelem, a to nejpozdéji 5 pracovnich
dnt pfed dnem predani a prevzeti stavenisté. Termin pfedani a pfevzeti stavenisté je do
10 pracovnich dnti od nabyti U¢innosti této Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje zahajit stavebni prace nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od predani
a prevzeti stavenisté. Nezahajeni praci do 14 kalendairnich dni od predani stavenisté
ma za nasledek okamzitého zruSeni Smlouvy o dilo bez nahrady jiz vzniklych
nakladi dodavateli.

3. Za den zah3jeni provadéni dila je povazovan den, kdy bylo Objednatelem protokolarné
predano stavenisté Zhotoviteli.

H

Splnéni terminu pfedani stavenisté je podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé
splnéni terminu pfedani prevzeti dila dle €. lll. odst. 1 této Smlouvy.
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5. O predani stavenisté ucini Zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Sou¢asné bude sepsan
Protokol o pfedani a prevzeti stavenisté, ktery podepiSi obé Smluvni strany. Nebude-li
dohodnuto jinak, sou€asné s pfedanim stavenisté budou Zhotoviteli pfedany i veskeré
potfebné doklady pro zahajeni provadéni dila.

6. Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a
v pribéhu provadéni dila odstranovat odpady a necistoty jeho &innosti vzniklé. Dojde-li
v pribéhu provadéni dila ke znecisténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je
Zhotovitel povinen znecCisténi odstranit na své naklady a bez zbyte¢ného odkladu. Rovnéz
je Zhotovitel povinen odstranit na své naklady i veSkera poskozeni takovych komunikaci
nebo ploch, vznikla v pfimé souvislosti s €innosti Zhotovitele. Pokud tak neucini, je
objednatel opravnén po dvou pisemnych vyzvach objednat na napravu vy3e uvedeného
jinou specializovanou firmu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Zhotovitel.

7. Objednatel nezajisStuje vyty€eni siti, energii, ani zafizeni stavenisté.

8. Zhotovitel bere na védomi, Ze stavenisté se nachazi v arealu Objednatele, kde probiha
obvykly provoz. Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti veSkera bezpelnostni
opatfeni na ochranu osob pohybuijicich se v arealu Objednatele a provést veSkera mozna
opatfeni k zabranéni vstupu nezucastnénych osob na stavenisté.

9. Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na zastupce Objednatele pro feSeni pfipadnych
nutnych havarijnich stavu.

10. Zafizeni stavenisté — Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji 3 dny pfed zahajenim praci preda
Objednateli 1x v tisténé a digitalni formé& na CD dokument Plan organizace vystavby
s grafickym planem zafizeni stavenisté (navrh oploceni stavenisté, umisténi rozhodujicich
skladek materialu a stroji atd.) Dokument musi byt Objednatelem v zastoupeni TDS
pisemné odsouhlasen. Zhotovitel pfed zahajenim praci je povinen spolupracovat
s koordinatorem BOZP, kterého jmenuje Objednatel pfed pfedanim stavenisté.
Zhotovitelem vypracovany Plan organizace vystavby bude pouzit pro aktualizaci Planu
BOZP. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté v terminu sjednaném s Objednatelem pfi
pfedani a pfevzeti stavby.

VII. Stavebni denik

1. Ode dne prevzeti stavenisté je Zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu
s ustanovenim § 157 zdkona ¢€.183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,,Stavebni zakon®), a to az do
dne odstranéni veSkerych vad a nedodélkd, do kterého je povinen zapisovat veskeré
skute€nosti rozhodné pro pIinéni Smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci a o
jejich jakosti, zduvodnéni pfipadnych odchylek od Projektové dokumentace, klimatické
podminky, apod., a dale udaje potfebné pro posouzeni priubéhu dila organy statni spravy
pro ucely statniho stavebniho dohledu a dalSich €innosti ulozenych pravnimi pfedpisy.

2. Stavebni denik bude veden na stavbé v nalezitostech a zplsobem dle ustanoveni
pfislusné prilohy vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhl. €.
62/2013 Sb.

3. Zapisy do stavebniho deniku &ini osoba povéfena Zhotovitelem, a to vzdy v den, kdy
nastaly skuteCnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Dale mohou do stavebniho deniku €init
zapisy zpracovatelé projektové dokumentace, zastupci technického dozoru stavebnika a
opravnéné organy statni spravy.
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. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén podle potfeby pfipojovat sva
stanoviska.

. Jestlize je k dennimu zaznamu potfebné stanovisko druhé Smluvni strany, musi byt do
deniku zapsano bez zbyte¢ného odkladu.

6. Po ukonceni dila je Zhotovitel povinen pfedat original stavebniho deniku Objednateli.

7. Zhotovitel zajisti kontrolni dny podle dohody pfi pfedani a pfevzeti stavenisté (Cetnost

kontrolnich dni min. 1x tydné).

. Kontrolnich dnu jsou povinni zuc€astnit se zastupci Objednatele a Zhotovitele vcetné
poddodavatelll a dalSich osob, které si vyzada Objednatel.

. K vylou€eni pochybnosti Zhotovitel a Objednatel prohladuji, Ze zapisy ve stavebnim
deniku ani zapisy z kontrolnich dni se nepovazuji za zménu této Smlouvy ani nezakladaji
narok na jeji zménu.

VIll.  Provadéni dila a bezpeénost prace

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokyntd danych mu Objednatelem
k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
prace.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zpusobem stanovenym pfisluSnymi pfedpisy.

.V pfipadé, Zze budou pfed zapocetim dila naplnény podminky zak. ¢. 309/2006 Sb., o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci, kterym se upravuji
dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpist, a NV (nafizeni vlady) €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, je
Zhotovitel povinen bezvyhradné zakonna ustanoveni dodrzet.

Pokud c¢innosti Zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této Smlouvy je Zhotovitel bez
zbyte¢ného odkladu povinen tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady stim spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu
zpusobenou c¢innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadéji, a odpovida také za Skodu
zpUsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze strojl, pfistroju nebo jinych véci,
které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat na stavbé predpisy BOZP (bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), pozarni ochrany a nafizeni koordinatora BOZP na stavenisti (pokud je
ustanoven), zejména v souladu s ustanovenimi zakona &. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., vzdy v u¢inném znéni.

. Zhotovitel je povinen respektovat ustanoveni § 14 a 15 zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci).

. Zhotovitel pisemné&, pfed =zahajenim praci na stavenisti, predlozi Objednateli
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predpokladany pocet fyzickych osob Zhotovitele a jeho poddodavatell na stavbé.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji 8 dnu pred zahajenim i dil€ich praci na stavenisti
pisemné dolozit, ze informoval Objednatele o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil. Nelze-li dodrzet stanovenou Ihutu, pak
bezodkladné.

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinatorovi BOZP soucinnost potfebnou pro plnéni
jeho ukolu po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, brat v Gvahu
podnéty a pokyny koordinatora, bezvyhradné dodrZovat plan BOZP, zucastfiovat se
kontrolnich dnll a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplisobem a
ve lhatach uvedenych v planu.

V pfipadé nerespektovani pfislusnych ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni
vlady &. 591/2006 Sb., v u€inném znéni, prebira Zhotovitel odpovédnost za dasledky a
sankce z toho plynouci v plné vysi.

Odborné vedeni provadéni stavby bude zajiStovat autorizovany/a stavbyvedouci
XXXXXXXXXXXXXX, €islo autorizace XXXXXXXXXXXXXX, tel.: +420 XXXXXXXXXXX
V pfipadé, ze béhem provadéni dila dojde ke zméné v personalnim obsazeni podle odst.
11 tohoto ¢lanku, nahradi Zhotovitel stavbyvedouciho osobou, ktera bude splfiovat min.
takovou technickou kvalifikaci, kterou pozadoval Objednatel v Zadavaci dokumentaci.
Zmeéna v personalnim obsazeni bude pisemné oznamena Objednateli s pfedstihem, a to
nejpozdéji 5 pracovnich dnd predem. V urgentnich zalezitostech nejpozdéji vS§ak do 5
kalendainich dnt od okamziku, kdy ke zméné doslo. Zména v personalnim obsazeni
podléha pisemnému schvaleni Objednatelem.

Povéfeny pracovnik objednatele a Technicky dozor stavebnika jsou opravnéni
vykonavat pfi provadéni dila dozor nad plnénim podminek Smlouvy, a v jeho prubéhu
zejmeéna sledovat, zda prace Zhotovitele jsou provadény podle smluvenych podminek,
technickych norem a pravnich pfedpisi a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich
organll. Za timto ucelem maji kdykoliv pfistup na stavenisté. Na nedostatky zjisténé v
pribéhu praci musi Zhotovitele neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku a
stanovit mu lhdtu pro odstranéni vzniklych vad.

IX. Predani a prevzeti dila

Smluvni strany ujednavaji, Ze zahajeni pfevzeti dokon¢eného dila se uskute¢ni do 5
kalendarnich dnt od pisemné vyzvy Zhotovitele k predani dila. Zhotovitel se zavazuje
odstranit vSechny pfipadné vady a nedodélky nebranici uzivani dila v terminu do 14
kalendarnich dna po terminu protokolarniho prevzeti dila ze strany Objednatele nebo dle
pisemné dohody s Objednatelem.

Zhotovitel pfeda Objednateli protokolarné dilo v rozsahu a parametrech stanovenych
Projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, nabidkou Zhotovitele do zadavaciho fizeni
k Vefejné zakazce a obecné zavaznymi predpisy a technickymi normami bez zjevnych
vad a nedodélk(, které by branily uspéSnému prevzeti stavby Objednatelem.

Protokol o pfedani a prevzeti

3.1. O prubéhu pfedavaciho a prejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).
Smluvni strany ujednavaji, Zze pfejimaci Fizeni maze probé&hnout do 5 kalendarnich
dnt od predani dila.

3.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti, Vady nebo Nedodélky
(nebranici uzivani dila), musi protokol obsahovat i:
a) soupis zjisténych Vad a Nedodélku,
b) dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu
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narovnani,

¢) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotovitelem za ucelem odstranéni
Vad a Nedodélkd,

d) konecné datum zarucni doby.

. Zhotovitel zajisti na svoje naklady likvidaci vesSkerych odpadl vzniklych v souvislosti

s jeho Cinnosti na dile a musi provést veSkera potfebna opatieni k zajisténi minimalizace
Skodlivych vlivli na zivotni prostfedi.

Dilo bude pfedano na zakladé pisemného protokolu o predani a prevzeti dila, pfipadné
s vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila. Zhotovitel je povinen takto specifikované
vady a nedodélky odstranit v dohodnutém terminu. Objednatel je opravnén pievzeti dila
odmitnout, jestlize vykazuje vady a nedodélky branici uzivani dila.

Dokonéenim dila se rozumi uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokoné&eni provozuschopného dila, dale provedeni v8ech ¢innosti souvisejicich
s provedenim stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokoncCeni dila nezbytné. V pochybnostech se ma za to, Ze zhotovenim dila jsou veskeré
prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou
uvedeny v textové &i vykresove Casti.

V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila
i dvody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni poZzadovat provedeni dalSich
dodate€nych zkousek v€etné zdlvodnéni, pro€ je pozaduje a s uvedenim terminu, do
kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté v terminu sjednaném s Objednatelem.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou

vyhotovenich veSkeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajisténi likvidace odpadu,

- dokumentaci skute€ného provedeni dila dle Metodiky PASP MENDELU a skute¢ného
provedeni profesi a dodanych technologii, v€. fotografického pasportu zakrytych
konstrukci, energetickych rozvodu a siti provadéného dila, ve tfech vyhotovenich
v listinné podobé&, a 1x v datové formé (na CD ROM s antivirovou ochranou ve
formatu *.dwg s moznou editaci). Dokumentace skute€ného provedeni stavby bude
zpracovana v rozsahu a obsahu prislusné pfilohy vyhlasky &. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v u¢inném znéni

- vesSkera Prohlaseni o vlastnostech, certifikaty vyrobku, atesty zafizeni apod.,

- potfebné revize podepsané opravnénou osobou (zejména revize elektroinstalace).

Splnénim dila se rozumi uplné dokonc&eni stavby v rozsahu a parametrech stanovenych
dokumentaci pro provadéni stavby, touto Smlouvou, obecné zavaznymi pfedpisy a
technickymi normami, pfedani dokumentace skuteéného provedeni dila, zpracované dle
Metodiky PASP MENDELU, ktera je volné ke staZzeni na adrese:
http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu, dale v¢. fotografického pasportu
zakrytych konstrukci, energetickych rozvodu a siti provadéného dila s pfesnou lokalizaci
kazdé fotografie, uklid stavby a stavenisté pfed pfedanim a pfrevzetim dila, podepsani
zapisu o pfedani a prevzeti stavby, provedeni veSkerych pfedepsanych zkou$ek v¢.
vystaveni dokladu o jejich provedeni, doloZeni atestu, certifikatd, potfebnych reviznich
zprav, podepsanych opravnénou osobou, prohlaSeni o shodé, zpracovani a pfedani
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provoznich fadu apod. a jejich pfedani Objednateli ve 3 vyhotovenich.

X.  Zaruka za jakost a prava z vad

1. Zaruéni doba na celé dilo se sjednava na dobu 10 let a zagina béZet ode dne predani
dila,
- Zhotovitel prohladuje, Zze dilo bude provedeno v souladu se Smlouvou a platnymi
technickymi a pravnimi predpisy, a ze po dobu trvani zaru¢ni doby bude zpusobilé
k uzivani k obvyklému ucelu a zachova si po tuto dobu viastnosti, které ma mit dle
platnych pravnich a technickych pfedpisu.
2. Zaruka za jakost je feSena podle ustanoveni § 2113 az 2117 a § 2161 az 2173
Obc¢anského zakoniku.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze veskere pouziteé materialy odpovidaji pfisluSnym CSN a EN
a dalSim technickym pfedpisiim a jsou schvaleny k pouziti v CR.
4. Reklamace vad musi byt pisemné, vady musi byt popsany nebo bude uvedeno, jak se

projevuji. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k reklamaci do 3 pracovnich dntli po doruceni
reklamace.

5. V zaruéni dobé je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovnich dnd od obdrzeni
reklamace. Neni-li schopen odstranit vady v této [hité, dohodne se pisemné na |hité s
Objednatelem.

6. Zhotovitel nastoupi na odstranéni reklamovanych vad, az poté bude pfipadné feSeno,
zda Zhotovitel reklamaci ¢i vadu uznava, nebo ne.

7. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané |haté, je Objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi Zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit Skody zplUsobené Objednateli pfi provadéni dila
uvedenim do puvodniho stavu nebo provedenim uhrady finanéni ¢astky odpovidajici
zpusobené Skodé.

9. Vady stavby budou feSeny podle ustanoveni § 2629 - 2630 Ob¢anského zakoniku.

10. Vady dila budou feSeny podle ustanoveni § 2615 az 2619 ve spojeni s § 2099 az 2112
obCanského zakoniku.

11. Prava z vad dila
11.1 Zhotovitel odpovida za vady, jezZ ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za
vady dila zjisténé v zaru€ni dobé.
11.2 Zaru¢ni doba je stanovena pro celé dilo v €l. X. odst. 1 Smlouvy.

11.3 Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

11.4 Pro ty Ccasti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, bézi zarucni Ihita opétovné od pocatku dne provedeni
reklamacni opravy.

12. Podminky odstranéni reklamovanych vad

12.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
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reklamaci Objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 5 pracovnich dnu
ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznava
Ci neuznava.

12.2 Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahgjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od
nahlaseni havarie Objednatelem.

Xl.  Smluvni pokuty — majetkové sankce

1. V prfipadé prodleni Objednatele s placenim danovych dokladl, uhradi Objednatel
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nezaplacené ¢astky za kazdy den prodleni.

2. Smluvni pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v
jaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

3. V pfipadé prodleni se splnénim dila, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny dila bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni. Za 10. a
kazdy dalSi zapoc€aty kalendaini den prodleni se smluvni pokuta dle tohoto odstavce
zvysuje na 0,1 % z Ceny dila bez DPH.

Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v ¢l. Il odst. 1
Smilouvy delsi jak patnact kalendainich dnii se povazuje za jeji podstatné poruseni.

4. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu od terminu pfedani a prevzeti dila
k odstranovani vad &i nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 0,05 % z ceny dila za kazdy nedodélek &i vadu, na
jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a to za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢€i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smluvni pokutu 0,05 % z ceny dila za kazdy
nedodélek ¢i vadu, u nichz je prodleni, a to za kazdy den prodleni.

5. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady
(pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 10.000,-KE za kazdou
reklamovanou vadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a to za
kazdy den prodleni.

Oznaci-li Objednatel v reklamaci, Zze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeCi havarie, sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty
v dvojnasobné vysi. Timto neni dotéeno pravo na uplatnéni Skody v souladu s ob&anskym
zakonikem.

6. Pokud nebude stavenisté vyklizeno nejpozdéji do péti pracovnich dnd od terminu pfedani
a prevzeti dila, je po€inaje 6. pracovnim dnem (pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak) povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,-K¢E za kazdy den
prodleni. Od této sankce Ize po dohodé smluvnich stran odstoupit, je-li v dotené Casové
Ihaté po pfedani a prevzeti dila provadéno odstrafiovani pfipadnych vad a nedodélku,
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nebranich uzivani dila.
7. V pfipadé nesplnéni Ihuty k odstranéni vad podle ¢l. X. odst. 5, uhradi Zhotovitel

Objednateli za jednotlivou vadu smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni, a to az
do odstranéni vady.

8. Zhotovitel je na zakladé ¢&l. VIII. Smlouvy povinen zabezpecit prokazatelné proskoleni
kazdého pracovnika na stavenisti s pfedpisy BOZP.

9. V pfipadé, Ze koordinatorem BOZP pfi jeho navstévé stavenisté bude prokazano, Ze vice
pracovnikd Zhotovitele porusuje predpisy BOZP &i plan BOZP, provede koordinator BOZP
o této skutecnosti zapis do stavebniho deniku. Na zakladé takového zapisu je Objednatel
opravnén Zhotoviteli udélit smluvni pokutu ve vysi 20 000,- KE. Koordinator BOZP
nasledné vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, dolozi ji priikaznou fotodokumentaci a doruci
ji Zhotoviteli.

10. V pfipadé, ze Zhotovitel pouZije k realizaci pfedmétu smlouvy poddodavatele nebo vice
poddodavatell, pouziji se na tyto subjekty ustanoveni odst. 8 a 9 tohoto ¢lanku obdobné.

11. V pfipadé, ze Zhotovitel nezahaji stavebni prace v souladu s ¢l. VI. 2) Smlouvy, ma
Objednatel pravo pozadovat od Zhotovitele uhradu nakladd, které Objednateli s
ukoncenim smlouvy vznikly.

XIl.  Vlastnictvi dila a nebezpecéi Skody na dile
1. Vlastnikem zhotoveného dila je od po¢atku Objednatel.

2. Nebezpecdi Skody na dile nese od pocatku Zhotovitel a to az do doby Fadného predani a
pfevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Xlll.  Pojisténi Zhotovitele, pojisténi dila
1. Pojisténi Zhotovitele:

a) Zhotovitel prohladuje, Ze je pojistén proti Skodam zpusobenym svoji €innosti,
véetné Skod zplUsobenych pracovniky Zhotovitele i jeho poddodavatelu.

b) Zhotovitel je povinen byt pojisStén proti Skodam zplsobenym jeho innosti véetné
moznych 8kod pracovnikl Zhotovitele, s minimalnim limitem vySe pojistného
plnéni ve vysi 15.000.000,- KE. Tato vySe pojistného je vyZzadovana s ohledem na
charakter stavebnich praci, kdy mGze dojit viivem provadénych praci ke Skodam.

c) Zhotovitel pfedlozi Objednateli pojistnou smlouvu nebo pfislusny pojistny certifikat
v ramci soucinnosti pfed podpisem Smilouvy.

2. Pojisténi dila
a) Zhotovitel je povinen poijistit dilo az do vySe jeho hodnoty proti moznym Skodam na
dile.
b) Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

c) V ostatnich pfipadech se pojisténi fidi ustanovenim o Skodovém a obnosovém
pojisténi podle zakona.

d) Zhotovitel pfedloZi Objednateli pojisthou smlouvu nebo pfislusny pojistny certifikat
bezodkladné na vyzvu Objednatele.
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. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XIV.  Vyssi moc
. Za vyS88i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na Smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,

povstani, Zivelné pohromy nebo vladni opatfeni pfijata v souvislosti s onemocnénim
COVID-19.

. Za vyS8i moc se povazuji rovnéz extrémni klimatické podminky ohrozujici bezpecnosti
pracovniki stavby a uzivatele objektu (napf.dlouhodobé trvalé srazky, dlouhodobé
nepfiznivé povétrnostni podminky), které objektivné a prokazatelné neumozni fadné
provadéni dila po dobu delSi nez 5 pracovnich dnd. Za extrémni klimatické podminky
pro ucely této smlouvy nelze povazovat klimatické podminky obvyklé pro dané rocni
obdobi.

. Pokud nastanou okolnosti dle odst. 1 a 2 tohoto ¢lanku, zavazuji se Smluvni strany k
vzajemné dohodé o prodlouzeni |haty k dokonéeni dila. Tuto Ihitu vSak Ize prodlouzit
nejdéle o dobu stanovenou souc¢tem dnu, kdy objektivné nemohly byt prace vlivem vyssi
moci provadény.

. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dUsledku
vzniku vy88i moci, strana, ktera se bude chtit na vy38i moc odvolat, poZada druhou stranu
o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé,
ma Smluvni strana, ktera se dlivodné odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy.
Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni.

XV.  Odstoupeni od smlouvy

. Pro ucely odstoupeni od Smlouvy se za podstatné porudeni smlouvy ve smyslu § 2002
Obc¢anského zakoniku, povaZzuje:

a) vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud Zhotovitel na pisemnou vyzvu
Objednatele vady neodstrani ve Ihuté vyzvou stanovené,

b) prodleni Zhotovitele s dokon&enim provadéni dila o vice nez 15 kalendafni dnli od
konce lhaty sjednané v €l. lll. odst. 1 této Smlouvy se povazuje za jeji podstatné
poruseni,

c) nedodrzeni povinnosti pro zahajeni stavebnich praci dle ¢l. VI. 2). Nezahajeni
praci do 14 kalendarnich dni od predani stavenisté ma za nasledek okamzité
zruseni Smlouvy o dilo bez nahrady jiz vzniklych nakladu Zhotoviteli,

d) prodleni Objednatele s pfedanim stavenisté nebo materialt podstatnych pro pinéni
smlouvy o vice nez 20 dni,

e) opakované prodleni Objednatele s platbou faktur o dobu delSi nez 30 kalendarnich
dnd,

f) opakované neposkytnuti sou€innosti Zhotovitelem,

g) opakované zavazné poruSeni pfedpist BOZP na strané Zhotovitele,

h) nedodrzeni povinnosti dle Cl. V. odst. 11 a XVIII. odst. 12 Smlouvy;

i) nedodrZeni povinnosti podle €l. XIIl. Smlouvy.

i) neopravnéné zastaveni Ci pferuseni praci ze strany Zhotovitele po dobu delSi nez
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15 dnd,

k) opakované zavady v provadéni uklidu Stavenisté Zhotovitelem, opakované zavady
v udrzbé a opravach komunikaci v pfipadé jejich posSkozeni, anebo opakované
uzivani jinych pfistupovych tras na stavenist¢ a do skladovacich prostor
Zhotovitelem (v€etné zaméstnancl Zhotovitele, ktefi se budou podilet na zhotoveni
dila, pfipadné jinych osob, které se budou podilet na zhotoveni dila) nez
stanovenych Objednatelem.

2. Objednatel je dale opravnén od Smlouvy odstoupit v nasl. pfipadech:
a) Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila zpusobem, ktery zjevné neodpovida
dohodnutému rozsahu a kvalité dila a sjednané Ih(té ukonceni dila a jeho predani
Objednateli,

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze Zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢&. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

¢) bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni na zakladé dluznického navrhu Zhotovitele,
d) z davodu uvedenych v ust. § 223 ZZVZ.

. Dojde-li k vySe uvedenym poruSenim Smlouvy dle €l.XV., odst. 1 a 2, je pfislusna Smluvni
strana opravnéna od Smlouvy odstoupit. Uginky odstoupeni od Smlouvy nastavaji dnem
doru€eni oznameni o odstoupeni druhé Smluvni strané na jeji adresu uvedenou v zahlavi
této Smlouvy, resp. na jeji posledni znamou adresu bez ohledu na to, zda toto oznameni
o odstoupeni bylo druhou Smluvni stranou prevzato €i nikoliv.

w

XVI.  Ostatni ujednani

1. Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénym za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle pofadového Cisla pfislusSné zmény Smlouvy. Zhotovitel postupuje pfi
plnéni dila, tak aby neporusil autorska, nebo primyslova prava tfetich osob za jejich
poruseni odpovida v celém rozsahu.

. Zhotovitel provede prace, vykony uvedené v pfedmétu pinéni s odbornou péci a v zajmu
Objednatele.

3. Prava a podminky neupravené touto Smlouvou se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obcCanského zakoniku.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly dle § 2 pism. e) a §13 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné
sprave, v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje, ze umozni vSem subjektim opravnénym
k vykonu kontroly, provést kontrolu dokladu souvisejicich s pInénim zakazky, a to po dobu
danou pravnimi predpisy CR k jejich archivaci (zakon &. 563/1991 Sb., o ugetnictvi a
zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). TutéZz povinnost bude zhotovitel
povinen pozadovat po svych poddodavatelich. Zhotovitel se zavazuje povinnosti
uchovavat po dobu 10 let od skonceni plnéni zakazky doklady souvisejici s pInénim této
zakazky, nejméné vSak do roku 2031.

5. Zhotovitel prohlaSuje, ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona C.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a ani neodebira zadné
plnéni od osoby, kterd by vykon nelegalni prace umoznovala. V pfipadé, Ze se toto

N

H
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prohladeni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne ru€eni Objednatele ve smyslu ust.

zak. €. 435/2004 Sb., ma Objednatel narok na nahradu vSeho, co za Zhotovitele
v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

Zhotovitel predlozi Objednateli seznam poddodavatell, prostfednictvim kterych hodla
¢asti dila plnit. Zhotovitel je opravnén v prib&hu trvani této Smlouvy zmeénit
poddodavatele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda
pisemny souhlas se zménou do 5 dnu od doruceni zadosti Zhotovitele. Objednatel nesmi
souhlas se zménou poddodavatele bez vaznych objektivnich didvodi odmitnout.

V pfipadé nesplnéni této povinnosti odpovida Zhotovitel za Skodu zplsobenou
Objednateli.

Odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je Zhotovitel na pozadani
Objednatele povinen doloZit po podpisu této Smlouvy.

Po dobu vystavby je Zhotovitel odpovédny za Skody vzniklé jeho Cinnosti pfi realizaci dila
a je povinen jejich nasledky neprodlené odstranit na vlastni naklady.

Pfipadné zmény materiald oproti projektu budou dohodnuty na kontrolnich dnech a
odsouhlaseny zastupcem Objednatele.

Zhotovitel pfi plnéni pfedmétu vefejné zakazky zajisti férové a dustojné pracovni
podminky, odpovidajici uroven bezpecénosti prace pro viechny osoby, které se budou na
plnéni pfedmétu vefejné zakazky podilet, bude se snazit minimalizovat dopad na Zivotni
prostiedi, respektovat udrzitelnost ¢i moznosti cirkularni ekonomiky a pokud je to mozné a
vhodné bude implementovat nové nebo znacné zlepSené produkty, sluzby nebo postupy
souvisejici s predmétem vefejné zakazky a bude dodrZzovat dal$i poZadavky na
spoleenskou a environmentalni odpovédnost a inovace uvedené v obchodnich a jinych
smluvnich podminkach; spinéni uvedenych pozadavkl zajisti Zhotovitel i u svych
poddodavatelu.

XVIl.  Obecné narizeni o ochrané osobnich udaji, davérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci plnéni vyplyvajiciho z této Smlouvy
mohou jejich zaméstnanci ziskat védomou c&innosti druhé Smluvni strany nebo i jejim
opominutim, ¢i jinak pfistup k davérnym informacim druhé Smluvni strany, (dale jen
,divérna informace“ nebo ,duvérné informace®), a osobnim udajim fyzickych osob
souvisejicich s Objednatelem, se kterymi se zhotovitel seznami v ramci spoluprace stran,
at uz jde o informace zaznamenané jakymkoli moznym zplUsobem. O tom jsou povinny
zachovavat micenlivost.

Osobnim udajem se podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 oochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich
udajd a o volném pohybu téchto udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich udaju - dale jen ,GDPR®) rozumi jakakoliv informace tykajici se
ur€eného nebo urditelného subjektu Udaji. Subjekt Udajl se povazuje za ureny nebo
urcitelny, jestlize Ize subjekt Udaji pfimo ¢&i nepfimo identifikovat zejména na zakladé
Cisla, kdédu nebo jednoho ¢&i vice prvku, specifickych pro jeho fyzickou, fyziologickou,
psychickou, ekonomickou, kulturni nebo socialni identitu.

Kazda ze Smluvnich stran se zavazuje zachovavat miCenlivost o veSkerych
skute¢nostech a informacich, zejména obchodni a technické povahy a know-how tykajici

se druhé Smluvni strany, které ziska na zdkladé jednani pfedchazejicich podpisu této
Smlouvy, pfi uplatiiovani této Smlouvy a dale kdykoli po jejim podpisu.

Veskeré davérné informace zUstavaji vyhradnim vlastnictvim pFedavajici strany
a pfijimajici strana vyvine pro zachovani jejich davérnosti a pro jejich ochranu alespori
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zavazuji nepublikovat Zzadnym zplsobem davérné informace druhé strany a nepfedat je
tieti strané. Obé Smluvni strany se dale zavazuji nezalohovat, neukladat a nezneuzivat,
neopravnéné nesdeélit, nezpfistupnit davérné informace druhé strany, které jsou
obchodni, vyrobné technické povahy, majici skute€nou nebo potencialni materialni i
nematerialni hodnotu a nejsou v obchodnich kruzich bézné dostupné a podle této
Smlouvy véetné smluvnich dodatk(l si Smluvni strany vyhradily jejich utajeni. Obé
Smluvni strany se zaroven zavazuji nepouzit divérné informace druhé strany jinak, nez
za ucelem plnéni Smlouvy nebo uplatnéni svych prav z této Smiouvy.

Nedohodnou-li se Smluvni strany vyslovné jinak, povazuji se za ddvérné implicitné
vSechny informace, které jsou anebo by mohly byt soucasti obchodniho tajemstvi, fj.
napfiklad ale nejenom popisy nebo ¢asti popisu technologickych procestu a vzorcu,
technickych vzorci a technického know-how, informace o provoznich metodach,
procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany, koncepce a
strategie nebo jejich €asti, nabidky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jina ujednani s
tfetimi stranami, informace o vysledcich hospodareni, o vztazich s obchodnimi partnery,
o pracovnépravnich otazkach a vSechny dalSi informace, jejichz zvefejnéni pfijimajici
stranou by pfedavajici strané mohlo zpUsobit Skodu.

Pokud jsou diivérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych
souborl na pocitaCovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici
stranu na dlvérnost takového materialu jejim vyznacenim alespon na titulni strance.

Bez ohledu na vySe uvedena ustanoveni se za divérné nepovazuji informace, které:

7.1. se staly vefejné znamymi, aniz by to zavinila zamérné & opomenutim pfijimajici
strana,

7.2. méla prijimajici strana legalné k dispozici pfed uzavienim smlouvy, pokud takové
informace nebyly pfedmétem jiné, dfive mezi smluvnimi stranami uzaviené smlouvy
o ochrané informaci,

7.3. jsou vysledkem postupu, pfi kterém k nim pfijimajici strana dospéje nezavisle a je to
schopna dolozit svymi zaznamy nebo divérnymi informacemi tfeti strany,

7.4. jsou zvefejnény a zpfistupnény ve vefejnych evidencich.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mi€enlivost o vSech skuteénostech, zejména pak o
osobnich udajich, o kterych se pfi plnéni &i v souvislosti s plnénim této Smlouvy
dozvédél. Povinnosti miCenlivosti muze Zhotovitele zprostit jen Objednatel svym
pisemnym prohlasenim, a dale v pfipadech stanovenych zakonnymi pfedpisy. Povinnost
miéenlivosti trva i po skon&eni platnosti této Smlouvy.

Ustanoveni tohoto ¢lanku neni dot€eno ukonCenim ucinnosti smlouvy z jakéhokoliv
ddvodu a jeho ucinnost skonci nejdfive 5 let po ukonéeni ucinnosti této smlouvy.

VySe uvedenymi ujednanimi tohoto c&lanku neni dotéena povinnost Objednatele

stanovena zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

XVIIl.  Zavéreéna ustanoveni

Vztahy vtéto Smlouvé neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku.

Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava &i pohledavky nebo prevést
zavazky z této Smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
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druhé Smluvni strany. Prava i povinnosti ze Smlouvy pfechazeji na pravni nastupce
obou Smluvnich stran. Ob& Smluvni strany jsou povinny informovat se navzajem o
takovych zménach.

Veskeré spory z této Smlouvy vzniklé budou feSeny dohodou zastupcl Smluvnich stran.
V pfipadé neuspéchu jednani bude rozhodovat vécné a mistné pfislusny soud.

Obé smluvni strany se zavazuji neprodlené informovat druhou Smluvni stranu o
jakékoliv zméné svého pravniho postaveni, jakoz i jinych zménach, které by mohly mit
vliv na pInéni této Smlouvy.

Tuto Smlouvu Ize ménit jen pisemnymi Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran.

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formé a kazda Smluvni strana k ni pfipojuje v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona &. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich
diveéru pro elektronické transakce, svij kvalifikovany elektronicky podpis.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem pfiloZzeni podpisu posledni smluvni strany a
ucinnosti dnem uvefejnéni v centralnim registru smluv v souladu se zakonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfiéemz uvefejnéni zajisti zadavatel.

Smluvni strany se v8ak mohou, a to i ustné, dohodnout, Ze Smlouva bude uzaviena
v listinné podobé. V tomto pfipadé bude tato Smlouva vyhotovena v péti stejnopisech
s platnosti originalu, kdy Objednatel obdrzi 4 vyhotoveni a Zhotovitel 1 vyhotoveni.

Ustanoveni odst. 7 a 8 tohoto ¢lanku se pouziji obdobné i na dodatky.

Obé Smluvni strany prohlasuji, ze ustanoveni Smlouvy byla dohodnuta podle jejich
pravé a svobodné vuile a nebyla ujednana v tisni, ani za jednostranné nevyhodnych
podminek.

Obé& Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim kompletni Smlouvy véetné pfiloh na profilu
zadavatele a v souladu se zakonem o registru smluv v registru smluv.

Zhotovitel je povinen zajistit vramci plnéni Smlouvy legalni zaméstnavani osob.
Zhotovitel je dale povinen pracovnikim provadéjicim prace na Dile zajistit férové a
dastojné pracovni podminky. Férovymi a dustojnymi pracovnimi podminkami se rozumi
takové pracovni podminky, které spliuji alespon minimalni standardy stanovené
pracovnépravnimi a mzdovymi predpisy. Objednatel je opravnén pozadovat predloZeni
dokladu, ze kterych dané povinnosti vyplyvaji a Zhotovitel je povinen je bez zbyteéného
odkladu Objednateli predlozit. Zhotovitel je povinen zajistit spinéni pozadavkl tohoto
ustanoveni Smlouvy i u svych poddodavatelll. Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle
tohoto ustanoveni Smlouvy se povazuje za podstatné poruSeni Smlouvy.

XIX.  Prilohy, podpisy Smluvnich stran

PFilohy a nedilné soucasti Smlouvy:

1. Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

2. Harmonogram plInéni dila
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Mendelova
univerzita
v Brné

za Objednatele

V Brné dne

Podepsal v zastoupeni prorektor
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
na zakladé piné moci ze dne 13. 3. 2020

Elektronicky podpis ze dne 7. 9. 2021
prof. Ing. Danuse Nerudova, Ph.D.
rektorka

Elektronicky podpis ze dne 7. 9. 2021

Ing. Libor Sadlik, DiS.
kvestor

za Zhotovitele:

V Hluciné dne 07.09.2021

Elektronicky podpis ze dne 7. 9. 2021

Ing. Petr Dohnal
jednatel
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