

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006939

Číslo smlouvy zhotovitele: 1890/21-100

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 519 Suchdol - Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Společnost ŘSD BIM MAX 2020 – SAS4RP zastoupená vedoucím společníkem

#### SATRA, spol.s r.o.

se sídlem: Pod pekárkami 878/2, 190 00 Praha 9  
IČO: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 3014  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

#### AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
zápis v obchodním rejstříku:

a

**AF-Infrastructure AB**

se sídlem: Frösundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švéd. království  
IČO: 556185-2013  
DIČ: SW 556185-2013  
zápis v obchodním rejstříku: 556185-2013 Švédský obchodní rejstřík / Bolagsverket  
zastoupen:

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
IČO: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 250116  
zastoupen:

a

**4roads s.r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6  
IČO: 06327354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 280328  
zastoupen:

a

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2994  
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zpracování dvou Technických studií variant stavby č. 519 dálnice D0 (SOKP), které budou zpracovány na základě výsledků projednání z aktuálně probíhající přípravy, z toho vzešlých podnětů a pokynu MD ČR. Jednak bude zpracována varianta alternativního trasování mimo stávající koridor ZÚR a jako druhá varianta bude vypracováno vylepšení stávajícího trasování stavby 519 s cílem zmírnit negativní dopady stavby do okolí.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25. 09. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>4.350.540,00,- Kč</b>	<b>913.613,40,- Kč</b>	<b>5.264.153,40,-Kč</b>

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
6. Fakturace bude probíhat na základě oboustranně podepsaného oceněného soupisu prací.

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
Koncept TES	Do 2,5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis TES	Do 14 dnů od protokolárního předání připomínek objednatelům

Koncept TES bude předán 1x v listinné verzi a 1x na CD

Čistopis TES bude předán 3x v listinné verzi a 1x na CD

Dokončení plnění: odevzdání TES do 31. 12. 2021 od nabytí účinnosti smlouvy, ukončení technické pomoci (i smlouvy) do 31. 12. 2022

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D0 519 Suchdol - Březiněves

## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Přehledna situace\_Čimice a Draháň. Jen vybraný dodavatel: IG a HG průzkumy, Závěry biologických průzkumů, dostupné PD navazujících staveb. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva - nejsou určeny.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Závod Praha, Na Pankráci 545/56, Praha 4.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
  - za objednatele
  - za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. čl. III bod 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: čl. III bod 1.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
  - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

## **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor:

adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSC: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

## **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor:

e-mail:

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: **Netýká se**

### **Článek V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy,
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
  8. Přehledná situace Čimice a Drahaň
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.06  
08:10:54 +02'00'

### Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zpracování dvou Technických studií variant stavby č. 519 dálnice D0 (SOKP), které budou zpracovány na základě výsledků projednání z aktuálně probíhající přípravy, z toho vzešlých podnětů a pokynu MD ČR. Jednak bude zpracována varianta alternativního trasování mimo stávající koridor ZÚR a jako druhá varianta bude vypracováno vylepšení stávajícího trasování stavby 519 s cílem zmírnit negativní dopady stavby do okolí.

Technická pomoc objednateli bude zahrnovat:

1. Projednání studií s architekty a urbanisty HMP, dotčenými obcemi, popřípadě dalšími požadovanými organizacemi s cílem koordinace vzájemných vizí a postupů při současném zachování hospodárnosti stavby v obou variantách technického řešení,
2. Koordinace návrhu s aktuálně známými záměry jiných veřejných investorů a koordinace se zpracovatelem TES stavby D0 518 a D0 520 a prověřovací TES Tunel Čimice.

Studie budou zpracovány podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017) včetně všech dodatků v platném znění.

Nedílnou součástí předmětu díla pro obě řešené varianty bude:

- návrh směrového a výškového řešení SOKP 519 včetně dotčených MÚK
- návrh mostních objektů
- návrh odvodnění
- návrh konstrukce tunelu
- návrh zajištění požární vody pro tunelový objekt
- odhad elektrobilance tunelu
- odhad stavebních nákladů dle cenových normativů SFDI
- rešerše IG průzkumu předaného objednatelem
- projednání s objednatelem

Součástí zpracování bude vyhodnocení jednotlivých variant a doporučení dalšího postupu. Studie bude zpracována v takové podrobnosti, aby byla porovnatelná s dosavadními již zpracovanými TS.

Bude zpracováno ověření možnosti alternativního trasování SOKP stavby 519 v úseku mezi mostem přes Vltavu včetně a MÚK Březiněves včetně pro jednu variantu.

Alternativní trasování bude řešeno v předpokládaném rozšířeném koridoru ZÚR na území Hlavního města Prahy, které je uvažováno mezi mostem přes Vltavu a MÚK Čimice ve směru jihovýchodním k Bohnicím a Čimicím a dále mezi MÚK Čimice a MÚK Ústecká směrem severozápadním k hranici Hl. m. Prahy (pozn. toto rozšíření není aktuálně platné). Předpokládá se trasování v tunelovém objektu v úseku přechodu Čimického údolí a trasování s nízkovodním mostem v přechodu Dražanského údolí.

Bude provedena koordinace s niveletou hlavní trasy na stavbě SOKP 518 a s jejím zpracovatelem.

Řešení bude prověřeno včetně souvisejících dotčených MÚK a mostních objektů.

Zpracována bude jedna varianta řešení.

MÚK Březiněves bude zachována v podobě stabilizované TES.

Zpracovaná technická studie prověří možnosti a návrhy opatření, které povedou k lepšímu začlenění trasy do okolního terénu a ke zmírnění negativních vlivů stavby na své okolí. Ať už na rezidenty, nebo občany, kteří dané lokality využívají k rekreaci. (jako náhradu za tunel Čimice a Tunel Chabry)

Varianta bude zpracována striktně ve stávajícím koridoru ZÚR. Předpokládá se úprava nivelety hlavní trasy, nepředpokládá se úprava směrového vedení. V návaznosti na tyto úpravy budou řešeny všechny dotčené objekty (mosty, odvodnění, tunely).

Předpokládá se mimo jiné například úprava nivelety v úseku mezi mostem přes Vltavu a křižovatkou Čimice, změna nivelety může zasahovat až k MUK Březiněves, vytvořením zakrytých zářezů (hloubených tunelů, galerií), překrytí např. mostu přes Dražanské údolí, využití přebytečné zeminy pro vytvoření protihlukových valů a zakrytí nivelety. Další možná vylepšení budou upřesněna na základě projednání.

Bude provedena koordinace s niveletou hlavní trasy na stavbě SOKP 518 a s jejím zpracovatelem.

Řešení bude prověřeno včetně souvisejících dotčených MÚK a mostních objektů.

Zpracována bude jedna výsledná varianta řešení.

Součástí zpracování bude úprava mimoúrovňových křižovatek, mostních objektů na celém dotčeném řešeném úseku. Nepředpokládá se úprava mostu přes Vltavu. Součástí řešení není úprava MÚK Březiněves.

### **Technické podmínky plnění smlouvy**

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: [pps.rsd.cz](http://pps.rsd.cz). Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>).



Příloha č.3, ke Smlouvě č.02PT-006939 objednatele

**Soupis prací**

Tvoří samostatnou přílohu.

# Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (01ST-000744)

AKCE

## D0 519 Suchdol – Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část TES	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
23 948 609 728			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	2 955 540	1 395 000	4 350 540

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "I.V.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2, část TES Rozdíl:	Ok
---	----

**SPECIFIKACE - TES**

**D0 519 Suchdol – Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518**

<b>SOUČET 1. – 2. celkem za TES (bez DPH)</b>			<b>2 955 540</b>
---	--	--	------------------

Předmětem zadání není:

- Zpracování záměru projektu

## Technická pomoc

## D0 519 Suchdol – Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518

<b>Cena TP celkem bez DPH</b>
Koordinace prací v návaznosti na stavbu SOKP 519 a navazující, související či podmiňující stavby v rozsahu:
- Zajištění provázanosti D0 519 s niveletou navazujících variantních úseků D0 518 Studium navazujících staveb SOKP 518 - Kontrola vazeb objektových řad - Svolávání a účast na koordinačních jednání vč. vyhotovení záznamů z jednání - Čtvrtletní zprávy o koordinaci -Zajištění provázanosti s (D8 , D0 519 a D10, - Pedologický průzkum - Předběžný návrh ZOV - Kapacitní posouzení - Předběžný HMG stavby

Cena celkem
1 395 000

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SATRA, spol. s r.o. (jakožto vedoucí společník konsorcia)

se sídlem: Pod pekárny 878/8, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014,

jakožto zhotovitel služby „D0 519 Suchdol - Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
GT ATELIÉR GEODÉZIE, spol.s r.o.	25792547	Geodetické činnosti

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SATRA, spol. s r.o. (jakožto vedoucí společník konsorcia) se sídlem: Pod pekárny 878/8, 190 00 Praha 9  
IČO: 18584209

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014, jakožto zhotovitel služby „**D0 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení**“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**D0 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení**“.

Funkce	Příjmení	Jméno
HIP akce – 1. osoba		
HIP akce – 2. osoba		
ZP v oboru dopravní stavby – 1. osoba		
ZP v oboru dopravní stavby – 2. osoba		
ZP v oboru dopravní stavby – 3. osoba		
ZP v oboru pozemní stavby		
ZP v oboru mosty a inženýrské konstrukce – 1. osoba		
ZP v oboru mosty a inženýrské konstrukce – 2. osoba		
ZP v oboru mosty a inženýrské konstrukce – 3. osoba		
ZP v oboru technologická zařízení staveb		
ZP v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – 1. osoba		
ZP v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – 2. osoba		
ZP v oboru geotechnika		
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		
Hlavní koordinátor inženýrských činností		
Osoba zajišťující inženýrskou činnost		
Osoba poskytující právní poradenství		
Koordinátor BIM – 1. osoba		
Koordinátor BIM – 2. osoba		
ZP v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací – 1. osoba		
ZP v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací – 2. osoba		
Specialista vzduchotechnika		
Projektant v oboru projektování instalací elektrických zařízení		

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006939

Číslo smlouvy zhotovitele: 1890/21-100

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 519 Suchdol - Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518

### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: SATRA, spol.s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  3. Objednatel uvádí, že:
    - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
    - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
  4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
  5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne \_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

## SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006939

Číslo smlouvy zhotovitele: 1890/21-100

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 519 Suchdol - Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518

(dále jen „Smlouva“)

Společnost: SATRA, spol.s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

Společnost: AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

Společnost: AF-Infrastructure AB

se sídlem: Frösundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švédské království

IČO: 556185-2013

Společnost: SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

Společnost: 4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6-Střešovice

IČO: 06327354

Společnost: Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČO: 40763439

jakožto dodavatelé **ŘSD BIM MAX 2020 – SAS4RP**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.



Příloha č. 8, ke Smlouvě č.02PT-006939

**Přehledná Situace Čimice**

**Přehledná Situace Drahaň**

Tvoří samostatnou přílohu

