



TSKRP00AN840

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

zastoupení:

Při podpisu tohoto typu dílčí Smlouvy k Rámcové dohodě s hodnotou plnění do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, Ing. Jan Šesták, ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů.

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

(„Objednatel“)

a

Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 28498771

DIČ: CZ28498771

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 146028

zastoupena: Ing. Michal Pánkem, MBA, jednatelem

OK-BE, spol. s r.o.

se sídlem Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín

IČO: 47548916

DIČ: CZ47548916

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 20974

zastoupena: Ing. Bohumilem Venderem, jednatelem

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

Dílčí smlouva č. 3/21/4056/083 na akci „Most, P003..3, STRAKONICKÁ, Velká Chuchle, PRAHA 16 - oprava výtluků, Most, P007, Bubenská, U DP, PRAHA 7 - - havarijní opatření před zahájením provozu, Most, X012..1, STRAKONICKÁ, Strakonická - dostihy..1, PRAHA 16 - běžná údržba, Most, X035..2, ROZVADOVSKÁ SPOJKA, Kovářova - R.R..2, PRAHA 13 - běžná údržba, Most, X588..2, CÍNOVECKÁ, Prosecká radiála rampa L..2, PRAHA 8 - běžná údržba“ uzavřená na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 („Dohoda“)

(„Dílčí smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: 3/21/4056/083

Číslo smlouvy zhotovitele: 210 960

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební a běžná údržba mostů“ („**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“);
 - (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Dohodu, která nabyla účinnosti dne 21.4.2021 („**Dohoda**“);
 - (C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;
 - (D) Objednatel zadal postupem podle § 134 plnění dílčí veřejné zakázky s názvem Most, P003..3, STRAKONICKÁ, Velká Chuchle, PRAHA 16 - oprava výtluků, Most, P007, Bubenská, U DP, PRAHA 7 - - havarijní opatření před zahájením provozu, Most, X012..1, STRAKONICKÁ, Strakonická - dostihy..1, PRAHA 16 - běžná údržba, Most, X035..2, ROZVADOVSKÁ SPOJKA, Kovářova - R.R..2, PRAHA 13 - běžná údržba, Most, X588..2, CÍNOVECKÁ, Prosecká radiála rampa L..2, PRAHA 8 - běžná údržba („**Dílčí zakázka**“);
 - (E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli,
- uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.
- 1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Dohodou.

2. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést pro Objednatele Práce, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy Místo a Doba plnění.
- 2.2 Místem provedení Prací je Praha.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31. 10. 2021 („**Doba realizace**“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.
- 2.4 Zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Prací za dohodnutou Odměnu.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Práce
 - (a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Prací,

- (b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Objednávkou, Dohodou, zadávací dokumentací a aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice v době uzavření této Dílčí smlouvy a během poskytování Prací.
- 3.3** Zhotovitel se zavazuje poskytovat Práce prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný seznam tvoří Přílohu č. 3 Dohody. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen za podmínek stanovených Dohodou.
- 3.4** Zhotovitel je při poskytování Prací povinen
- (a) poskytovat Práce na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Práce poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;
 - (b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Prací dostal nebo by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;
 - (c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Práce neporuší práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;
 - (d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Prací a které by mohly prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.
- 3.5** Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: - NEUŽIJE SE. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Prací, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- 3.6** Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele - NEUŽIJE SE.
- 3.7** Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, soupis provedených prací a referenční list s fotkami, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do pěti dnů po uplynutí sjednané Doby realizace
- 3.8** Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího plnění, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: - NEUŽIJE SE
- 3.9** Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle této Dílčí smlouvy.
- 3.10** Zhotovitel je dále povinen po dobu poskytování Prací udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při poskytování Prací v rozsahu dle čl. 9 Dohody.

4. PODDODAVATELÉ

- 4.1** Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí osoby – poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 Dohody, a to k těm činnostem, které jsou v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 Dohody je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.
- 4.2** Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli, jako by je prováděl sám.

5. DOKONČENÍ PRACÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

- 5.1 Práce se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel oprávněn převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud Objednatel dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělků, stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li Zhotovitel ve stanovené lhůtě drobné vady a nedodělků, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vada a nedodělků třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle Dohody a dle této Dílčí smlouvy.
- 5.3 Osobou oprávněnou za Zhotovitele předat Plnění a vystavit Předávací protokol je Ing. Michal Pánek, tel.: [REDACTED] mail: mpanek@bmconstruction.cz.
- 5.4 Osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je Pavel Černohorský, tel.: [REDACTED]
- 5.5 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný.

6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ

- 6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:
- (a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací, který je přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy („Odměna“);
 - (b) celková cena, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím soupisu prací jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou změny zákonné sazby DPH);
 - (c) k Odměně je Zhotovitel oprávněn připočíst DPH, jejíž výše bude odpovídat právním předpisům účinným v době vystavení faktury – daňového dokladu;
 - (d) Odměna zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s poskytováním Prací dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím Faktur vystavených na základě Dílčí smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) („Elektronická faktura“). Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K zaslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy (Kontaktní údaje), jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC,

DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty, musí být tímto opatřen alespoň podpis odesílatele e-mailu, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

- 7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.
- 7.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Dílčí smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona o DPH, věcné správné údaje, podklady nebo v Dílčí smlouvě uvedené dokumenty. Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcné správné údaje a dohodnuté podklady a dokumenty. Mezi vrácením faktury a vystavením nové faktury neběží lhůta splatnosti. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na chybné faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
- 7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 7.5 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 7.7 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.8 Účet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u Zhotovitele v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze na základě písemného dodatku této Dílčí smlouvy.
- 7.9 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud
 - (a) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo
 - (b) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

- 8.2 Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
- 8.3 V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM

- 9.1 Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy, poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 9.2 Všechna dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví Objednatele.
- 9.3 Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Zhotovitel souhlasí s uvedením svých identifikačních údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce jakožto zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména v případě, že Zhotovitel zpracuje návrh/program provedení stavení či běžné údržby mostu, která bude předmětem jiné dílčí zakázky na základě Dohody nebo samostatné veřejné zakázky).
- 9.4 Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu nakládat, poskytuje Zhotovitel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě této Dílčí smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí („licence“). Licenci uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.
- 9.5 Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této Dílčí smlouvy neuplatní a Zhotovitel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí smlouvy. Zhotovitel nemá právo licenci vypovědět.
- 9.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku se vylučuje.
- 9.7 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se že:
- Dílčí plnění je původní a Zhotovitel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě;
 - zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího plnění, souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).
- 9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede na Objednatele.

10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1** Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
- 10.2** Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
- (a) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostu nebo jeho stavební konstrukce, atd.;
 - (b) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní strany, která se vyšší mocí dovolává;
 - (c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;
 - (d) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její nedbalost.
- 10.3** Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho smluvního dodavatele.
- 10.4** Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Dílčí smlouvy.
- 10.5** Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

11. UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY

11.1 Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

- (a) splněním jejího předmětu plnění, nebo
- (b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo
- (c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

- 11.2** Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí:
- (a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele:
 - (i) Zhotovitel nezahájil plnění ani přes písemnou výzvu Objednatele;
 - (ii) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;
 - (iii) Zhotovitel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele;
 - (iv) Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh;
 - (v) Zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - (b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:
 - (i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů.
- 11.3** Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této Dílčí smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.
- 11.4** Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody.

12. ZÁRUČNÍ DOBA

- 12.1** Záruční doba Díla činí 60 měsíců, vyjma následujících částí Díla:
- (a) zálivky ve styku nového povrchu s původním, kde záruční doba činí 24 měsíců,
 - (b) vodorovné dopravní značení, kde záruční doba činí 36 měsíců,
 - (c) dílenská protikorozní ochrana a hydroizolace, kde záruční doba činí 120 měsíců.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1** Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 13.2** Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.
- 13.3** Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK a.s.) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dílčí smlouvy, číselné označení této Dílčí smlouvy a datum jejího podpisu.
- 13.4** Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.


13.5 Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. Dojde-li k uzavření Dílčí Smlouvy za použití kvalifikovaných elektronických podpisů Objednatele a Zhotovitelů, bude Dílčí Smlouva uzavřena v 1 (jednom) originále.

V Praze dne

V Praze

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Jan Šesták
ředitel úseku správy mostních a
speciálních objektů na základě pověření

Za společníky sdružené ve společnost
Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE:

Ing. Michal Pánek, MBA
jednatel společnosti BM Construction, spol. s.r.o.

Příloha č. 1 – Soupis prací včetně ceníku

Most, P003..3, STRAKONICKÁ, Velká Chuchle, PRAHA 16 - oprava výtluků,

Most, P007, Bubenská, U DP, PRAHA 7 - - havarijní opatření před zahájením provozu,

Most, X012..1, STRAKONICKÁ, Strakonická - dostihy..1, PRAHA 16 - běžná údržba,

Most, X035..2, ROZVADOVSKÁ SPOJKA, Kovářova - R.R..2, PRAHA 13 - běžná údržba,

Most, X588..2, CÍNOVECKÁ, Prosecká radiála rampa L..2, PRAHA 8 - běžná údržba

Rekapitulace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, P003..3, STRAKONICKÁ, Velká Chuchle, PRAHA 16
 Popis: Oprava výtluků

Celkem cena bez DPH 42 423,72 Kč

Celkem cena s DPH 51 332,70 Kč

Rozpočet:

Par. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	3	5	6	9	10
		0 Všeobecné konstrukce a práce				
8	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních	KPL	0,25	113500,00	28 375,00
		2 Základy				
		3 Svislé konstrukce				
		4 Vodorovné konstrukce				
		6 Komunikace				
104	57790M	VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA)	M3	0,28	41129,00	11 516,12
		7 Přidružená stavební výroba				
		8 Potrubí				
		9 Ostatní konstrukce a práce				
185	96715B	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,28	9045,00	2 532,60

Položky doplněné mimo RS

Pozn:

Před započítáním prací je nutné si rozsah odůšklasit se zástupcem údržby objektů : Pavel [REDACTED]

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most ,P007, Bubenská, U DP, PRAHA7
 Popis: Havarijní opatření před zahájením provozu

Celkem cena bez DPH 565 483,25 Kč
 Celkem cena s DPH 684 234,73 Kč

Rozpočet:

Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celková cena	Celková cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce						
8	02720 POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DÍO vč projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních		KPL	0,25	113500,00	28 375,00
46	12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU vč odvozu na skládku a poplatku za uložení		M3	1,00	572,00	572,00
2 Základy						
56	21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM obnova trativodu		M	11,40	555,00	6 327,00
3 Svislé konstrukce						
4 Vodorovné konstrukce						
6 Komunikace						
7 Přidružená stavební výroba						
119	721163R SPOJKY VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM výměna svémě spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek		KS	7,00	1792,00	12 544,00
130	78322 PROTİKORÓZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST		M2	50,00	1826,00	91 300,00
8 Potrubí						
9 Ostatní konstrukce a práce						
138	9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	48,26	3601,00	173 748,25
158	919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM napojení		M	200,00	786,00	157 600,00
161	919154 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2 vyřiznutí částí zábradlí		KUS	2,00	116,00	232,00
162	931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO		M	200,00	276,00	55 200,00
170	93850 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ		KG	80,00	248,00	19 840,00
180	93861 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU svodidla, zábradelní svodidla		M2	100,00	107,00	10 700,00
185	957158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM		M3	1,00	9045,00	9 045,00
Položky doplněné mimo RS						

Pozn:
 Před započítáním prací je nutné si rozsah odouštlasit se zástupcem údržby objektů : Pavel Čermák

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, X012..1, STRAKONICKÁ, Strakonická - dostihy..1, PRAHA 16 **Celkem cena bez DPH** 35 280,00 Kč
Popis: Běžná údržba **Celkem cena s DPH** 42 688,80 Kč

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
		0 Všeobecné konstrukce a práce				
38	111206	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku	M2	120,00	294,00	35 280,00
		2 Základy				
		3 Svislé konstrukce				
		4 Vodorovné konstrukce				
		5 Komunikace				
		7 Přidružená stavební výroba				
		8 Potrubí				
		9 Ostatní konstrukce a práce				

Položky doplněné mimo RS

Pozn:

Před započetím prací je nutné si rozsah odoushlasit se zástupcem údržby objektů : Pavel Černohor

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, X035..2, ROZVADOVSKÁ SPOJKA, Kovářova - R.R..2, PRAHA 13 **Celkem cena bez DPH** 21 280,00 Kč
Popis: Běžná údržba **Celkem cena s DPH** 26 748,80 Kč

Rozpočet:

Por. číslo	Kód položky	Název položky	Mj	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	7	10
		0 Všeobecné konstrukce a práce				
		2 Základy				
		3 Svíslé konstrukce				
		4 Vodorovné konstrukce				
		6 Komunikace				
		7 Přidružená stavební výroba				
		8 Potrubí				
		9 Ostatní konstrukce a práce				
158	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM napojení	M	20,00	788,00	15 760,00
162	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO	M	20,00	276,00	5 520,00

Položky doplněné mimo RS

Pozn:
 Před započítáním prací je nutné si rozsah odoushlásit se zástupcem údržby objektů : Pavel Černoš



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, X588..2, ČINOVECKÁ, Prosecká radiála rampa L..2, PRAHA 8
 Popis: Běžná údržba

Celkem cena bez DPH 64 275,00 Kč
 Celkem cena s DPH 77 772,76 Kč

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Dokonalá
1	2	3	5	6	9	10
		0 Všeobecné konstrukce a práce				
8	02720	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních	KPL	0,25	113500,00	28 375,00
38	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč odvozu na skládku, uložení, poplatku	M2	60,00	294,00	17 640,00
		2 Základy				
		3 Svislé konstrukce				
		4 Vodorovné konstrukce				
		6 Komunikace				
		7 Přidružená stavební výroba				
130	78322	PRÓTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	10,00	1826,00	18 260,00
		8 Potrubí				
		9 Ostatní konstrukce a práce				
Položky doplněné mimo RS						

Pozn:
 Před započítáním prací je nutné si rozsah odoushlasit se zástupcem údržby objektů : Pavel Černo

Rekapitulace

Odbytová cena: 728 741,97
 OC+DPH: 881 777,78

Stavba	Popis	OC	DPH	OC+DPH
Most, P007, Bubenská, U DP, PRAHA 7	Havarijní opatření před zahájením p	565 483,25	118 751,48	684 234,73
Most, P003..3, STRAKONICKÁ, Velká Chuchle, PRAHA 16	Oprava výtuků	42 423,72	8 908,98	51 332,70
Most, X035..2, ROZVADOVSKÁ SPOJKA, Kovářova - R.R..2, PRAHA 13	Běžná údržba	21 280,00	4 468,80	25 748,80
Most, X012..1, STRAKONICKÁ, Strakonická - dostihy..1, PRAHA 16	Běžná údržba	35 280,00	7 408,80	42 688,80
Most, X588..2, CINOVECKÁ, Prosecká radiála rampa L..2, PRAHA 8	Běžná údržba	64 275,00	13 497,75	77 772,75

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci Dílčích plnění na straně Objednatele.

Ing. Jan Šesták, ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů

telefon: [REDACTED]

e-mail: jan.sestak@tsk-praha.cz

korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

2. Kontaktní osoby ve věci zadávání a vyřizování Dílčích smluv na straně Zhotovitelů.

Kontaktní osobou za **Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE** je:

Ing. Eva Kropáčková

telefon: [REDACTED]

e-mail: ekropackova@bmconstruction.cz

korespondenční adresa: BM Construction, spol. s r.o., U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Dohody jsou:

Ing. Jan Šesták, ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů

telefon: [REDACTED]

e-mail: jan.sestak@tsk-praha.cz

Korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

4. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitelů.

Kontaktními osobami pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Dohody jsou:

Kontaktní osobou za **Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE** je:

Ing. Michal Pánek, MBA

telefon: [REDACTED]

e-mail: mpanek@bmconstruction.cz

korespondenční adresa: BM Construction, spol. s r.o., U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4

