



KUJIP01HGWL D

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

*č. SML. 4598/21
v. 1265*

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 107 978/6800
IČO: 70890749

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Adresa: Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava
Zastoupený: RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.
Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ: 00090735
Neplátce DPH
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Jihlava
Číslo účtu: 1466060309/0800
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292

Zástupce oprávněný jednat:

ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., maly@muzeum.ji.cz, 567 573 892

ve věcech technických: Mgr. David Zimola, zimola@muzeum.ji.cz, 567 573 891

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2. 1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba

Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Záchranný archeologický výzkum (dále jen dílo) je tvořen:

I. terénní částí záchranného archeologického výzkumu

II. zpracováním terénní části výzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci

2.3. Prvním výsledkem díla bude **expertní list**, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části ZAV (bod 2.2.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.

2.4. Druhým výsledkem díla bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků

podle bodu 2.2.I. a 2.2.II. smlouvy bude **zpráva o archeologické akci**, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností.

3. Termín plnění

3.1. Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodě 2.1. této smlouvy bude zahájen **1. 8. 2021**. Terénní část výzkumu (dle odstavce 2.2.I.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, tedy do předpokládaného ukončení stavby **31. 10. 2021**.

3.2. Přesný termín ukončení terénní části výzkumu bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby).

3.3. Již během trvání terénní části výzkumu dle odst. 2.2.I. této smlouvy zahájí zhotovitel zpracování výzkumu dle odst. 2.2.II. této smlouvy, které zhotovitel ukončí nejpozději **do 3 měsíců** od ukončení terénní části výzkumu (odst. 2.2.I. smlouvy). Ve stejném termínu bude vyhotovena zpráva o archeologické akci.

3.4. Faktury k uhrazení nákladů na provedení díla (ceny díla) bude zhotovitel objednateli předkládat **do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž náklady vznikly**. V těchto fakturách zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu daného kalendářního měsíce. Poslední fakturu vystaví zhotovitel společně se zprávou o archeologické akci. Faktury jsou splatné **do 30 dnů** ode dne doručení na adresu objednatele.

3.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla.

4. Cena – náklady na ZAV

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli **náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu** (též **cena díla**) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle. Celková cena za dílo nepřesáhne **28 000,- Kč** (slovy dvacetosmtisíc korun českých). V případě, že během díla budou odhaleny závažné skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě aktuálního ceníku archeologických prací Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. **Zhotovitel není plátcem DPH.**

4.2. Během provádění celého díla dle odstavce 2 této smlouvy bude zhotovitel ve výzkumném deníku **zaznamenávat počty a funkční zařazení pracovníků podílejících se na díle**. Časová a finanční rozvaha o funkčním zařazení jednotlivých pracovníků je uvedena v **příloze – rozpočet**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Záznamy ve výzkumném deníku a hodinové sazby uvedené v příloze – rozpočtu této smlouvy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele, přičemž bude respektována maximální cena díla uvedená v odstavci 4. 1. této smlouvy. Na fakturách je zhotovitel povinen uvést přesný název díla: **Silnice II/406 od křiž. na Třeštice – po konec obce Studnice**

4.3. Během provádění díla dle odstavce 2 je objednatel oprávněn výše uvedené záznamy (bod 4. 2. této smlouvy) stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Takto vedené záznamy zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.

4.4. V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.

4.5. V případě prodlení s předložením zprávy o archeologické akci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

4.6. K převzetí expertního listu a zprávy o archeologické akci dle odstavce 2. 2. této smlouvy je za objednatele oprávněn Ing. Miroslav Dokulil.

5. Součinnost

- 5.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.
- 5.2. Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 2. 2. 1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.
- 5.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.
- 5.5. V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odкрыtí složitých archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě.
- 5.6. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Jiná ujednání

- 6.1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplyvá něco jiného.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 6.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 6.7. Smlouva obsahuje tři stránky textu a její nedílnou součástí je tabulka s předpokládaným rozpočtem díla (viz. Příloha – rozpočet). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Jihlavě dne 2021
06. 09. 2021

Objednatel:

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

V Jihlavě dne 31. 8. 2021



MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 55
586 01 JIHLAVA
IČO: 00090735

Zhotovitel:

RNDr. Karel Malý, PhD.
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.

Příloha – rozpočet

záchranný archeologický výzkum formou exkavace a dokumentace archeologických kontextů (nemovitých a movitých archeologických nálezů)

Terénní část výzkumu

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	400,00 Kč	36	14400,00
1	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč	0	0,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč	0	0,00
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč	0	0,00
1	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč	36	5400,00
1	rezerva	0,00 Kč	0	
celkem				19800,00

Zpracování ZAV)

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	400,00 Kč	16	6400,00
0	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč	0	0,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč	0	0,00
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč	0	0,00
1	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč	12	1800,00
	rezerva			
celkem				8200,00

celková cena

28000,00

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.