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Číslo smlouvy objednatele (příkazce): 2195/2021/OI/VZ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00194501 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
 

 
 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava   Masák ꝸ Partner s.r.o.         

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 

zastoupeno náměstkyní primátora  zastoupena: Ing. arch. Jakubem Masákem,  

Mgr. Zuzanou Bajgarovou  jednatelem 

  zapsána v OR: Městského soudu v Praze, oddíl C,  

  vložka 95239 

 

                                                                          

IČO:  00845451 IČO: 27086631 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ27086631 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx   

 

 

dále též jen objednatel nebo příkazce  dále též jen zhotovitel nebo příkazník 

  
 

Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci 

stavby „Rekonverze staré kotelny pro potřeby Řemeslného inkubátoru Ostrava“ v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 

minimálně 2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) 

k nahlédnutí.    
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7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo 

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené 

v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití 

dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a 

v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a 

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám. 

Část B 
Projektové dokumentace a Plán BOZP 

čl.I.  
Předmět smlouvy  

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady 

pro stavbu „Rekonverze staré kotelny pro potřeby Řemeslného inkubátoru Ostrava“ v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Podkladem pro realizaci díla je studie 

„Návrh revitalizace objektu „stará kotelna“ na aktivity řemeslného inkubátoru“, kterou zpracoval Ing. 

Milan Šraml, IČO: 16089146, se sídlem: Sládkovičova 1306/11, 142 00 Praha 4. 

Celková užitková plocha využitelná pro provozování řemeslného inkubátoru bude min. 900 m2, přičemž 

této plochy musí být dosaženo bez nutnosti realizace významné přístavby či nástavby objektu, tedy za 

předpokladu vymístění minimálně 2 kotlů ze 4. Za významnou přístavbu nebo nástavbu se nepovažují 

schodiště, výtahy, manipulační plochy, rampy apod.  

Celkové náklady na realizaci výše uvedené stavby budou činit dle rozpočtu (výkazu výměr) 

odpovídajícímu stupni dokumentace pro provádění stavby maximálně 100 mil. Kč bez DPH, přičemž do 

této částky se započítávají také celkové náklady (bez DPH) za zpracování projektových dokumentací dle 

této smlouvy i náklady na přemístění kotlů do depozitu, jak stanoví tato smlouva. Zhotovitel je dle této 

smlouvy povinen celkové náklady v rámci postupného zpracování jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace průběžně vyhodnocovat dle aktuálně platné cenové soustavy a o jejich vývoji informovat 

objednatele na výrobních výborech. Výše uvedená podmínka maximálních celkových nákladů stavby 

100 mil. Kč bez DPH včetně nákladů na zpracování projektových dokumentací dle této smlouvy musí 

být bezpodmínečně dodržena. V případě nedodržení této podmínky se má za to, že zhotovitel porušil 

smlouvu zvlášť závažným způsobem a objednateli náleží právo odstoupit od této smlouvy. 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat: 

 

A) Dokumentaci pro vydání společného povolení  (dále také „DÚR+DSP“)  

- Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), 

dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a 

dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných, případně dle jiného právního předpisu, který 
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v budoucnu může tento stavební zákon nahradit. 

- Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude rovněž: 

• geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských 

sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí, 

• veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby – radonový průzkum včetně stanovení 

radonového indexu, inženýrsko - geologický průzkum včetně zajištění dynamické penetrace, 

hydrogeologický průzkum, atmogeochemický (metanový) průzkum, hluková a rozptylová 

studie, dendrologický průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace pro 

vydání společného povolení), 

• mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých 

záborů, 

• doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního 

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně 

zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné 

povolení (rozhodnutí o kácení atd.), aby mohlo být vydáno pravomocné společné povolení 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle 

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení 

odsouhlasené dopravní komisí, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným 

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni 

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden 

odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. 

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení 

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta, 

• dokumentace pro rozložení a složení kotlů v navrženém trvalém depozitu na základě zjištění 

současného stavu, která bude obsahovat: 

- skenování stávajícího prostoru kotelny (mračno bodů) s cílem vytvoření 3D modelu kotelny 

v jednotlivých fázích rozebírání kotlů, 

- po odstranění vyzdívek z jednotlivých kotlů provedení skenování celého prostoru se třemi 

odstrojenými kotli a jedním „in situ“ kotlem, 

- technická zpráva obsahující konkrétní technický a technologický postup způsobu rozebírání 

kotlů, složení kotlů v depozitu a obrazové přílohy ve formě fotodokumentace, 

- popis způsobu odstranění cihelné obezdívky, 

- popis způsobu rozložení samotné konstrukce kotle na konečné díly, 

- popis způsobu rozložení konstrukce kotle (pálení, řezání, místa řezů tak, aby byly např. 

zachovány nýtované části ocelových konstrukcí), 

- popis následného složení kotlů (svary, ošetření svarů, nátěry atd.), 

- popis současného fyzického stavu kotle, 

- popis způsobu instalace umisťovaných kotlů na nové místo (např. návrh pomocné 

konstrukce, způsob umístění, způsob ošetření a zabezpečení atd). 

- návrh konkrétního umístění kotlů v trvalém depozitu a řešení veškerých majetkoprávních 

vztahů k dané lokalitě/depozitu, kdy zhotovitel navrhne tuto konkrétní lokalitu/depozitum. 
 

- Dokumentaci DÚR+DSP včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem 

připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Dokumentace DÚR+DSP se 

zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě v 6 

vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a 
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podpisem oprávněného projektanta). 

- Dokumentace DÚR+DSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána 

také v elektronické podobě, a to následovně: 

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR+DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),  

•  1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR+DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s 

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

• 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických 

formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde úvodní stranu tvoří naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného 

projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML.          

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“) 

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude 

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění 

bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení 

požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní 

předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

- Součástí Plánu BOZP bude: 

• přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou 

během realizace stavby vyskytnout, 

• písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

• provozní řád staveniště v případě potřeby. 

- Plán BOZP v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování 

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele 

bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno 

podpisem oprávněné osoby). 

- Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také 

v elektronické podobě, a to následovně: 

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické 
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podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová 

část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické 

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová 

část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě 

s objednatelem v jiném formátu. 

C) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“) 

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhl. č. 169/2016 Sb.“), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová 

dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním 

zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Součástí dokumentace (DPS) bude: 

• podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

• zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních děl 

(CZ-CC), 

• zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen 

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace 

řízení dopravy (OŘD) a projednáno s vlastníky sousedících pozemků; v případě, že by došlo ke 

změně ZOV, bude změna také doložena do DPS, 

• řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky, 

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném 

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude zpracován v rozsahu 

vyhl. č. 169/2016 Sb. Tento soupis podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný podle 

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací 

(výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby 

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je 

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, 

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší 

jednotkové ceny položek bude vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného 

projektanta.  

- DPS v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě 

ve dvou vyhotoveních. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele zhotovitel předá objednateli 

v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno 

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- DPS bude objednateli předána také v elektronické podobě, a to následovně:  

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 
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• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

• 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické 

podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.  Soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde úvodní stranu tvoří naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML, 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce a nabídkou podanou 

zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

3. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před 

zahájením prací), a to minimálně 1 x za měsíc po celou dobu zpracování projektových dokumentací, 

vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i za účasti projektantů – 

specialistů jednotlivých profesí. 

4. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny 

objednatelem a budoucím uživatelem (Řemeslný inkubátor Ostrava z. s.) 

5. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 ZZVZ. Smluvní strany se zavazují v případě 

vzniku víceprací/méněprací zahájit jednání o rozsahu víceprací/méněprací a uzavření dodatku k této 

smlouvě. Předmětné práce a činnosti (vícepráce) může zhotovitel začít provádět pouze na základě 

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

6. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro 

zadání veřejné zakázky na realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat 

v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či 

doplnění) k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-

mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny 

dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí 

smluvní pokutu dle odst. 8. čl. IV. části D této smlouvy. 

7. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace v konečné podobě dle této části smlouvy měly 

všechny náležitosti čistopisu projektové dokumentace, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů 

vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, včetně 

prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli k připomínkování.  

8. Současně s předáním projektových dokumentací v konečné podobě budou objednateli předány všechny 

souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního záměru vyžadované pro 

daný typ stavby a povolovací proces v souladu s § 184a stavebního zákona. 

9. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 

smlouvy. 

 

čl.II.  
Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2. Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) včetně dokladové části a Plánu BOZP 

v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování předána objednateli do 18 týdnů  od nabytí 

účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit 

zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10 dnů od předání této dokumentace objednateli a 

zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů následně zapracovat do této dokumentace. 

3. Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) včetně dokladové části a Plánu BOZP se 

zapracovanými připomínkami bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné 
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dokumentace objednatelem nebo zapracování připomínek objednatele k předmětné dokumentaci dle 

předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 

4. DPS v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování předána objednateli do 16 týdnů od nabytí 

právní moci společného povolení. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně 

sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10 dnů od předání této dokumentace objednateli 

a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů následně zapracovat do této 

dokumentace. 

5. DPS se zapracovanými připomínkami bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení 

předmětné dokumentace objednatelem nebo zapracování připomínek objednatele k předmětné 

dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.  

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel (objektů) 

nebo vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této smlouvy, 

kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a 

další postup řešení. 

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím 

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.  

 

čl.III.  
Cena díla 

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 

Předmět plnění 
Cena bez DPH v 

Kč 
DPH v Kč 

Cena vč. DPH v 
Kč 

Dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) 2.000.000,00 420.000,00 2.420.000,00 

Plán BOZP 50.000,00 10.500,00 60.500,00 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 1.700.000,00 357.000,00 2.057.000,00 

Cena celkem 3.750.000,00 787.500,00 4.537.500,00 
 

čl.IV.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou 

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou 

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců 

inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně 

neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovní dny 

předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této smlouvy. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 
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čl.V.  
Předání díla  

1. Dílo v požadovaném rozsahu dle čl. I. této části smlouvy bude objednateli předáno osobně nebo poštou, 

a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. 

II. této části smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 

převzít. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli 

a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy 

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

 

čl.VI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby zhotovené dle DPS, 

vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030. 

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. Odesláním 

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě (i emailového), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude 

odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 

uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad.  

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na 

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

 

Čl. VII.  
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

Část C 
Inženýrská činnost , funkce koordinátora BOZP a autorský 
dozor 
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čl.I.  
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy vykonávat v rámci přípravy stavby „Rekonverze staré kotelny pro potřeby Řemeslného 

inkubátoru Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“): 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 

a) projednávání, konzultace a komunikace s odborem kultury a památkové péče Moravskoslezského 

kraje v souvislosti s projektovou dokumentací týkající se části rozebírání a návrhu složení kotlů, 

b) projednání dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) s dotčenými orgány státní správy a se 

všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,  

c) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu 

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní smlouvy, 

smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.), 

d) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání společného povolení (DÚR+DSP) dle stavebního 

zákona a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných 

stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické 

infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů 

z katastru nemovitostí, 

e) vypracování a podání řádné žádostí o vydání společného povolení (DÚR+DSP) u příslušného 

stavebního úřadu, 

f) zajištění vydání pravomocného společného povolení (DÚR+DSP) včetně všech rozhodnutí 

nezbytných k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.), 

g) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy 
stavby (koordinátora BOZP) 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády  

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

           Jedná se zejména o: 

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších 

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení 

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických 

postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)  

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením s poskytováním 

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými 

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – 

ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, kontrola a písemné 

odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových rozpočtů víceprací a méněprací, 

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci  

pro provádění stavby, 

d) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

e) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavby, 
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f) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

g) účast na kontrolních dnech, 

h) účast na předání a převzetí stavby včetně účasti na komplexním vyzkoušení,  

i) účast na kolaudačním jednání a dalších jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

 

čl.II.  
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy.  

2. Řádná žádost o vydání společného povolení (DÚR+DSP) u příslušného stavebního úřadu bude podána 

nejpozději do 5 dnů po převzetí projektové dokumentace DÚR+DSP objednatelem dle části B této 

smlouvy. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti. 

3. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti 

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 

stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle 

stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění 

nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván 

příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením 

povinností příkazníka. 

4. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního 

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení autorského dozoru 

bude sepsán samostatný protokol. 

 

čl.III.   
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

 

čl.IV.  
Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 
 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč  DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč  

IČ ve fázi přípravy stavby 200.000,00 42.000,00 242.000,00 

Funkce koordinátora BOZP 50.000,00 10.500,00 60.500,00 

Autorský dozor 900.000,00 189.000,00 1.089.000,00 

Odměna celkem 1.150.000,00 241.500,00 1.391.500,00 

 

 

čl.V.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 
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2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

 

čl.VI.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,  

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

9. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitostí dotčených 

stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce 

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitostí dotčených stavbou neposkytne souhlas 

s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této 

části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. 

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní 

strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas 

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že 

vlastník nemovitosti dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž 

rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce.       

 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C  

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí:  

 

Cena díla bez DPH (dle části B čl. III. této 

smlouvy) 
3.750.000,00 Kč 

DPH 787.500,00 Kč 

Odměna bez DPH (dle části C čl. IV. této 

smlouvy) 
1.150.000,00 Kč 
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DPH 241.500,00 Kč 

Celková cena bez DPH 4.900.000,00 Kč 

DPH 1.029.000,00 Kč 

Celková cena včetně DPH 5.929.000,00 Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do splnění předmětů této smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

6. Ke změně cen bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C smlouvy 

nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ. 

 

čl.II.  

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených  

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00194501 a číslo 

investiční akce „ORG 8256“, 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

d) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, 

h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy). 

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 16. tohoto článku smlouvy. 

6. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní 

strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 

7. Doručení faktury provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce) 

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě 
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prostřednictvím datové schránky. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li neprávně vyúčtována 

cena, odměna nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě 

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, 

je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli 

(příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel 

(příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet 

původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli (příkazci). 

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

10. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout 

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ministerstva 

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této 

smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

11. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) bezdůvodně 

přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, 

zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy. 

12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat  

o účet vedený v tuzemsku. 

13. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. 

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH 

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této 

smlouvě sjednané ceny a odměny. 

14. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 13 a věta druhá a třetí odst. 12 tohoto 

článku neužijí.  

15. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

16. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

▪ po předání dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) se zapracovanými připomínkami 

objednatele včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky 

odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % 

z ceny příslušného plnění za zhotovení předmětné dokumentace včetně Plánu BOZP bude uhrazena 

na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci společného povolení (DÚR+DSP) 

ke stavbě. 

▪ po předání DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku 

odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

▪ po nabytí právní moci společného povolení (DÚR+DSP) vystaví za vykonanou inženýrskou činnost 

příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

▪ za funkci koordinátora BOZP na stavbě vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

▪ za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.  

čl.III.  
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Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě zhotovené 

dle projektové dokumentace nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.  

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti, funkce koordinátora 

BOZP a autorského dozoru nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel 

(příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní 

předpis. 

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy 

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, čl. I., odst. 

6. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

 

čl.IV.  
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného plnění dle části B 

čl. III. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. II. odst. 2 části C této smlouvy ze strany příkazníka je 

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné odměny bez DPH dle části 

C čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení a zjištěný případ. 

4. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

5. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu projektového týmu v rozporu s ustanovením čl. V. odst. 16. této 

části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě 

stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší smluvní 

pokuty, která byla ujednána v této výši vzhledem k zajišťovanému závazku.  

6. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ 

a vyhl. č. 169/2016 Sb. a důvod nesplnění požadavků nebude možno odstranit ve lhůtě 30 dnů od zjištění 

nesplnění požadavků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za 

tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy. 

7. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé 

z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky  

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že maximální 

výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této 

smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku 
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porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.  

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

9. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý 

zjištěný případ.  

10. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C, čl. VI. odst. 9. této smlouvy je příkazník 

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností 

dle dotčeného ustanovení smlouvy.  

11. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy, 

mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit 

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

12. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

13. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  

14. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má 

právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy v plné výši vzniklé porušení 

povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

15. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

 

čl.V.  
Licenční ujednání 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem 

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn 

poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela 

nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; v případě 

postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu 

postupníka. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí 

osoby a že je oprávněn poskytnout objednateli licenci za podmínek stanovených v této dohodě. Pokud 

prohlášení zhotovitele podle předchozí věty bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zahájit nezbytné 

právní kroky a postupy k tomu, aby licence byla objednateli poskytnuta za podmínek uvedených v této 

dohodě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzve nebo tuto nepravdivost sám 

zhotovitel zjistil. 

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu. 

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.  

 

čl.VI.  
Závěrečná ujednání  

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 07289/RM1822/111 ze dne 10. 8. 2021, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky ve 

zjednodušeném podlimitním řízení a označené „Řemeslný inkubátor – PD, IČ, AD“, poř. č. 70/2021. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
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některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 

změn výslovně vyhrazených v této smlouvě), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude 

pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 

2 OZ a ustanovení § 2591 OZ. 

6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

9. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se třicetidenní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10. tohoto 

článku smlouvy tím není dotčeno.  

10. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

11. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy 

odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena 

pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez 

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 

odst. 2. ZZVZ. 

12. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze 

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.  

13. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena. 

14. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou  

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k 

tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

15. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned 

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění 

této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, které 

zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností 

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie 

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany 

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků. 

17. Zhotovitel (příkazník) je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, 

v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Tato změna je přípustná pouze 

po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele (příkazce) – vedoucího odboru investičního 

Magistrátu města Ostravy nebo jím pověřené osoby. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek 

k této smlouvě. V případě, že objednatel (příkazce) změnu poddodavatele neschválí, je povinen své 
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rozhodnutí zhotoviteli (příkazníkovi) písemně sdělit včetně odůvodnění. Objednatel (příkazce) nesmí 

souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout. 

18. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým, prostřednictvím 

kterého ve své nabídce podané k této veřejné zakázce prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné 

zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, které 

předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). 

Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem 

(příkazcem) v čl. III. bodu 3.2 výzvy k podání nabídek včetně zadávacích podmínek k této veřejné 

zakázce. Objednatel (příkazce) vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a 

potřebných dokladů, disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) 

nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 

zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady předloženy. 

19. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 

týkajících se předmětu smlouvy.  

20. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 

21. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou 

formou. 

22. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

23. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

24. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

25. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě.  

26. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat v záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy vedoucí 

odboru investičního Magistrátu města Ostravy, případně jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru 

investičního. 

27. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

28. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

29. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

Příloha č. 1 - Plná moc, 

Příloha č. 2 – Prohlášení. 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. arch. Jakub Masák 

náměstkyně primátora jednatel 

na základě plné moci 

 

„ELEKTRONICKY  PODEPSÁNO“ „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 

 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
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 Smlouva 
 

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2195/2021/OI/VZ 

 

PLNÁ MOC 
 

ke smlouvě č. 2195/2021/OI/VZ na inženýrskou činnost pro zajištění 
pravomocného společného povolení v rámci stavby „Rekonverze staré 
kotelny pro potřeby Řemeslného inkubátoru Ostrava“, k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
 

Příkazce:    Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

  IČO: 00845451 

  zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora     

 

Příkazník:     Masák ꝸ Partner s.r.o. 

                        sídlo: Rooseveltova 575/39, 160 00  Praha 6 

                  IČO: 27086631 

         zastoupena: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem 

 

Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat  

za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání  

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení 

autorského dozoru v rámci stavby „Rekonverze staré kotelny pro potřeby Řemeslného inkubátoru Ostrava“, 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

 

Za příkazce: 

 
Mgr. Zuzana Bajgarová 

       náměstkyně primátora 

       na základě plné moci 

 

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 

 

   

  

  

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.    

Za příkazníka: 

       Ing. arch. Jakub Masák 

       jednatel 

 

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 
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 Smlouva 
 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2195/2021/OI/VZ 

Prohlášení  

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv 

autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli 

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn 

již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty 

stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími 

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími 

nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

 

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

 

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

 

 

 

 

 

  za zhotovitele 

Ing. arch Jakub Masák 

  jednatel 
 

                                                                                                   „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 
 

 


