

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES2021/1728

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: Ing. Bc. Jiří Bláha - náměstek primátora
 IČ: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426511/0100
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických:
 Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru
 tel. 495 707 680;
 e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
 Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
 mob: +420 725 644 265
 tel: +420 495 707 688
jiri.pastucha@mmhk.cz

a

- 2. Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.
 Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
 Zastoupený: Martin Žitek – jednatel společnosti
 IČ: 259 68 807
 DIČ: CZ25968807
 Spisová značka: C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 č. účtu: [REDACTED]
 Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo:

ZŠ Bezručova – Fasádní nátěr pavilonu F

I.

Prohlášení a účel smlouvy

- Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. XVIII odst. 4 Směrnice zastupitelstva města Hradec Králové č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a schválena na 12. jednání Rady města Hradec Králové usnesením č. RM/2021/983 dne 17.8.2021.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Fasádní nátěr pavilonu F“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném touto smlouvou a její přílohou č. 1 – cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15.07.2021.

2. Předmětem díla je nátěr štitové stěny v rozsahu dle přílohy č.1 této smlouvy – cenová nabídka fasáda. Jedná se o sjednocení plochy fasády ve štitové stěně pavilonu F objektu ZŠ Bezručova, Hradec Králové, aby výsledný pohled byl jednotvárný a nebylo nutné v záruční době vstupovat do prostoru v rámci údržby a nátěrů třetí stranou.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Cenová nabídka dodaná zhotovitelem ze dne 15.7. 2021, která je jako nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

Doba a místo plnění

1. **Termín zahájení díla:** do 3 pracovních dní od nabytí účinnosti této smlouvy.
Termín dokončení díla: do 1 kalendářního měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení a jeho příčinu.
4. Místem plnění je pavilon F Základní školy Bezručova, Hradec Králové.

V.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena dohodou na základě přílohy č. 1 – cenové nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	177 845,00 Kč
DPH 21% činí:	37 347,53 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:	215 192,93 Kč

2. Zhotovitel jako plátců DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za předmět plnění dohodnutá v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle čl. V, odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě jediné faktury vystavených zhotovitelem a to fakto:
Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu k dílu.
2. Faktura bude obsahovat číslo, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den vystavení faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, DPH a vč. DPH, a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele odsouhlasený objednatel. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Stavební deník a staveniště

1. Staveniště je zhotoviteli předáno v rámci smlouvy o dílo CES 2020/0845 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem. Veškeré podmínky, práva a povinnosti v rámci tohoto díla vyplývají ze článku VII. této smlouvy o dílo CES 2020/0845.
2. Ve vedení stavebního deníku týkajícího se díla dle této smlouvy bude zhotovitel pokračovat v rámci stavby vyplývající ze smlouvy CES 2020/0845, včetně povinnosti dle článku IX smlouvy CES 2020/0845

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Jiří Pastucha, DiS.

- investiční technik
 Mob: +420 725 644 265
 Tel: +420 495 707 688
jiří.pastucha@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
3. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici všechny doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.
5. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením síti, pronájmem silničního pozemku, popřípadě dalším zábořem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.
6. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
7. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
8. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. **Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.**
9. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
10. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
12. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to **telefonicky a zápisem** ve stavebním deníku. Pisemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 2 dny předem.
14. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII. odst. 14., na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
15. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
 - stavební deník,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
 - prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
 - doklad o likvidaci odpadů,
 - doklad o odevzdání rozebraných částí a materiálů TSHK.
16. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
17. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými. zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončení stavby uvedeno staveniště zpět do původního stavu.
18. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
19. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s cenovou nabídkou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelům ani nebrání řádnému užívání díla.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
 - stejnopis stavebního deníku.
4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho částí), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelům do termínu uvedeného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy převzato.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelům. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména cenovou nabídku, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smlouvenému, jinak obvyklému účelu.
4. Drobné odchylky od cenové nabídky, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. X.
6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 5 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Nebude-li možno konkrétní vadu ve lhůtě 5 dnů odstranit, ať už z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu delších dodacích lhůt jednotlivých komponentů, mohou smluvní strany na základě písemné dohody tuto lhůtu prodloužit o přiměřenou dobu, nutnou k odstranění takové vady.
7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 6. tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
8. Reklamační protokoly budou objednatelům číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XII.**Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení se zahájením provádění díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení
 - b) v případě prodlení s předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení
 - c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradil objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
6. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

XIII.**Ostatní ujednání**

Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

XIV.**Závěrečná ustanovení**

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentu), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat

poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).
10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
11. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a


- MATEX HK s.r.o
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DS: CZ25968807
- vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo – ZŠ Bezručova – fasádní nátěr pavilonu F
- cena: 177.845,00 bez DPH, 215.192,93 s DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.
13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.7.2021

v Hradci Králové dne 31. 8. 2021




za zhotovitele

V Hradci Králové dne 08-09-2021



za objednatele
Ing. Bc. Jiří Bláha
náměstek primátora



Cenová nabídka SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Místo stavby:	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 18.5.2021
MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliiář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		177 845 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	177 845 Kč
DPH	21% činí :	37 348 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		215 193 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

Cenová nabídka - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	18.5.2021
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		0,00	0,00
SO-03	Pavilon B		0,00	0,00
SO-04	Pavilon D		0,00	0,00
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO-06	Pavilon F		177 845	215 193
CENA ZA STAVBU CELKEM			177 845	215 192,93

Cenová nabídka - ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Pavilon F - fasáda

Objednatel: Statutární město HradecKrálové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 18. 5. 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV							42 249,10	68 365,80	110 614,90	2,000
6 Práce a dodávky HSV - pavilon F							42 249,10	58 285,80	100 534,90	2,000
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
1	011	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (vícepráce - není v původním VV)	m2	11,836	223,00000	1 085,00	1 554,40	2 639,40	0,052
2	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (vícepráce - není v původním VV , 132,34m2+ 13,79m2 = 146,13m2)	m2	146,130	197,00000	13 395,70	15 391,90	28 787,60	0,640
3	011	622142001.	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (vícepráce - není v původním VV)	m2	255,931	197,00000	23 461,20	26 957,20	50 418,40	1,121
4	011	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (ostění, vícepráce - není v původním VV)	m2	42,371	237,00000	4 062,50	5 979,40	10 041,90	0,187
5	011	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	29,000	10,50000	113,40	191,10	304,50	0,000
6	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	149,250	55,90000	131,30	8 211,80	8 343,10	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	10 080,00	10 080,00	0,000
7	003	945231111	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m	den	8,000	1 260,00000	0,00	10 080,00	10 080,00	0,000
oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:							347,50	9 544,10	9 891,60	0,224
8	R	C-620601113-0	MTZ ZATEPL VNE PODHL POLYST TL -24CM (vybourané okenní otvory kolem nové přístavby 27,75m2 - nové okenní otvory 13,96 = 13,79m2) <small>(8,85+2,35)*2,82+(4,4+2,35+2,15)*1,1+(8,85+2,35)*1,43+(4,4+2,35)*1,43+22,59-(4,25*2,35+1,45*6,75+1,2*1,25*2+2,0*2,0*3+1,2*2,4*4)</small>	M2	13,790	427,50000	0,00	5 895,20	5 895,20	0,111
9	R	C-620602532-0	ZATEPL FASAD OMITKA SILIKAT ZRN 1,5MM	M2	13,790	131,00000	0,00	1 806,50	1 806,50	0,037
10	R	C-620602591-0	PRIPL ZA DRUHOU VRST PENETR TENK OMIT	M2	13,790	21,80000	0,00	300,60	300,60	0,003
11	R	C-620605532-0	ZATEPL FASAD OMIT DEKOR MARMOLIT STR <small>(2,45+2,45+10,68)*1,45</small>	M2	4,400	243,00000	0,00	1 069,20	1 069,20	0,027
12	R	C-620991121-0	ZAKRYVANI OKENNICH OTVORU Z LESENI <small>1,2*2,4*4+2,0*2,0*3+1,2*1,25*2+2,2*2,4*2+1,81*1,03</small>	M2	18,760	14,00000	0,00	262,60	262,60	0,002

			IR VNEJS RAMU OKEN LEP PASKOU -5M2	KS	12,000	17,50000	0,00	210,00	210,00	0,000
			KY POLYST EPS 70 S BILE TL 20CM (vybourané okenní otvory m nové přístavby 27,75m2 - nové okenní otvory 13,96 = 13,79m2)	M2	14,480	24,00000	347,50	0,00	347,50	0,043
Práce a dodávky PSV							22 701,00	34 637,80	57 338,80	0,322
Technika - pavilon F							10 874,00	7 344,00	18 218,00	0,163
			potrubí plech skupiny III s přírubou tloušťky plechu 3,0 mm do 0,13 čtyřhranné (vícepráce - vývody potrubí od terárjních zviřat - skrz avbu na novou střechnu)	m	14,000	408,00000	0,00	5 712,00	5 712,00	0,000
16	429	42982106	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,13m2 (vícepráce - vývody potrubí od terárjních zviřat - skrz přístavbu na novou střechnu)	m	14,000	637,00000	8 918,00	0,00	8 918,00	0,140
17	751	751514713	Mtž protidešřové střiřky plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 (tvarovky- kolena,výfukové kusy s pletivem) (vícepráce - vývody potrubí od terárjních zviřat - skrz přístavbu na novou střechnu)	kus	6,000	272,00000	0,00	1 632,00	1 632,00	0,000
18	429	42982203	kus přechodový čtyřhranný VZT Pz průřez do 0,13m2 (tvarovky- kolena,výfukové kusy s pletivem) (vícepráce - vývody potrubí od terárjních zviřat - skrz přístavbu na novou střechnu)	kus	6,000	326,00000	1 956,00	0,00	1 956,00	0,023
783 Dokončovací práce - nátěry							11 827,00	27 293,80	39 120,80	0,158
19	783	783801231	Očiřřění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2 (vybourané okenní otvory kolem nové přístavby 27,75m2 - nové okenní otvory 13,96 = 13,79m2 , 149,25 m2 - 13,79m2 =135,46m2)	m2	135,460	120,00000	2 962,50	13 292,70	16 255,20	0,046
20	783	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo řřtukových omítek (vybourané okenní otvory kolem nové přístavby 27,75m2 - nové okenní otvory 13,96 = 13,79m2 , 149,25 m2 - 13,79m2 =135,46m2)	m2	135,460	36,80000	1 010,50	3 974,40	4 984,90	0,015
21	783	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (vybourané okenní otvory kolem nové přístavby 27,75m2 - nové okenní otvory 13,96 = 13,79m2 , 149,25 m2 - 13,79m2 =135,46m2)	m2	135,460	132,00000	7 854,00	10 026,70	17 880,70	0,098
Celkem							65 297,60	112 547,70	177 845,30	2,546