

SMLOUVA O DÍLO s názvem: „Příprava pro budoucí, nové využití rekultivovaných lokalit v Ústeckém kraji“

Kód akce: A935+A936+A937+A938

č. NŘSR/Neu/267/2021

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka
DIČ CZ00007536 Most
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxx
email / tel. č.:

Ve věcech obchodních:
e-mail / tel. č.:

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Deloitte Advisory s.r.o.

Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO 27582167 **Bankovní spojení:** ING Bank N. V., Praha
DIČ CZ27582167

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx
u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 113225

Zastoupena: Josefem Kotrbou, partnerem, na základě plné moci

Ve věcech technických: xxx
email / tel. č.:

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO 47116901 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., Praha 5
DIČ CZ47116901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx
u Městského soudu v Praze,
sp. zn. B 1930

Zastoupena: Ing. Janem Plechatým, předsedou představenstva
Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva
Ing. Jiřím Frybou, členem představenstva
Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva

Ve věcech technických: xxx
email / tel. č.:

a

ENACO, s.r.o.

Čechtická 386/4, 142 00 Praha 4

IČO 02751704
DIČ CZ02751704

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 223306

Číslo účtu: xxx

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Jakubesem, jednatelem

Ve věcech technických: Ing. Jaroslav Jakubes
email / tel. č.: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla zadávacím řízením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Příprava pro budoucí, nové využití rekultivovaných lokalit v Ústeckém kraji“, kód akce: A935+A936+A937+A938, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále též „dílo“ nebo „Analýza“).
2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je:
 - vyhodnocení možností využití lokalit po ukončení těžby hnědého uhlí a zatápění zbytkových jam s ohledem na problematiku podzemních vod a vyčíslení dopadů na Souhrnné plány sanací a rekultivací (dále jen „SPSaR“) jednotlivých lomů; a
 - zpracování multikriteriálního posouzení a návrh optimálního řešení plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam v Ústeckém kraji.
2. Dílo je rozděleno na tři části (etapy) se samostatnými termíny dokončení a předání. Objednatel požadovaný minimální obsah jednotlivých etap (částí díla) a činností Zhotovitele je:

I. etapa

- A. Kód akce: A936. Předprojektová příprava pro realizaci prvních (pilotních) instalací fotovoltaických parků (dále též „FVE“) na rekultivovaných plochách. Zhotovitel je povinen především:

- Identifikovat, ověřit a posoudit lokality a pozemky pro pilotní instalace FVE – z hledisek administrativně-technických podmínek a omezení – zejména vlastnické vztahy, využitelné plochy, dopravní dostupnost, soulad s územně plánovací dokumentací, ochrana zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), plány rekultivací apod. S vazbou též na bod E., týkající se ekologické obnovy.
 - identifikovat a navrhnout legislativní změny (např. změny zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF) v souvislosti s umožněním výstavby a dotačního financování energetických celků na vysoko-bonitních půdách.
 - Ověřit a posoudit lokality pro pilotní instalace FVE z hlediska morfoložicko-technických podmínek – zejména orientace, topografie, geotechnické a další přírodní a antropogenní podmínky a omezení.
 - Doporučit technická řešení FVE ve vazbě na výše uvedené a jejich klíčové parametry.
 - Identifikovat a stanovit potenciální výkony a energetické bilance FVE a časové rozlišení potenciálu na instalace realizovatelné v krátkodobém (1-3 roky), střednědobém (4-5 let) a dlouhodobém (6-10 let) horizontu.
 - Formulovat doporučení a nezbytné kroky pro přípravu pilotních instalací FVE.
 - Stanovit potenciál prvních (pilotních) instalací FVE. Na základě identifikace lokalit pro pilotní instalace určit technické limity a vhodná technická řešení instalací FVE a stanovit optimální instalovaný výkon FVE na pozemcích Objednatele a předpokládaný harmonogram realizace.
- B. Kód akce: A936. Vyhodnocení možnosti uplatnitelnosti nových technologií (např. Power to X). Zhotovitel je povinen především:
- Popsat možnosti inovativních technických řešení FVE ve spojení s výrobou zeleného vodíku (H₂).
 - Popsat návazné možnosti využití vyrobené energie v technologiích Power to X, zejména pak v elektrolytické výrobě zeleného H₂ / využití v dopravě, plynárenství, těžkém průmyslu.
 - Popsat technologická řešení výroby zeleného H₂ a další možnosti Power to X.
 - Posoudit možnosti uplatnění zeleného H₂ v identifikovaných lokalitách a technické požadavky a vazby.
 - Stanovit doporučený scénář, včetně CAPEX/OPEX a výhledového harmonogramu realizace.
- C. Kód akce A936. Rozpracování a aktualizace dat a výpočtů pro možnost výstavby přečerpávací vodní elektrárny (dále též „PVE“) v lokalitě ČSA. Zhotovitel je povinen především:
- Přepočítat výkonové a ekonomické parametry přečerpávací vodní elektrárny na novou kótu jezera v lokalitě ČSA.
 - Navrhnout objekty přečerpávací vodní elektrárny včetně nového umístění vtokového objektu přečerpávací vodní elektrárny dle nové kóty hladiny a dostupných geologických informací.
 - Aktualizovat, již v minulosti zpracovanou, výstupní zprávu studie proveditelnosti přečerpávací vodní elektrárny v lokalitě ČSA. Výstupní zpráva bude Zhotoviteli předána Objednatelem po uzavření této Smlouvy.
- D. Kód akce A937. Vyhodnocení možnosti vyvedení navrženého výkonu z energetických celků fotovoltaických parků v lokalitách ČSA a Vršany a přečerpávací vodní elektrárny v lokalitě ČSA. Zhotovitel je povinen především:
- Navrhnout umístění rozvodny/rozvoden 400 kV pro vyvedení výkonu FVE z lokalit ČSA, Vršany a PVE z lokality ČSA.
 - Projednat s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a. s. trasy vyvedení výkonu z uzlové rozvodny/rozvoden 400 kV v lokalitách ČSA, Vršany do nejbližší vhodné rozvodny 400 kV v majetku ČEPS, a. s., TR Výškov; identifikovat trasy a ochranná pásma.
 - Aktualizovat výpočty nákladů na vyvedení výkonu vedením 400 kV do rozvodny ČEPS, a.s., TR Výškov.
 - Připravit soupisy předpokládaných dotčených pozemků a jejich vlastníků; dále identifikovat body křížení s komunikacemi a dalšími sítěmi.

- Připravit předpokládaný harmonogram schvalovacího procesu a výstavby vedení 400 kV z fotovoltaických parků v obou lokalitách a přečerpávací vodní elektrárny v lokalitě ČSA.
- E. Kód akce A935. Posouzení možného rozsahu využití ekologické obnovy s rozlišením na plochy k trvalému ponechání samovolnému vývoji, plochy k dočasnému ponechání samovolnému vývoji a plochy určené k případnému jinému využití v budoucnu. Zhotovitel je povinen především:
- Na základě výstupu z části III/4.1 Zprávy k usnesení vlády č. 344/2021, posoudit možný rozsah využití ekologické obnovy ploch nad hladinou hydrické rekultivace budoucích jezer. Provést optimalizaci poměru využití ploch k trvalému ponechání samovolnému vývoji, ploch k dočasnému ponechání samovolnému vývoji a ploch určených k případnému jinému využití v budoucnu. V souladu se „Zprávou o výstupech ze zpracovaných analýz posuzujících realizovatelnost propojené vodohospodářské soustavy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací a jejího energetického potenciálu v Ústeckém kraji“ bude tento bod zpracován na základě výstupů z úkolu pro AOPK ČR ve spolupráci s Objednatel a státním podnikem Povodí Ohře „zpracovat prioritizaci a identifikaci ploch pro využití ekologické obnovy, a to zejména s ohledem na jejich budoucí možné hospodářské využití a s ohledem na harmonogram ukončování těžby předmětných lomů“.
- F. Kód akce A935. Ověření možností využití finančních nástrojů připravených pro období 2021+. Zhotovitel je povinen především:
- Připravit přehled národních a evropských finančních programů pro období 2021-2030 a jejich podmínek včetně harmonogramu čerpání.
 - Identifikovat vhodné programy pro financování aktivit v lokalitách zbytkových jam včetně identifikace možných podporovaných aktivit.
 - Připravit předpokládaný akční harmonogram pro možné získání finančních prostředků, včetně seznamu doporučených kroků.
- G. Kód akce A935. Vyhodnocení možných ovlivnění a změn proudění (pozitivní/negativní) podzemních vod a jejich dopadů do scénářů napouštění zbytkových jam v souvislosti se scénářem ukončování těžby hnědého uhlí. Součástí vyhodnocení bude i vyjádření k problematice a návrh těsnění prostoru zbytkových jam. V případě, že uvažovaná ovlivnění budou ve škále „negativní“, navrhne Zhotovitel řešení možnosti snížení negativního účinku. Zhotovitel je povinen především:

Na základě výstupu z části III/4.2 Zprávy k usnesení vlády č. 344/2021 aktualizovat výpočet průběhu napouštění jezer zahrnující hydrogeologický vliv na průběh hladiny podzemní vody a rychlosti napouštění jezer. Výpočty budou respektovat:

- výsledky z části III/4.2 Zprávy k usnesení vlády č. 344/2021, tj. doporučené parametry vodnosti vodního toku Bíliny a nalezené finální hladiny pro jezera Libouš, ČSA, Vršany a Bílina.
- Harmonogram napouštění z dosud platného a schváleného SPSaR pro jednotlivé lomy.
- Klimatický scénář pro rok 2050 a 2100.

Výsledky výpočtů budou zahrnovat:

- Disponibilní zdroje vody pro první napouštění jednotlivých jezer rozdělené dle zdroje vody (gravitační / převáděná / čerpaná).
- Hodnocení vývoje hydrodynamických poměrů v lokalitě (změny proudění pozitivní/negativní).
- Bilance hydrogeologických přítoků/ztrát pro jednotlivá jezera v průběhu napouštění.
- Průběh hladiny podzemní vody v přípoверхové zóně – nebezpečí zatápnění zastavěných území.
- Doporučení pro eliminaci nežádoucích dopadů změny hladiny podzemní vody.
- Zhodnocení vzestupů hladiny podzemní vody v pánevních sedimentech.

Na základě výstupu z části III/4.2 Zprávy k usnesení vlády č. 344/2021 zpracovat geotechnické posouzení a návrh řešení pro finální udržitelné hladiny budoucích jezer:

- Navrhnout případné změny těsnění zbytkových jam s ohledem na stabilitu svahů přilehlých výsypek a horských svahů.
 - Navrhnout okrajové podmínky způsobu ochrany břehových linií.
- H. Kód akce A935. Vyhodnocení možností investiční politiky při případné realizaci. Zhotovitel je povinen především:
- Navrhnout tři varianty realizace investičních záměrů v lokalitách zbytkových jam včetně hodnocení přínosů, rizik a slabých stránek těchto modelů z pohledu zapojení státu.
 - Vyhodnotit předpokládané možnosti získání zdrojů z finančních nástrojů pro období 2021+ a stanovit předpokládané investiční potřeby všech projektů včetně potřeb na vlastní kapitál investora a možné další zdroje cizího kapitálu.
 - Vyhodnotit možnosti přímého zapojení státu s ohledem na pravidla "State aid" a předpokládané zdroje veřejných rozpočtů.
 - Definovat doporučení s ohledem na celkovou realizovatelnost investičního záměru s ohledem na předpokládané veřejné zdroje, rizika a veřejné přínosy.
- I. Kód akce A938. Projednání rozsahu využití ekologické obnovy ploch (ponechání území přirozené sukcesie) s dotčenými obcemi, krajem a státní báňskou správou. Zhotovitel je především povinen:
- Navrhnout plochy ekologické obnovy a jejich využití projednat s dotčenými orgány státní správy. Projednání proběhne s následujícími subjekty:
- Obce, jejichž územní působnost zasahuje do vymezených ploch ekologické obnovy.
 - Ústecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství.
 - Státní báňská správa.
- Projednání proběhne formou osobního jednání a výsledkem bude vyjádření dotčeného subjektu k navrhovaným plochám. V případě Státní báňské správy bude součástí tohoto vyjádření i vyjádření k možnosti provedení změn v platných SPSaR.
- J. Kód akce A938. Ve spolupráci s odbornými útvary příslušných těžebních společností posoudit dopady navrhovaného vodohospodářského řešení lokalit zbytkových jam, jejich vzájemného propojení a návrhu využití ekologické obnovy ploch do současně platných a závazných SPSaR. Zhotovitel je především povinen:
- Posoudit dopady navrhovaného vodohospodářského řešení lokalit zbytkových jam, jejich vzájemného propojení a návrhu využití ekologické obnovy ploch do současně platných a závazných SPSaR lokalit lomů Libouš, ČSA, Vršany a Bílina.
- Na základě podrobné rešerše SPSaR každé lokality zpracovat popis stávajícího technického řešení sanačně-rekultivačních opatření.
 - Technický popis stávajících sanačně-rekultivačních opatření každé lokality zpracovat ve strukturované formě umožňující komparativní analýzu, např. v tomto členění: sanace dna zbytkové jámy, sanace bočních a závěrných svahů, ochrana břehové linie, technická opatření pro zatápění zbytkové jámy, technická opatření pro odvod nad-bilanční vody, zdroje vody pro zatápění, systém odvodnění, systém komunikací, hrubé terénní úpravy, biologická rekultivace (konkrétní členění bude dohodnuto s Objednatelem po vyhotovení rešerše SPSaR).
 - Na základě rešerše podkladových studií zpracovat popis technického řešení navrhovaných způsobů následných využití každé lokality (vodohospodářské, energetické, využití ekologické obnovy).
 - Analyzovat dopady návrhů následných využití na stávající SPSaR, a to samostatně pro každé dílčí sanačně-rekultivační opatření dle strukturovaného technického popisu.
 - Pro každé sanačně-rekultivační opatření vyhodnotit, zda navrhovaný způsob následného využití lokality má dopad nebo je bez dopadu, v případě potvrzení dopadu popsat, jakým způsobem dochází k územnímu či technickému střetu. Dále bude vyhotoveno, zda navrhovaný způsob plně nahrazuje toto opatření, nebo vylučuje či znemožňuje jeho realizaci a je nutné kompenzovat jiným opatřením, a také zda navrhované využití lokality vyvolává potřebu změny v ostatních opatřeních.

- K. Kód akce A938. Projednání vyvolaných změn SPSaR s těžebními společnostmi. Zhotovitel je především povinen:

Poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost při projednávání vyvolaných změn SPSaR s těžebními společnostmi.

- Zhotovitel se účastní jednání pracovních skupin s těžebními společnostmi jako poradce Objednatele.
- V rámci pracovní skupiny Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou potřebnou součinnost pro plynulý chod pracovní skupiny, včetně pořízení zápisů, přípravy materiálů, projektového řízení skupiny.
- Zhotovitel vypracuje z jednání pracovních skupin závěrečnou zprávu, která bude obsahovat všechny výstupy včetně návrhu doporučení vládě ČR.
- Závěrečná zpráva bude obsahovat popis vyvolaných změn SPSaR.

- L. Kód akce A938. Ve spolupráci s odbornými útvary těžebních společností Zhotovitel přepočítá finanční nároky SPSaR jednotlivých lomů a vyčíslí dopady změn SPSaR souvisejících s realizací propojené vodohospodářské soustavy na státní rozpočet. Zhotovitel je především povinen:

Přepočítat finanční nároky SPSaR jednotlivých lomů a vyčíslit dopady změn SPSaR souvisejících s realizací propojené vodohospodářské soustavy na státní rozpočet.

- Zpracovat přehled finančních nákladů na realizaci stávajících sanačně-rekultivačních opatření dle strukturovaného technického popisu.
- Vyčíslit dopady změn technického řešení jednotlivých sanačně-rekultivačních opatření na finanční náklady, a to zejména ve smyslu vyvolaných finančních nároků na realizaci navrhovaných způsobů následných využití každé lokality.
- Připravit analytický nástroj pro evidenci odchylek ve stávajících SPSaR za účelem jejich identifikace, popisu potřebné změny a vyhodnocení finančních dopadů vůči stávajícím plánům SPSaR.
- Projednat předpokládané změny SPSaR s příslušnými organizacemi a provést katalogizaci změn do připraveného analytického nástroje.
- V případě nejasností, variantních řešení nebo sporných bodů, projednat s příslušnou těžební organizací a připravit potřebné podklady pro jednání pracovní skupiny tak, aby daný bod mohl být pracovní skupinou projednán a následně společným usnesením uzavřen do předpokládaného konečného řešení aktualizace SPSaR.
- Připravit analytické podklady vyhodnocení dopadů aktualizace plánů SPSaR na státní rozpočet včetně časové alokace.
- Vyhodnotit stávající postup a povinnosti organizace (SPSaR, zákon o ochraně ZPF apod.) při navrácení vyjmutých půd po ukončení těžby nebo rekultivace zpět do ZPF/pozemků určených k plnění funkci lesa a vyhodnotit dopady případných změn kategorizace (bonity).

II. etapa

- M. Kód akce A935. Zpracování multikriteriálního posouzení optimálního řešení plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam v Ústeckém kraji. Zhotovitel je především povinen:

- Na základě dostupných podkladů z jednotlivých úkolů zadaných Objednatel, Povodím Ohře, státní podnik a AOPK ČR vytvořit návrh nejvhodnějšího způsobu provedení plánovaných hydrických rekultivací – zohlednit zejména následující aspekty:
 - Vodohospodářská bilance
 - Technická proveditelnost
 - Finanční náročnost
 - Geotechnické hledisko
 - Urbanismus
 - Energetika
 - Životní prostředí
 - Sociální aspekty
 - Ostatní přínosy projektu

- Součástí hodnocení zpracovaného Zhotovitelem bude i vyjádření míry zapojení těžební organizace, Objednatele, případně třetích stran.
- Nejlépe hodnocená varianta musí být v souladu s návrhem úprav SPSaR (jeden z výstupů předchozí etapy).
- Sestavit hodnotící metodiku multikriteriálního hodnocení včetně hodnotící matice vah a hodnotícího algoritmu. Metodiku následně projednat s Objednatelem i s dalšími účastníky pracovní skupiny a aplikovat ji na získané podklady v rámci realizace díla dle této Smlouvy za účelem získání konkrétních vstupů pro hodnocení a srovnání jednotlivých variant hydrických rekultivací.
- Výstupy multikriteriální analýzy předat v samostatné zprávě k projednání s dalšími účastníky pracovní skupiny.
- Zhotovit video-animaci navrhovaných vodohospodářských řešení s vyznačením zájmových lomů, jejich technické specifikace, předpokládaného napouštění a dalšího využití území pro energetické účely a pro přirozenou obnovu krajiny.

III. etapa

- N. Kód akce A935. Zpracování návrhu optimálního řešení plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam v Ústeckém kraji, vč. jejich příp. majetkoprávního vypořádání. Zhotovitel je především povinen:
- Navrhnout nejlepší možnou variantu místního řešení rekultivací zbytkových jam v Ústeckém kraji respektující požadavky a nálezy plynoucí z úkolů zadaných Objednateli, Povodí Ohře, státní podnik a AOPK ČR; řešení musí respektovat zejména možnosti dalšího využití lokality pro energetické a další ekonomické aktivity a využití jednotlivých ploch v rekultivovaném území, plochy pro přirozenou sukcesí a dodržení vodohospodářských omezení.
 - Na základě skutečných majetkoprávních vztahů a územních plánů v jednotlivých lokalitách identifikovat možný nesoulad s vhodným řešením.
 - Navrhnout úpravu majetkoprávních vztahů tak, aby bylo možné realizovat maximální potenciál lokalit v souladu s kritérii dalšího využití, přirozené sukcese a vhodným vodohospodářským řešením.
3. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí, Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
4. Dílo bude Objednateli předáváno postupně, vždy po dokončení příslušné části (etapy) specifikované v odst. 2 tohoto článku. Jednotlivé části díla Zhotovitel zpracuje a Objednateli předá v listinné podobě v počtu 3 vyhotovení a jednou v elektronické podobě na technickém nosiči dat (CD, DVD či flash disk).

III. Termín plnění

1. Termíny dokončení a předání jednotlivých částí díla:
- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| I. etapa (body A. – L.): | nejpozději 17. 6. 2022 |
| II. etapa (bod M.): | nejpozději 17. 12. 2022 |
| III. etapa (bod N.): | nejpozději 17. 3. 2023 |
2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu termínu plnění dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení plnění dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení plnění dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.

IV. Místo dodání

Místem dodání díla je sídlo Objednatele, kterým je Palivový kombinát Ústí, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

Obec: Chlumec
Katastrální území: Hrbovice (647985)
Kód obce: CZ0427568015
Kraj: Ústecký

V. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH):	16 980 000,00 Kč	z toho:
Cena za I. etapu bez daně z přidané hodnoty (DPH):	13 730 000,00 Kč	
Cena za II. etapu bez daně z přidané hodnoty (DPH):	2 000 000,00 Kč	
Cena za III. etapu bez daně z přidané hodnoty (DPH):	1 250 000,00 Kč	

2. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla dle této Smlouvy.

VI. Platební podmínky, fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci (celkem 3 faktury), po dokončení příslušné části díla odpovídající splnění konkrétní etapy, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně do výše smluvní ceny dohodnuté dle článku V. odst. 1 této Smlouvy.
2. Faktury budou vystaveny Zhotovitelem do 15 dnů po dokončení příslušné části díla odpovídající splnění konkrétní etapy dle čl. II. odst. 2 této Smlouvy, v termínech dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktur je Protokol o předání a převzetí příslušné části díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
3. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Zhotovitelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení Zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku v Kč včetně DPH,
 - v příloze originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
5. Faktury a předávací protokoly musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A935+A936+A937+A938), dle jednotlivých etap a bodů uvedený v čl. II. odst. 2 této Smlouvy

a číslo Smlouvy včetně identifikace případných dodatků. Nebudou-li tyto údaje na výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

6. Splatnost vystavené faktury se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení faktury Objednateli. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
7. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.
8. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
9. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
10. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
11. Plnění provedená Zhotovitelem bez předchozího souhlasu Objednatele nebo provedená nad rámec této Smlouvy, nebudou Zhotovitelem Objednateli vyúčtována a nebudou Objednatelem zaplacená.
12. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:
 - část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
 - základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.
13. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:
 - část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
 - základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

VII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s předáním dokončeného díla, nebo jeho jednotlivých částí (jednotlivých etap), oproti termínům uvedených v čl. III. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - **5 000,00 Kč** za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy

- **3 000,00 Kč** za každé jednotlivé zjištění a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. X. odst. 3, 4 a 5 a v čl. XI. odst. 14 této Smlouvy;
3. Ujednání o smluvní pokutě nevyklučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
 4. Uplatnění nároku na úhradu smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

VIII. Způsob zajištění řádného plnění díla

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny podklady, mající vliv na obsah a výsledky Analýzy, v takovém rozsahu, v jakém je má k dispozici a pokud to není v rozporu se zákonem stanovenými omezeními.
2. Zhotovitel svolá v průběhu prací jedno vstupní jednání, minimálně šest jednání v průběhu provádění prací a závěrečné projednání. Z každého jednání bude pořízen Zhotovitelem zápis, který bude předložen k odsouhlasení Objednateli. O předání a převzetí díla resp. jeho části dle jednotlivých etap bude vypracován předávací protokol, viz čl. IX. odst. 2 této Smlouvy. Pro účely každého jednání zašle Zhotovitel Objednateli elektronicky nezbytné podklady. Nebude-li dohodnuto jinak, jednání se budou konat v sídle Objednatele.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.
4. Komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.
5. Objednatel je schopen poskytnout nezbytnou součinnost při plnění předmětu této Smlouvy po předběžné domluvě v pracovní dny, tj. pondělí až pátek v době od 7:00 do 14:00 hod.
6. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy bude provedeno kompletně a v souladu s platnou právní úpravou a dalšími předpisy platnými a účinnými v době předání díla Objednateli.
7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením díla dle této Smlouvy a za škodu způsobenou porušením důvěrnosti informací poskytnutých Objednatelem a obchodního tajemství Objednatele.
8. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v délce **24 měsíců** ode dne jeho převzetí Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady díla existující v době jeho převzetí.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. Smlouvy jeho řádným provedením a předáním bez vad a nedodělků Objednateli.
2. Zhotovitel po dokončení předmětu díla resp. jeho částí dle jednotlivých etap vyhotoví předávací protokol, který bude předložen k podpisu zástupcům obou Smluvních stran.
3. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla, sepíší zástupci obou Smluvních stran jako přílohu předávacího protokolu soupis vad a nedodělků, který bude zároveň obsahovat jednotlivá stanoviska a zdůvodnění a budou stanoveny termíny pro jejich odstranění.

X. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Poddodavatel č. 1

ENERGOTIS, s.r.o., Rejhotice 72, 788 11 Loučná nad Desnou, IČO: 64611728

Specifikace části plnění: Rozpracování a aktualizace dat a výpočtů pro možnost výstavby přečerpávací vodní elektrárny v lokalitě ČSA (I. etapa – bod C)

Poddodavatel č. 2

GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČO: 25103431

Specifikace části plnění: Vyhodnocení možných ovlivnění a změn proudění podzemních vod a jejich dopadů do scénářů napouštění zbytkových jam v souvislosti se scénáři ukončování těžby hnědého uhlí – především v oblasti problematiky těsnění prostoru zbytkových jam (I. etapa – částečně bod G)

Poddodavatel č. 3

PROGEO, s.r.o., Tiché údolí 113, 252 63 Roztoky, IČO: 49551019

Specifikace části plnění: Vyhodnocení možných ovlivnění a změny proudění podzemních vod a jejich dopady do scénářů napouštění zbytkových jam v souvislosti se scénáři ukončování těžby hnědého uhlí z hlediska oboru hydrogeologie (I. etapa – částečně bod G)

Poddodavatel č. 4

R-PRINCIP MOST s.r.o., Slatinická 2571, 434 01 Most, IČO: 61326216

Specifikace části plnění: Posouzení dopadů navrhovaného vodohospodářského řešení lokalit zbytkových jam, jejich vzájemného propojení a návrhu využití ekologické obnovy ploch do současně platných a závazných SPSaR (I. etapa – bod J)

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, zejména povinnosti zachovat obchodní tajemství Objednatele v rozsahu tak, jak je popsáno v čl. XI. odst. 5 této Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel zadávacím řízením možnosti prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.
4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

XI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a z těchto dalších důvodů:
 - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům,
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,
 - Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů;
 - v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím, že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s dokončením jednotlivých etap díla o dobu delší než 15 kalendářních dnů oproti příslušnému termínu uvedenému v čl. III. odst. 1 této Smlouvy nebo porušení obchodního tajemství Objednatele.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle této Smlouvy.
5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje a informace potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje veškeré informace a údaje, které poskytne Zhotoviteli k plnění předmětu Smlouvy, a na jejich základě zhotovené dílo/zpracovanou Analýzu a informace a údaje v nich uvedené, za **obchodní tajemství** ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*Informace*“). Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy pouze svými zaměstnanci, popř. ve spolupráci s třetími osobami, které se jednotlivě a písemně předem zaváží plně respektovat a zachovávat obchodní tajemství Objednatele a důvěrnost Objednatelem poskytovaných Informací. Originály písemných prohlášení jednotlivých osob je Zhotovitel povinen předat Objednateli před zahájením realizace díla, resp. před zahájením činnosti každé konkrétní osoby. Zhotovitel se zavazuje zdržet se v souvislosti s přijetím Informací jakéhokoli nekalosoutěžního jednání.

Podpisem této Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen:

- a) se skutečností, že Informace jsou předmětem obchodního tajemství Objednatele a jako takové mají být utajovány,
- b) se skutečností, že „utajením“ se rozumí zejména neposkytování těchto Informací dalším zaměstnancům Zhotovitele, kteří se přímo nepodílejí na plnění Smlouvy, nebo 3. osobám, uložení Informací do souboru chráněného přístupovým heslem apod.,
- c) se skutečností, že v případě pochybností, zda je určité jednání v souladu se zájmem na ochraně obchodního tajemství, je Zhotovitel povinen písemně kontaktovat Objednatele se žádostí o stanovisko,
- d) se skutečností, že v případě, že bude prokázáno porušení povinnosti utajovat Informace ze strany Zhotovitele, bude Objednatel po Zhotoviteli vymáhat náhradu škody, která v této souvislosti Objednateli vznikne, a
- e) se skutečností, že k zachování mlčenlivosti o Informacích je Zhotovitel povinen až do doby písemného zproštění této povinnosti Objednatelem.

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.
7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu článku 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu poskytovaných služeb, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny za poskytnuté služby dle této Smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním způsobí a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. **50 % ceny** díla dle ustanovení článku V. odst. 1. této Smlouvy. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nárok na náhradu škody musí být vždy Objednatelům uplatněn v písemné formě.
14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ s. p. (<http://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat do datových schránek (ID datové schránky Objednatele bneuin8). Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu: podatelna@pku.cz.
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném el. podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1 Plná moc k zastupování společnosti Deloitte Advisory s.r.o.

V Chlumci dne 9. 9. 2021

V Praze dne 6. 9. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Josef Kotrba
partner, na základě plné moci
Deloitte Advisory s.r.o.

V Praze dne 3. 9. 2021

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Jan Cihlář
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

V Praze dne 3. 9. 2021

Ing. Jaroslav Jakubes
jednatel
ENACO, s.r.o.