
   

 Smlouva o dílo č. 142/2/2021 
na zpracování  

„Urbanisticko-krajinářské územní studie jižní části území jezera Most“ 

____________________________________________________________________ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Statutární město Most 

Zastoupený:  Mgr. Janem Paparegou, primátorem města 

 Sídlo:   Most, Radniční 1, PSČ  434 69  

 IČO:   00266094 

 DIČ:    CZ00266094  

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most 

 Č. ú. výdajového:       27-1041368359/0800 

  Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800 

 E-mail:  posta@mesto-most.cz 

 ID datové schránky: pffbfvy 

 (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:  gogolák + grasse s.r.o.   

 Zastoupený:  Ing.arch. Lukáš Grasse 

 Sídlo:   Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha   

 IČO:   07698232  

 DIČ:   CZ07698232   

 Bankovní spojení: Fio banka a.s.     

 Č.ú.   2701552472/2010 

 E-mail:  office@gogolak-grasse.com 

 ID datové schránky: 2qpqp4b   

 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

            oddíl C, vložka 305735 

            (dále jen zhotovitel) 

 

1.3  Zástupce pověřený jednáním za orgán územního plánování 

 za objednatele:  

(dále jen pořizovatel)

 

 

II. 

Předmět plnění 

2.1 Předmětem této smlouvy je zpracování „Urbanisticko-krajinářské územní studie jižní 

části území jezera Most“ v souladu s § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále též „územní studie“, „ÚS“ nebo též 

„dílo“).  



   

2.2  Zpracování územní studie vychází z podnětu Územního plánu Most (dále také jen 

ÚP), který vymezil řešené území této ÚS jako plochu, ve které je rozhodování 

o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, s označením ÚS2.  

2.3  Cílem územní studie je prověření a definování podmínek pro plošné a prostorové 

uspořádání rozvojových i stabilizovaných ploch dle platného ÚP Most v exponovaném 

území jižní části jezera Most s ohledem na rekreační charakter jeho břehové části, 

hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, krajinné hodnoty a v návaznosti na stávající 

zástavbu města. 

 

2.4 Územní studie bude zpracována v souladu s obecným cílem nového sektoru rozvoje 

města a současně vytvoření harmonické a multifunkční krajiny kolem dominantní 

vodní plochy - jezera Most.  

 

2.5 Účelem územní studie je vytvoření ucelené koncepce pro rozvoj a využití jižního 

předpolí jezera Most se zpřesněním prostorových a funkčních regulativů, řešením 

technické a dopravní infrastruktury. V rámci širších vztahů bude řešena návaznost 

na krajinný rámec jezera a přilehlé Střimické výsypky. 

 

 

 

III. 

Rozsah řešeného území 

3.1 Řešené území územní studie vychází z území pro ÚS2 vymezené v ÚP Most – 

ve výkrese základního členění. Pro účely územní studie je však rozšířeno severním 

a jihozápadním směrem od vymezeného území ÚS2.  Řešené území ÚS zahrnuje 

následující plochy územní rezervy, zastavitelné plochy, plochy přestavby 

a stabilizované plochy.  

 

3.1.1 Plochy územní rezervy:  

R12 – BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské a příměstské  

R14a – SM – plocha smíšená obytná městská 

R14b – SM – plocha smíšená obytná městská  

R18 – SC - plocha smíšená obytná v centrální zóně 

R19 – PZ.1 – park  

R20 – SM – plocha smíšená obytná městská  

R21 – SC – plocha smíšená obytná v centrální zóně  

R22 – PZ.1 – park  

R23 – PZ.1 – park  

R24 – P – plocha veřejných prostranství 

R25 – P – plocha veřejných prostranství 



   

3.1.2 Zastavitelné plochy: 

Z108 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z107 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z106 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z105 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z104 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z103 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z102 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z29 – PZ.1 - park 

Z132 – RH – plocha hromadné rekreace 

Z131 – RH – plocha hromadné rekreace 

Z134 – RH – plocha hromadné rekreace 

Z42 – RH – plocha hromadné rekreace 

Z133 - DS – plocha pro silniční dopravu 

 

3.1.3 Části ploch změn v krajině: 

K44 - NS.x - plocha smíšená nezastavěného území - ostatní zeleň rekultivací 

 

3.1.4 Plochy přestavby:  

P40 – SM – plocha smíšená obytná městská 

P39 – SM - plocha smíšená obytná městská 

P43 – SM - plocha smíšená obytná městská 

P47 – DS – plocha pro silniční dopravu 

 

3.1.5 Plochy stabilizované: 

PZ.1 - park 

VV - plocha vodní a vodohospodářská (plocha jezera Marie) 

O – plocha občanského vybavení (plocha historické zástavby) 

OV plocha veřejné vybavenosti (plocha historické zástavby, vč. Děkanského kostela) 

P - plochy veřejných prostranství  

OH - plocha pro veřejná pohřebiště a související služby 

ZO - veřejná zeleň - ochranná, izolační a ostatní 



   

DS - plocha pro silniční dopravu 

T - plocha technické infrastruktury 

3.1.5 Řešené území územní studie činí cca 175 ha. 

3.1.6 Výřez z koordinačního výkresu ÚP Most s vyznačení řešeného území „Urbanisticko-

krajinářské územní studie jižní části jezera Most“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

IV. 

Požadavky na obsah řešení 

Územní studie bude zpracována v souladu s platným Územním plánem Most vydaným 

v roce 2021. 

4.1  Urbanistická struktura 

Územní studie navrhne vhodnou urbanistickou koncepci v souladu územními limity 

a realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou. Urbanistické řešení bude 

po stránce plošného využití a prostorového uspořádání vycházet z ÚP, přičemž není 

vyloučena korekce navržených ploch v ÚP.  V rámci ÚS budou řešeny zejména plochy 

funkčního využití pro plochy smíšené obytné v centrální zóně, pro plochy smíšené 

obytné, plochy pro rodinné bydlení, plochy rekreace a parky. 

Mimo již vymezené plochy parků bude návrh veřejných prostranství vypracován 

v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., s cílem vytvořit komunikační prostor ve spojení 

s pobytovým prostorem jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky města. 

Navržená veřejná prostranství této lokality budou prostorově, architektonicky 

a výtvarně řešena podle jejich urbanistické polohy v území a v souladu s jejich 

druhem, významem a účelem, zejména v návaznosti na kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, nového hřbitova a nábřeží jezera. Součástí veřejných prostranství bude návrh 

veřejné zeleně. 

Řešení ÚS se musí vyrovnat s mnoha danostmi území (podmínky ochranného pásma 

NKP kostela Nanebevzetí Panny Marie, realizovaná či rozpracovaná dopravní 

a technická infrastruktura, realizované úpravy ploch pro hromadnou rekreaci, 

geotechnické a hydrogeologické limity využití území, podmínky souladu s povolenou 

hornickou činností v netěženém dobývacím prostoru - č. 30056 a výhradní ložisko - 

č. 3227400 aj.). S ohledem na kulturní význam lokality bude ÚS konzultována 

s orgány státní památkové péče.  

Prověřeny budou také dřívější návrhy na zřízení arboreta, modelu města Mostu 

„MiniMost“ a vyznačení původního umístění včetně trasy přesunutého kostela, 

uvažované v minulosti na jižním a jihozápadním okraji řešeného území.   

4.2  Krajinný rámec 

Územní studie naváže na stávající koncepci krajiny dle ÚP Most, navrhne zástavbu 

tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu, zohlední vazby na okolní prvky ÚSES 

a významné krajinné prvky. Územní studie navrhne řešení nepřetěžující zástavbou 

a navazujícím provozem nábřeží jezera. V širších vztazích naznačí možné využití 

okolí jezera Most včetně Střimické výsypky.  

4.3  Dopravní infrastruktura 

Územní studie bude vycházet z návrhu dopravního systému ÚP a respektovat 

již realizované či vyprojektované místní komunikace. V územní studii se připouští 

v odůvodněných důvodech odklon od návrhu ÚP Most. 

ÚS vytvoří koncepci komunikační sítě v řešeném území (50km/h, zóna 30, obytná 

zóna). 

ÚS prověří a navrhne možnost vymezení zastávek MHD. 

ÚS prověří a navrhne dopravní navázání na stávající zástavbu na severním okraji 

Mostu a pěší vazby na rekreační areál u jezera Matylda a nábřeží řeky Bílina.   

ÚS navrhne v řešeném území systém pro pěší a cyklistickou dopravu. 

 



   

4.4  Technická infrastruktura 

Technická infrastruktura bude respektovat stávající a již vyprojektované vedení 

tech. infrastruktury a současně navrhne řešení odpovídající urbanistické koncepci. 

Řešení technické infrastruktury bude klást důraz na zachování kvality vody v jezeře 

Most. 

4.5  Požadavky na plošné a prostorové uspořádání 

Vzájemné odstupy staveb se budou řídit § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. 

Dopravní uspořádání uvnitř zastavitelných ploch bude splňovat požadavky 

na dopravní obslužnost, parkování, přístup složek záchranného systému, svozu 

odpadů. 

Stavební pozemky budou dopravně napojeny na kapacitně vyhovující a veřejně 

přístupnou komunikaci a inženýrské sítě, důležitá jsou i pěší a cyklistická propojení.  

Budou řešeny plochy veřejných prostranství, včetně vymezení ploch veřejné zeleně, 

plochy vhodné pro umístění zařízení pro společenský život a denní rekreaci obyvatel. 

Územní studie navrhne tyto regulativy v území:  

- stavební čáry 

- limitní čáry výstavby - prostory pro umístění objektů  

- limity pro hmotové řešení objektů (objemové proporce a výškové limity zastavění 

- rozsah dle uvážení zhotovitele) 

- koeficienty zastavěnosti ploch  

- koeficient podlažních ploch 

- koeficienty zeleně 

 

Uvedené regulativy mohou být v průběhu projektových prací korigovány i doplněny 

po dohodě s pořizovatelem. 

 

V. 

Etapizace zpracování územní studie 

Etapizace zpracování územní studie bude rozdělena do 3 následujících částí: 

1. Etapa prací – analytická část ÚS (předpokládaná doba zpracování do 8 týdnů) 

Textová část: 

- Situační zpráva o provedených přípravných pracích,  

- Shrnující informace o obsahu a využitelnosti podkladových materiálů,  

- Shrnutí požadavků územního plánu Most; přehled vydaných územních rozhodnutí, 

stavebních povolení, kolaudačních souhlasů Magistrátu města Most, týkající 

se řešeného území a území v jeho bezprostřední návaznosti;  

- Komentář k obsahu a poznatkům problémového výkresu;  

Grafická část: 

 Problémový výkres zahrnující poznatky o limitech a potenciálech řešeného území, 

informace o vlastnických vztazích (1 : 2 000) a jeho širších vztahů (1 : 10 000);  

Dokumentace 1. etapy bude předána 1x v tiskovém vyhotovení a 1x v digitální formě 

na elektronickém nosiči ve formátu *.docx., *.pdf.  



   

2. Etapa prací – zpracování konceptu ÚS (předpokládaná doba zpracování 12 týdnů) 

Textová část;  

Grafická část; 

Dokumentace 2. etapy bude předána 2x v tiskovém vyhotovení a 2x v digitální formě 

na elektronickém nosiči ve formátu *.docx., *.pdf.  

Poznámka:  

V rámci 2. etapy zhotovitel poskytne dle požadavků pořizovatele součinnost při projednávání 

konceptu ÚS. 

Koncept bude za účasti zhotovitele projednán (odprezentován) způsobem dle dohody 

s pořizovatelem. 

3. Etapa prací – zpracování čistopisu ÚS (předpokládaná doba zpracování 12 týdnů) 

Textová část  

Grafická část  

Dokumentace 3. etapy se zapracovanými připomínkami ke konceptu ÚS - texty a grafika 

budou předány 2x v tiskových vyhotoveních a 1x v digitální formě na elektronickém nosiči 

CD nebo DVD ve formátu *.docx., *.pdf, grafická část ve formátech *.pdf. Data územní 

studie budou předány vektorových formátech *.shp nebo *.dwg lokalizovaném 

do souřadnicového systému S-JTSK.  

Poznámka:  

V rámci 3. etapy zhotovitel poskytne dle požadavků pořizovatele součinnost při projednávání 

čistopisu ÚS. 

Čistopis bude za účasti zhotovitele projednán a veřejně odprezentován způsobem dle dohody 

s pořizovatelem. 

 

VI. 

Skladba dokumentace 

6. 1  Textová část – 2. a 3. etapa prací 

- Vymezení řešeného území a jeho širší vztahy; 

- Urbanisticko-krajinářská koncepce řešení (popis a odůvodnění předloženého řešení); 

- Řešení dopravní infrastruktury (popis a odůvodnění předloženého řešení); 

- Řešení technické infrastruktury (popis a odůvodnění předloženého řešení); 

- Požadavky na plošnou a prostorovou regulaci řešeného území, vč. popisu souladu 

a rozdílů s Územním plánem Most 

- Dokladová část (výsledky konzultací: orgány státní památkové péče, báňský úřad, 

správci sítí, dotčené odbory Magistrátu města Most aj.); 

 

6.2 Grafická část - 2. a 3. etapa prací 

- Hlavní výkres obsahující urbanisticko-krajinářskou koncepci, včetně modelového 

řešení zástavby; 



   

- Koordinační výkres obsahující urbanisticko-krajinářskou koncepci vyjádřenou 

požadavky na plošnou a prostorovou regulaci využití řešeného území; 

- Výkres dopravní a technické infrastruktury; 

- Výkres širších vztahů zahrnující prostor jezera Most včetně Střimické výsypky 

s návazností na kompaktní zástavbu Mostu, páteřní dopravní infrastrukturu včetně 

cyklotras, atd. - v měřítku dle dohody s pořizovatelem územní studie; 

- Vizualizace celkového řešení, vizualizace vybraných detailů (např. vazby na prostor 

u kostela Nanebevzetí Panny Marie, vazby na nábřežní prostor jezera Most s příklady 

řešení veřejných prostranství aj.); 

- Urbanistický model se zobrazením příkladného systému zástavby (týká se pouze 

poslední 3. etapy prací); 

 

VII. 

Podklady pro zhotovení díla 

- Katastrální mapa města Most ve formátu „*.dwg“ nebo „*.dgn“ a „*.shp“ umístěné 

v souřadném systému S-JTSK; 

- Územní plán Most (účinnost ode dne 29. 1. 2021); 

- Vydaná územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlasy Magistrátu města 

Most, vztahující se k řešenému území ÚS;  

- Aktuální verze Územně analytických podkladů správního obvodu ORP Most; 

- Informace o vlastnictví pozemků v řešeném území; 

- Podklad vztahující se k řešení širších vztahů - Návrh využití území jezera Most (2020) 

/ autor Palivový kombinát Ústí, státní podnik, listopad 2020; 

- Program zástavby zastavitelné plochy Z132  (zázemí pro sportovce, kemp, Středisko 

volného času Most, technické zázemí správy jezera Most, hlavní parkoviště) 

u napouštěcího objektu jezera Most; 

- Grafické vymezení ochranného pásma NKP děkanského kostela a územní rozhodnutí 

o tomto ochranném pásmu; 

- Další podklady které mají vztah ke zpracování územní studie. 

 

Doporučené podklady:  

- Multikriteriální analýza bývalé těžební oblasti jezero Most - projekt Urban, lokalita 

Most /autor Technická universita Liberec, výzkumný úkol 2017  

- Studentská práce: Jak se dělá město/ Šlépka, Tůmová, studenti atelieru Š+T (2009 – 

2014) 

- Trasa přesunutí NKP děkanského kostela  



   

- Mostecké arboretum  

 

VII. 

Doba plnění 

Doba plnění je rozčleněna na základě etapizace prací, a to následovně: 

1. Etapa prací – analytická část musí být zpracována a předána objednateli do 8 týdnů 

od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Etapa prací – zpracování konceptu ÚS musí být zpracována a předána objednateli 

do 12 týdnů od doručení písemného odsouhlasení analytické části pořizovatelem  

3. Etapa prací – zpracování čistopisu ÚS musí být zpracována a předána objednateli 

do 12 týdnů od doručení písemného pokynu k dopracování čistopisu pořizovatelem 

 

VIII 

Cena díla  

8.l .  Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným zhotovením díla 

včetně veškerých nákladů na nezbytnou spolupráci třetích osob, včetně jakýchkoliv 

jiných výdajů zhotovitele.  

8.2.  Cena díla s předmětem a obsahem plnění dle čl. II této smlouvy je stanovena jako 

pevná a maximální.  

8.3.  Ke sjednané ceně díla se připočte DPH vždy ve výši určené platným právním 

předpisem.  

8.4.  Cena jednotlivých částí – etapizací díla určených k samostatnému převzetí bez DPH, 

celková cena bez DPH, DPH ke dni uzavření smlouvy a celková cena v četně DPH: 

8.4.1 Cena za 1. etapu prací – analytická část  350.000,- Kč bez DPH 

8.4.2 Cena za 2. etapu prací – analytická část  700.000,- Kč bez DPH 

8.4.3 Cena za 3. etapu prací – analytická část  350.000 Kč bez DPH 

 

Celková cena bez DPH činí 1.400.000,- Kč , z toho DPH 21 % 294.000,- Kč , celková cena 

zakázky celkem vč. DPH 1.694.000,- Kč. 

 

Článek IX.  

Platební podmínky 

 

9.1 Cena díla bude zhotovitelem fakturována po projednání a schválení jednotlivých částí 

(etap) díla určených k samostatnému převzetí objednatelem.  

9.2  Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového 

dokladu. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení faktury objednateli bezhotovostním 

převodem na shora uvedený účet zhotovitele. Za okamžik uhrazení faktury 

se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.  

9.3.  Přílohou faktury musí být písemně vyhotovený předávací protokol potvrzený 

zhotovitelem a objednatelem. 

9.4.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit bez zbytečného odkladu po jejím doručení 



   

v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. Zhotovitel 

je povinen odstranit nesprávné údaje č i doplnit chybějící údaje. Lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. Dále je objednatel oprávněn 

pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy při jakémkoliv 

prodlení zhotovitele.  

9.5.  Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury a nedodělků 

dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením 

faktury, tak poté. 

9.6. Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz. 
 

Článek X.  

Vady díla a záruka  

10.1.  V případě, že dílo nebude odpovídat předmětu a obsahu plnění dle článku II. této 

smlouvy nebo bude vykazovat chyby, vady, nedostatky a nedodělky, má objednatel 

právo na jejich neprodlené a bezplatné odstranění. Specifikace vad musí být 

zhotoviteli sdělena písemně. 

10.2.  Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty.  

10.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 

smlouvou a obecně závaznými a technickými normami a předpisy.  

10.4.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od objednatele, veřejně správních orgánů či organizací.  

10.5.  Po odstranění vad a nedodělků vzniká zhotoviteli právo fakturovat.  

10.6.  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, záruční doba činí deset let od převzetí díla 

objednatelem. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po dni převzetí celého 

díla objednatelem, resp. poslední části díla určené k samostatnému převzetí. 

 

Článek XI.  

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele  

11.1. Objednatel se zavazuje, že bude spolupracovat při posuzování podkladů 

se zhotovitelem, bude zhotoviteli poskytovat doplňující údaje, vyjádření a stanoviska 

dle jeho potřeby po dobu plnění této smlouvy.  

11.2.  Zhotovitel se zavazuje k účasti na projednávání všech fází územní studie. Nad rámec 

veřejných projednání se zhotovitel zavazuje k účasti na pracovních jednání - 

minimálně 1x v I. etapě prací, minimálně 2x v 2. etapě prací a 2x ve 3. etapě prací.  

11.3  V průběhu provádění díla budou podle potřeby v termínech určených objednatelem 

probíhat další pracovní jednání za účasti zástupců objednatele a zhotovitele, zhotovitel 

je povinen se těchto porad zúčastňovat. Z jednotlivých porad vyhotoví zhotovitel 

písemný zápis, obsahující údaje o zúčastněných, čase a místu konání, podstatných 

informacích o problematice, která byla předmětem porady včetně dohodnutého 

výstupu. Veškeré zapůjčené podklady, údaje a doklady, které zhotovitel získal 

v souvislosti se zpracováním díla, je povinen vrátit objednateli nejpozději do splatnosti 

mailto:faktury@mesto-most.cz


   

konečné faktury. Pokud tak neučiní, nevzniká objednateli povinnost proplatit 

konečnou fakturu.  

11.4.  Veškeré údaje a doklady, které zhotovitel získal v souvislosti se zpracováním díla, 

může zhotovitel použít pro zpracování jiné zakázky nebo je poskytnout třetím osobám 

pouze za podmínky předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Článek XII.  

Smluvní pokuty  

12.1.  V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným předáním části díla určené 

k samostatnému převzetí je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05% ze sjednané ceny příslušné části díla určené k samostatnému převzetí 

za každý započatý den prodlení.  

12.2.  V případě porušení zhotovitele poskytnout sjednanou součinnost objednateli 

(např. při neúčasti zhotovitele na veřejných a dalších sjednaných projednání 

jednotlivých fází díla atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení povinnosti.  

12.3. V případě porušení povinnosti odstranit objednatelem reklamovanou vadu řádně 

a ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

500 Kč za každou vadu a den prodlení.  

12.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý započatý den 

prodlení.  

12.5.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od této na základě 

své vůle upustit.  

12.6.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

13.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 

smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 

smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 

rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

13.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.3 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

13.4 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 – Zadání urbanisticko-krajinářské územní studie jižní části území jezera 

Most (tj. příloha č. 3 ZD) 

Příloha č. 2 – Jmenovitý seznam realizačního týmu 



   

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

13.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

13.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

13.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 

13.8 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 

strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to 

nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může 

uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel. 

13.9  Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem 

potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 

označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 

razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení 

o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

13.10 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 

vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

13.11  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 

rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 

uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 

její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 

vypravení písemnosti. 

13.12 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V Mostě dne ........................   V Praze dne ......................... 

 

 

Za objednatele:    Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Jan Paparega                          Ing.arch. Lukáš Grasse 

    primátor statutárního města Mostu   jednatel společnosti 

 



   

Příloha č. 1 – Zadání urbanisticko-krajinářské územní studie jižní části území jezera Most 
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1. ÚVOD 

Územní studie „Jižní předpolí jezera Most“ (dále také ÚS), bude zpracována jako územně plá-

novací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu a příslušných vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zá-

kon“). 

Zpracování územní studie vychází z podnětu Územního plánu Most (dále také jen ÚP), který 

vymezil řešené území této ÚS jako plochu, ve které je rozhodování o změnách v území podmí-

něno zpracováním územní studie, s označením ÚS2.  

Podle §30, odst. (2) Stavebního zákona pořizovatel určuje v zadání územní studie její obsah, 

rozsah, cíle a účel. Zadání studie lze upřesnit a doplnit na základě dohody během konzultací 

mezi pořizovatelem a zpracovatelem (prostřednictvím písemného záznamu z konzultací).   

 

2. CÍLE A ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Cílem územní studie je prověření a definování podmínek pro plošné a prostorové uspořádání 

rozvojových i stabilizovaných ploch dle platného ÚP Most v exponovaném území jižní části jeze-

ra Most s ohledem na rekreační charakter jeho břehové části, hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, krajinné hodnoty a v návaznosti na stávající zástavbu města. 

Územní studie bude zpracována v souladu s obecným cílem nového sektoru rozvoje města a 

současně vytvoření harmonické a multifunkční krajiny kolem dominantní vodní plochy - jezera 

Most.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účelem územní studie je vytvoření ucelené koncepce pro rozvoj a využití jižního předpolí jezera 

Most se zpřesněním prostorových a funkčních regulativů, řešením technické a dopravní in-

frastruktury. V rámci širších vztahů bude řešena návaznost na krajinný rámec jezera a přilehlé 

Střimické výsypky. 
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3. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území územní studie vychází z území pro ÚS2 vymezené v ÚP Most – ve výkrese zá-

kladního členění. Pro účely územní studie je však rozšířeno severním a jihozápadním směrem 

od vymezeného území ÚS2.  Řešené území ÚS zahrnuje následující plochy územní rezervy, 

zastavitelné plochy, plochy přestavby a stabilizované plochy.  

Plochy územní rezervy:  

R12 – BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské a příměstské  

R14a – SM – plocha smíšená obytná městská 

R14b – SM – plocha smíšená obytná městská  

R18 – SC - plocha smíšená obytná v centrální zóně 

R19 – PZ.1 – park  

R20 – SM – plocha smíšená obytná městská  

R21 – SC – plocha smíšená obytná v centrální zóně  

R22 – PZ.1 – park  

R23 – PZ.1 – park  

R24 – P – plocha veřejných prostranství 

R25 – P – plocha veřejných prostranství 

Zastavitelné plochy: 

Z108 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z107 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z106 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z105 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z104 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z103 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z102 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Z29 – PZ.1 - park 

Z132 – RH – plocha hromadné rekreace 

Z131 – RH – plocha hromadné rekreace 

Z134 – RH – plocha hromadné rekreace 

Z42 – RH – plocha hromadné rekreace 

Z133 -  DS – plocha pro silniční dopravu 

Části ploch změn v krajině: 

K44 - NS.x - plocha smíšená nezastavěného území - ostatní zeleň rekultivací 

Plochy přestavby:  

P40 – SM – plocha smíšená obytná městská 

P39 – SM - plocha smíšená obytná městská 

P43 – SM - plocha smíšená obytná městská 

P47 – DS – plocha pro silniční dopravu 

Plochy stabilizované: 

PZ.1 - park 

VV - plocha vodní a vodohospodářská (plocha jezera Marie) 

O – plocha občanského vybavení (plocha historické zástavby) 

OV plocha veřejné vybavenosti (plocha historické zástavby, vč. Děkanského kostela) 

P - plochy veřejných prostranství  

OH - plocha pro veřejná pohřebiště a související služby 

ZO - veřejná zeleň - ochranná, izolační a ostatní 
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DS - plocha pro silniční dopravu 

T - plocha technické infrastruktury 

 

 

Řešené území územní studie činí cca 175 ha. 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP Most s vyznačení řešeného území „Urbanisticko-

krajinářské územní studie jižní části jezera Most“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Širší vztahy řešeného území územní studie se budou vázat k celému prostoru jezera Most a 

k Střimické výsypce. ÚS v širších vztazích zachytí též vazby k severnímu okraji Mostu a rekre-

ačnímu areálu jezera Matylda .  
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4. POŽADAVKY NA OBSAH ŘEŠENÍ 

Územní studie bude zpracována v souladu s platným Územním plánem města Most vydaným 

v roce 2021, přičemž není vyloučena korekce navržených ploch v ÚP. 

4.1. Urbanistická struktura 

Územní studie navrhne vhodnou urbanistickou koncepci v souladu územními limity a realizo-

vanou dopravní a technickou infrastrukturou. Urbanistické řešení bude po stránce plošného 

využití a prostorového uspořádání vycházet z ÚP, přičemž není vyloučena korekce navrže-

ných ploch v ÚP.  V rámci ÚS budou řešeny zejména plochy funkčního využití pro plochy 

smíšené obytné v centrální zóně, pro plochy smíšené obytné, plochy pro rodinné bydlení, 

plochy rekreace a parky. 

Mimo již vymezené plochy parků bude návrh veřejných prostranství vypracován v souladu s 

požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 501/2006 

Sb., s cílem vytvořit komunikační prostor ve spojení s pobytovým prostorem jak pro místní 

obyvatele, tak i pro návštěvníky města. Navržená veřejná prostranství této lokality budou 

prostorově, architektonicky a výtvarně řešena podle jejich urbanistické polohy v území a v 

souladu s jejich druhem, významem a účelem, zejména v návaznosti na kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, nového hřbitova a nábřeží jezera. Součástí veřejných prostranství bude návrh 

veřejné zeleně. 

Řešení ÚS se musí vyrovnat s mnoha danostmi území (podmínky ochranného pásma NKP 

kostela Nanebevzetí Panny Marie, realizovaná či rozpracovaná dopravní a technická in-

frastruktura, realizované úpravy ploch pro hromadnou rekreaci, geotechnické a hydrogeolo-

gické limity využití území, podmínky souladu s povolenou hornickou činností v netěženém 

dobývacím prostoru - č. 30056 a výhradní ložisko - č. 3227400 aj.). S ohledem na kulturní 

význam lokality bude ÚS konzultována s orgány státní památkové péče.  

Prověřeny budou také dřívější návrhy na zřízení arboreta, modelu města Mostu „MiniMost“ a 

vyznačení původního umístění přesunutého kostela, uvažované v minulosti na jižním a jiho-

západním okraji řešeného území.   

4.2. Krajinný rámec 

Územní studie naváže na stávající koncepci krajiny dle ÚP Most, navrhne zástavbu tak, aby 

nedošlo k narušení krajinného rázu, zohlední vazby na okolní prvky ÚSES a významné kra-

jinné prvky. Územní studie navrhne řešení nepřetěžující zástavbou a navazujícím provozem 

nábřeží jezera. V širších vztazích naznačí možné využití okolí jezera Most včetně Střimické 

výsypky.  

4.3. Dopravní infrastruktura 

Územní studie bude vycházet z návrhu dopravního systému ÚP a respektovat již realizované 

či vyprojektované místní komunikace. V územní studii se připouští v odůvodněných důvo-

dech odklon od návrhu ÚP Most. 

ÚS vytvoří koncepci komunikační sítě v řešeném území (50km/h, zóna 30, obytná zóna). 

ÚS prověří a navrhne možnost vymezení zastávek MHD. 

ÚS prověří a navrhne dopravní navázání na stávající zástavbu na severním okraji Mostu a 

pěší vazby na rekreační areál u jezera Matylda a nábřeží řeky Bílina.   
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ÚS navrhne v řešeném území systém pro pěší a cyklistickou dopravu. 

4.4. Technická infrastruktura 

Technická infrastruktura bude respektovat stávající a již vyprojektované vedení tech. in-

frastruktury a současně navrhne řešení odpovídající urbanistické koncepci. 

Řešení technické infrastruktury bude klást důraz na zachování kvality vody v jezeře Most. 

4.5. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání 

Vzájemné odstupy staveb se budou řídit § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území ve znění pozdějších předpisů. 

Dopravní uspořádání uvnitř zastavitelných ploch bude splňovat požadavky na dopravní ob-

služnost, parkování, přístup složek záchranného systému, svozu odpadů. 

Stavební pozemky budou dopravně napojeny na kapacitně vyhovující a veřejně přístupnou 

komunikaci a inženýrské sítě, důležitá jsou i pěší a cyklistická propojení.  

Budou řešeny plochy veřejných prostranství, včetně vymezení ploch veřejné zeleně, plochy 

vhodné pro umístění zařízení pro společenský život a denní rekreaci obyvatel. 

Územní studie navrhne tyto regulativy v území:  

- stavební čáry 

- limitní čáry výstavby - prostory pro umístění objektů  

- limity pro hmotové řešení objektů (objemové proporce a výškové limity zastavění - rozsah 

dle uvážení zpracovatele) 

- koeficienty zastavěnosti ploch  

- koeficient podlažních ploch 

- koeficienty zeleně 

Uvedené regulativy mohou být v průběhu projektových prací korigovány i doplněny po doho-

dě s pořizovatelem. 

 

5. ETAPIZACE ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE  

1. Etapa prací – analytická část ÚS (předpokládaná doba zpracování 8 týdnů) 

Textová část: 

 Situační zpráva o provedených přípravných pracích,  

 Shrnující informace o obsahu a využitelnosti podkladových materiálů,  

 Shrnutí požadavků územního plánu Most; přehled vydaných územních rozhodnutí, 

stavebních povolení, kolaudačních souhlasů Magistrátu města Most, týkající se řeše-

ného území a území v jeho bezprostřední návaznosti;  

 Komentář k obsahu a poznatkům problémového výkresu;  
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Grafická část: 

 Problémový výkres zahrnující poznatky o limitech a potenciálech řešeného území, in-

formace o vlastnických vztazích (1 : 2 000) a jeho širších vztahů (1 : 10 000);  

Dokumentace 1. etapy bude předána 1x v tiskovém vyhotovení a 1x v digitální formě na elektro-

nickém nosiči ve formátu *.docx., *.pdf.  

 

2. Etapa prací – zpracování konceptu ÚS (předpokládaná doba zpracování 12 týdnů) 

Textová část;  

Grafická část; 

Dokumentace 2. etapy bude předána 2x v tiskovém vyhotovení a 2x v digitální formě na elektro-

nickém nosiči ve formátu *.docx., *.pdf.  

Poznámka:  

V rámci 2. etapy zpracovatel poskytne dle požadavků pořizovatele součinnost při projednávání 

konceptu ÚS. 

Koncept bude za účasti zpracovatele projednán (odprezentován) způsobem dle dohody s poři-

zovatelem. 

 

3. Etapa prací – zpracování čistopisu ÚS (předpokládaná doba zpracování 12 týdnů) 

Textová část  

Grafická část  

Dokumentace 3. etapy se zapracovanými připomínkami ke konceptu ÚS - texty a grafika budou 

předány 2x v tiskových vyhotoveních a 1x v digitální formě na elektronickém nosiči CD nebo 

DVD ve formátu *.docx., *.pdf, grafická část ve formátech *.pdf. Data územní studie budou pře-

dány vektorových formátech *.shp nebo *.dwg lokalizovaném do souřadnicového systému S-

JTSK.  

Poznámka:  

V rámci 3. etapy zpracovatel poskytne dle požadavků pořizovatele součinnost při projednávání 

čistopisu ÚS. 

Čistopis bude za účasti zpracovatele projednán a veřejně odprezentován způsobem dle dohody 

s pořizovatelem. 

 

6. SKLADBA DOKUMENTACE 

Textová část - 2. a 3. etapa prací 

 Vymezení řešeného území a jeho širší vztahy; 

 Urbanisticko-krajinářská koncepce řešení (popis a odůvodnění předloženého řešení); 

 Řešení dopravní infrastruktury (popis a odůvodnění předloženého řešení); 

 Řešení technické infrastruktury (popis a odůvodnění předloženého řešení); 
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 Požadavky na plošnou a prostorovou regulaci řešeného území, vč. popisu souladu a 

rozdílů s Územním plánem Most 

 Dokladová část (výsledky konzultací: orgány státní památkové péče, báňský úřad, správ-

ci sítí, dotčené odbory MM Most aj.); 

 

Grafická část - 2. a 3. etapa prací 

 Hlavní výkres obsahující urbanisticko-krajinářskou koncepci, včetně modelového řešení 

zástavby  

 Koordinační výkres obsahující urbanisticko-krajinářskou koncepci vyjádřenou požadavky 

na plošnou a prostorovou regulaci využití řešeného území  

 Výkres dopravní a technické infrastruktury  

 Výkres širších vztahů zahrnující prostor jezera Most včetně Střimické výsypky 

s návazností na kompaktní zástavbu Mostu, páteřní dopravní infrastrukturu včetně cyk-

lotras, atd. - v měřítku dle dohody s pořizovatelem územní studie  

 Vizualizace celkového řešení, vizualizace vybraných detailů (např. vazby na prostor u 

kostela Nanebevzetí Panny Marie, vazby na nábřežní prostor jezera Most s příklady ře-

šení veřejných prostranství aj.); 

 Urbanistický model se zobrazením příkladného systému zástavby  

(týká se pouze poslední 3. etapy prací); 

Měřítko výkresu zvolí zhotovitel s ohledem na dobrou čitelnost jednotlivých výkresů. 

 

7. PODKLADY POSKYTNUTÉ POŘIZOVATELEM 

 Katastrální mapa města Most ve formátu „*.dwg“ nebo „*.dgn“ a „*.shp“ umístěné 

v souřadném systému S-JTSK; 

 Územní plán Most (účinnost ode dne 29. 1. 2021); 

 Vydaná územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlasy Magistrátu města 

Most, vztahující se k řešenému území ÚS;  

 Aktuální verze Územně analytických podkladů správního obvodu ORP Most; 

 Informace o vlastnictví pozemků v řešeném území; 

 Podklad vztahující se k řešení širších vztahů - Návrh využití území jezera Most (2020) / 

autor Palivový kombinát Ústí, státní podnik, listopad 2020; 

 Program zástavby zastavitelné plochy Z132  (zázemí pro sportovce, kemp, středisko vol-

ného času Most, technické zázemí správy jezera Most, hlavní parkoviště) u napouštěcí-

ho objektu jezera Most; 

 Grafické vymezení ochranného pásma NKP děkanského kostela a územní rozhodnutí o 

tomto ochranném pásmu; 

 Další podklady které mají vztah ke zpracování územní studie. 
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Doporučené podklady: 

Multikriteriální analýza bývalé těžební oblasti jezero Most - projekt Urban, lokalita Most /autor 

Technická universita Liberec, výzkumný úkol 2017  

Studentská práce: Jak se dělá město/ Šlépka, Tůmová, studenti atelieru Š+T (2009 – 2014) 

Trasa přesunutí NKP děkanského kostela  

Mostecké arboretum  

 

 



   

Příloha č. 2 - Jmenovitý seznam realizačního týmu, vč. čísla autorizace dané osoby  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 
Akce:  „Urbanisticko-krajinářské územní studie jižní části území jezera Most“ 

 

 

 

Prohlašuji, že na akci „Urbanisticko-krajinářské územní studie jižní části území jezera Most“ 

máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 
 

Pořadové číslo 

poddodavatele 

Poddodavatel 

(obchodní firma 

nebo název/obchodní 

firma nebo jméno a 

příjmení) 

IČ 

(identifikační 

číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na plnění 

veřejné zakázky 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

Až x.    

 

 

 

V Praze dne .................................................... 

 

 

 

 

 

 

       ............................................................. 

                  Podpis oprávněné osoby 

                     




