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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 
Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku 

 
17TUOIN06 

 
Odstranění stávajícího objektu 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 
Odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
XXXX, vedoucí Odboru investic MMP 
 
bankovní spojení: XXXX 
číslo účtu:        XXXX 
 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
XXXX 
tel.: XXXX, e-mail: XXXX  
 
a 
 
H&B Complex s.r.o. 
se sídlem Kurzova 2201/22, Praha, 155 00 CZ 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118222 

IČO: 27602991 

DIČ: CZ27602991 
zastoupená XXXX 
 
bankovní spojení: XXXX 
číslo účtu:      XXXX 
 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 

XXXX 
tel.: XXXX, e-mail: XXXX (společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní 

strana“) 
 
tuto  
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smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 
      
   

II.  
Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla a jeho předání 
objednateli v dohodnutém termínu. 

 
2.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou 

cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1 Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí řízená demolice jednoho stavebního objektu (budova 

veřejného wc), tj. budovy, která je součástí pozemku parc. č. 13046, k. ú. Plzeň, obec Plzeň, okres 
Plzeň – město (dále jen „Pozemek“), zapsané na LV č. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město (dále jen „Objekty“, provedení demolice Objektů 
dále jen „Dílo“). 

 
3.2 Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 
 

▪ Projektovou dokumentací pro vydání společného územního a stavebního povolení „Odstranění 
stávajícího objektu (veřejná wc)“ zpracovanou v lednu 2018 XXXX, sporadical architektonická 
kancelář, Václavská 14, Praha 2, PSČ 120 00; 
 

▪ Podmínkami souhlasu s odstraněním stavby objektu veřejného wc na pacele p.č. 13046 v k.ú. 
Plzeň, vydaného Odborem stavebně správním a investic Úřadu městského obvodu Plzeň 3, 
dne 22.10.2018 pod č.j. UMO3/42673/18, 

 
▪ nabídkou zhotovitele, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr (dále jen „Soupis“),  
 

(dále společně jako „Dokumentace“). 

 

IV.  
Místo a doba plnění 

 
4.1. Místem plnění dle této smlouvy je ulice Na Stráních, Plzeň, konkrétně Pozemek, tj. pozemek 

p.č. 13046, v k.ú. Plzeň. 
 

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1. zahájení stavebních prací:          na výzvu objednatele  
 

4.2.2. dokončení demoličních prací:          do 2 týdnů od zahájení st.prací 
 

4.2.3. provedení Díla, tj. dokončení a předání:         nejpozději do 30. 9. 2021 

 

4.3. Zdrží- li se provádění Díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění Díla či jeho části 
zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele. 
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4.4. Dokončením Díla ve smyslu této smlouvy se rozumí úplné provedení veškerých prací dle této 
smlouvy a předání a převzetí staveniště. 
 

4.5. Nedodržení harmonogramu dle čl. 4.2. je podstatným porušením smlouvy. 
 

 
V.  

Cena Díla 
 

5.1.  Smluvní strany se dohodly na ceně za Dílo v celkové výši: 
 

Celková cena bez DPH 499 796,70,- Kč (slovy čtyři sta devadesát devět tisíc sedm 
set devadesát šest korun a sedmdesát haléřů)  

    
Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH 

bude zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

  

5.2.  Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v 
době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 
pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou uvedenou 
v nabídce zhotovitele v rámci průzkumu trhu, která předcházela uzavření této smlouvy. 

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. 

 
5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 

práce k dosažení výsledku dle Soupisu ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. 
Soupis ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy 
nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného Soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení Díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se 
sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a 
čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem 
ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle 
skutečnosti. 
 

5.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena Díla úměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 
předmětu Díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 

VI. 
Platební podmínky 

 
6.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) za provedení Díla po jeho provedení, tj. po 

řádném dokončení a předání Díla objednateli, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů ode 
dne předání Díla. 
 

6.2. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude podrobný soupis skutečně provedených prací, dodávek 
a služeb. Zhotovitel je povinen použít stejného označení položek, jak uvedeno v Soupisu. Pro 
ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele. 
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6.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 
objednateli.  
 

6.4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky objednatele 15TUOIN10 název akce a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny 
v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat 
označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o 
zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i 
objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení Díla, daňový údaj, označení bank. 
ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle této smlouvy, 
datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na 
statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, 
IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, odbor investic 
MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

6.5. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za Dílo. 
 

6.6. Povinnost uhradit cenu za Dílo dle podmínek uvedených v této smlouvě bude objednatelem splněna 
v okamžiku odepsání příslušné částky za Dílo z bankovního účtu objednatele. 
 

6.7. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
objednatel oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v 
takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu 
objednateli. 
 

6.8. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Pokynem 
Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1 Pokynu. 
 

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 6.7. této smlouvy.  

 

6.10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

6.11. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 
 
 

VII. 
Podmínky provedení díla 

 
7.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtách na své nebezpečí a ve sjednané době. 
 
7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit zhotovitel  
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7.3. Po dobu provádění Díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých Dílo provádí 
a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem Díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí 
škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení Díla ve smyslu ust. § 2604 zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení Díla a jeho předání objednateli a 
včetně vyklizení staveniště.  
 

7.4. Zhotovitel se v průběhu provádění demolice zavazuje postupovat v souladu s Dokumentací, 
zejména, nikoliv však výlučně se zavazuje dodržovat pokyny určené v souhlasu se zbourání 
budovy.   

 
7.5. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této akci 

včetně dalších podmínek stanovených objednatelem. 
 
7.5. Řádně dokončené Dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 

sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení Díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je 
zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené 
kvalitativní podmínky. 

 

7.7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. investorského technického dozoru 
stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. 

 

7.8. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

7.9. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 

7.10. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  

 

7.11. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.12. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele, 
bude-li tak třeba k provedení Díla, zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných 
rozhodnutí správních orgánů, zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných 
či úplných uzavírek apod., včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli 
vystavena objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti 
nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném  rozsahu, jako je objednatel sám vůči 
správním orgánům popř. jiným osobám. Tato zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení 
sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná 
uloženým sankcím vůči objednateli. 

 

7.13. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či 
závazným předpisem. 
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7.14. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývající z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   

 

7.15. Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění (včetně vážních lístků z každé 
jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování.  

 

7.16. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. 

 

7.17. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 
o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 

 

7.18. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu provádění díla změní místo jakékoliv skládky a odvozová 
vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo uvažováno 
v nabídce zhotovitele podané do veřejné zakázky, má objednatel právo na přiměřené snížení 
s tím souvisejících nabídkových cen. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, 
platí původní nabídka zhotovitele. 
 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za dodržení těchto podmínek a v případě vzniku škody 
vzniklé v důsledku jejich porušení, ji uhradí v plném rozsahu.  
 
 

VIII.  
Staveniště 

8.1. O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele informovat nejpozději 5 pracovních 
dnů před jeho uskutečněním, a to v písemné výzvě k převzetí staveniště. 
 

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  
 

- Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 1 paré projektové dokumentace; 
- Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště vzory změnových listů, 

jejichž prostřednictvím budou dokladovány případné změny stavby.  Jako součást 
změnových listů je v případě návrhu na změnu povinen zhotovitel předložit i další doklady 
dokládající oprávněnost změny stavby; 

- Objednatel předá zhotoviteli souhlas  s odstraněním stavby objektu veřejného wc na 
pacele p.č. 13046 v k.ú. Plzeň, vydaného  Odborem stavebně správním a investic Úřadu 
městského obvodu Plzeň 3 dne 22.10.2018 pod č.j. UMO3/42673/18; 

- Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále jen 
ZOV) bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro 
vyklizení staveniště. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl 
zahájit a provádět práce podle schválené PD. 

 
8.3. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 

 
8.4. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště, potažmo Objekty tak, aby při provádění Díla nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po provedení Díla je zhotovitel povinen 
uvést staveniště do původního stavu. Po dobu provádění Díla odpovídá zhotovitel za své věci 
uložené na staveništi. 
 

8.5. V případě prodlení zhotovitele s dokončením Díla jdou poplatky za další užívání nebo 
nevyklizení staveniště k tíži zhotovitele. 
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8.6. Je-li staveniště přístupné z veřejné komunikace dle vyznačení na situaci ZOV, zhotovitel je 
povinen využít veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím 
užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 

8.7. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel společně s předáním Díla. 
 

8.8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby 
uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. 
jiným správcem nebo objednatelem.  
 

IX. 
Změna rozsahu díla, přerušení provádění Díla 

9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah Díla dle 
této smlouvy či provádění Díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění Díla nebo jeho části, či provádění Díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

 

9.2.  V případě omezení rozsahu realizace Díla, přerušení provádění Díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách určených v nabídce. 
Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu Díla či s přerušením provádění Díla či 
jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.  

 

9.3. V případě přerušení provádění Díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
Díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění Díla pokynem objednatele přerušeno. 

 
 

X. 
Zástupci smluvních stran 

 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci Díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní Dílo.  

 
10.2. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí 
vzniku škod.  

 
XI. 

Poddodavatelé 
 

11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů 
podílejících se na realizaci Díla, jsou-li takoví, s uvedením konkrétní části Díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci Díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 

 

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na plnění 
oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednatele 
požádat a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. Objednatel není 
povinen návrh zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj výhodný.  
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XII.  
Odpovědnost za škody, pojištění stavby 

 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. 
 

12.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním Díla vzniknou 
v důsledku porušení Dokumentace či této smlouvy.  

 
XIII.  

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 

stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto 
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. 

 

13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 
a technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje 
se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 

 
XIV. 

Předání a převzetí Díla 
14.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem termín ukončení prací a 

předání Díla. 
 
14.2. Před předáním Díla bude provedena prohlídka Díla za účasti smluvních stran.  
 
14.3. Předání a převzetí Díla bude dokumentováno přejímacím protokolem. 
 
14.4. Za nedokončené Dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky. Dílo má vady 

zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a nebo 
postupům určeným v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně 
stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými 
nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být Dílo provedeno.  

 
 XV.  

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 
15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost Díla. 
 
15.2. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost Díla, že jím provedené Dílo bude mít 

vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, 
uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po 
záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-
li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  

 
15.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců. 
 
15.4. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení Díla.  
 



 
 
 
statutární město Plzeň H&B Complex s.r.o. 
Odbor investic MMP     
2021/005139 

    

Stránka 9 z 11 
 

15.5. Při zjištění, že Dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 
práva z vad Díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
15.6. Závady zjištěné při předání Díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do 15ti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 

Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání 
Díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy 
objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení 
odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato 
vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, 
které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 
 

15.7. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad Díla libovolně dle vlastního uvážení. 
Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad Díla libovolně měnit až do doby zahájení prací 
zhotovitele na jejich odstranění. 

 
15.8. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady Díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat 

a sepsat o tom předávací protokol. 
 

XVI. 
Sankce 

16.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 
smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
16.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění Díla, na které byl 

objednatelem upozorněn a neučiní tak ani v objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění 
díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne uplynutím objednatelem 
stanovené dodatečné lhůty. 

 

16.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad Díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 
čl. 16.6. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
 

16.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.8. této smlouvy, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

16.5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 10.3. této smlouvy, má objednatel 
právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně. 

 
16.6. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
16.7. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní 
pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 

16.8. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně Díla z faktury 
a  faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 
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XVII. 

Odstoupení od smlouvy 
17.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané 

lhůtě nezajistil nápravu, 
b) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplvající z této smlouvy, 

 
 

17.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, podmínky, 
pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace Díla. 
 

17.3. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 
soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který 
se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a 
sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a 
převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel 
provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po 
odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  Objednatel uhradí konečnou fakturu 
ve lhůtě splatnosti. 

 

17.4. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 
škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací. 

 
XVIII.  

 Závěrečná ustanovení 
 

18.1. Účastníci se dohodli ve smyslu § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 

18.2. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního Díla naplňujícího zcela a bezezbytku 
účel zakázky, vymezený projektovou dokumentaci zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele 
a Soupisem a touto smlouvou. 
 

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 
technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen Dílo na 
základě této projektové dokumentace provést. 

                                                                                                                                                      

18.4. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

18.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 
smlouvy o dílo. 

 

18.6. Po zhotovení Díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož 
i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou statutárním městem Plzeň. 
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18.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 
mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 
 

18.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

18.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 
dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce 
pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 

18.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 
celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. 
Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, 
nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
18.11. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 

dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 
občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 
formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

18.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
   

18.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

18.14. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 

18.15. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce 
ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
 

V Plzni dne 08.09.2021       V Plzni dne 06.09.2021 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 

   
 
 
…………………………………………                    ………………………………………………. 

       XXXX           XXXX     
  vedoucí Odboru investic MMP                                         Jednatel 
 
 


