

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-016-231-SR  
Stavba: **Oprava výhybek v žst. Olomouc hl.n. a žst. Zábřeh na Moravě**

KSO: 824 4  
Místo: Olomouc  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21212  
Datum: 4. 6. 2019  
CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel:  
Správa železniční dopravní cesty s.o.

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:  
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČ: 25869523  
DIČ: CZ25869523

Projektant:  
MORAVIA CONSULT OLOMOUC a.s.

IČ: 64610357  
DIČ: CZ64610357

Zpracovatel:  
Ing. Petr Přehnal

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>22 986 411,51</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>22 986 411,51</b>	<b>4 827 146,42</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>27 813 557,93</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-016-231-SR

**Stavba:** Oprava výhybek v žst. Olomouc hl.n. a žst. Zábřeh na Moravě

Místo: Olomouc

Datum:

4. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty s.o.

Projektant:

MORAVIA CONSULT  
OLOMOUC a.s.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Zpracovatel:

Ing. Petr Přehnal

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>22 986 411,51</b>	<b>27 813 557,93</b>	
19-016-231-SR	Žst. Olomouc - obvod přednádraží	22 986 411,51	27 813 557,93	STA
SO 18-06-07	Žst. Olomouc - EOv	168 067,00	203 361,07	Soupis
SO 18-16-01	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, železniční spodek	1 465 521,24	1 773 280,70	Soupis
SO 18-17-01.a	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, železniční svršek	18 680 117,51	22 602 942,19	Soupis
SO 18-17-01.b	Žst. Olomouc, trakční vedení	1 781 222,76	2 155 279,54	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	891 483,00	1 078 694,43	Soupis

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1967283

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f1b6a2f8-437f-4416-9237-28413b03c833

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.09.2021 11:18:19



47720648-90ab-470d-8fd7-cbc7ee2eef18