

Smlouva o dílo č. 082/01/14

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV

a

Návrh příkazní smlouvy

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Zlín

ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živn. úřad dne 8.4.1997

48476684

CZ6306012031

Ing. Jiří Škrabal

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II. Preambule

1. Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV

Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže popsaných závazků – v obou závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle z.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Podkladem pro uzavření obou závazků je

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/27/2014/51,
- diagnostika vozovky z r. 2008
- mostní list mostu ev.č. 487-019, hlavní prohlídka mostu
- nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 14.04.2014

Článek III. 1. Smlouva o dílo

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) řešící rekonstrukci části silnice II/487 v intravilánu obce Nový Hrozenkov v délce 2,374 km. Pro rekonstrukci mostu ev.č. 487-019 bude vypracována realizační dokumentace (RDS). Silnice bude navržena v kategorii MO 8/50.

Stavba bude probíhat v uzlovém úseku č. 9 Čubov v km 2,330 – 2,652, v uzlovém úseku č.10 Nový Hrozenkov v km 0,000 – 0,884 a v uzlovém úseku č. 11 Plaňsko v km 0,000 – 1,168. Začátek je na konci velkoplošné vysprávký v intravilánu obce Nový Hrozenkov, ukončení je před železničním přejezdem na konci obce.

Součástí projektu je také řešení mostu ev.č. 487-019 (uzl. úsek č. 10 Nový Hrozenkov v km 0,667), kde bude provedena sanace betonových částí spodní stavby a nosné konstrukce a dále bude provedena obnova mostního svršku včetně izolace. Římsy mostu vč. zábradlí budou navrženy nové.

Dle sběru poruch v r. 2013 je stav povrchu vozovky v řešeném úseku nevyhovující – havarijní. Rekonstrukce předmětné části komunikace II/487 bude spočívat:

- bude provedeno vyfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy v tl. 100 mm, sanace trhlin v podkladní vrstvě proříznutím, vyčištěním a zálivkou, spojovací postřiky, zpětné položení ložné a obrusné vrstvy v celkové tloušťce 100 mm
- na mostě ev.č.487-018 bude provedena pouze výměna obrusné vrstvy

V celém úseku bude dále navrženo, příp. doplněno bezpečnostní zařízení, svislé dopravní značky, obnoveno vodorovné dopravní značení a dále bude v celém úseku řešeno také odvodnění komunikace vč. rekonstrukce silničních propustků.

Součástí PD budou také stavební úpravy připojení místních komunikací a sjezdů.

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhl.č. 146/2008 Sb. a musí zejména obsahovat:

- zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace Umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci. Koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 situovaná na geodetickém podkladě (se zakreslením všech SO),
- staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení,
- uzlové staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
- podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv),
- bilance zemin a ornice,
- bilance odpadů,
- členění stavby v návaznosti na budoucí investorství jednotlivých stavebních objektů
- navržené DZ, dočasné DZ (podobně SO silnice)
- zásady organizace výstavby
- podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur (slepý rozpočet) a 2x kontrolní rozpočet (oceněný soupis prací), zpracováno výhradně v ÚRS (ve formátu .xls a .xml)

Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD je plněn v dílčích částech a dílčí závazek je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovené dílčí části závazku (projektové dokumentace) bez vad a nedodělků.

Rozsah dílčí části závazku z SoD je dohodnut takto:

- a) zpracování PD a předání 1 paré DSP a stanovení stavebních nákladů po jednotlivých stavebních objektech
- b) předání 8 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení, z toho 2 paré budou potvrzena stavebním úřadem, 6 paré realizační dokumentace stavby (RDS pro SO mostu).

O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

2. Příkazní smlouva

Příkazník pro příkazce

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu silnice zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného stavebního povolení
- podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání stavebního povolení vč. potřebných dokladů.

Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím veškerých pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí na stavbu **SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV**

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

1. Termín dílčího plnění SoD:

- a) zpracování PD a předání 1 paré DSP a stanovení stavebních nákladů po jednotlivých stavebních objektech: **dne 30.09.2014**
- b) předání 6 paré RDS a 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení (z toho budou 2 paré potvrzené stavebním úřadem) **dne 15.03.2015**

Termín plnění příkazní smlouvy :

- a) předání veškerých stavebních povolení s doložkou právní moci **dne 15.03.2015**

2. Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Článek V. Cena

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena SoD (čl. III.)celkem bez DPH Kč	412 000,00
DPH 21 % Kč	86 520,00
Cena celkem vč. DPH Kč	498 520,00
(slovy Čtyřistadevadesátosmtisícpětsetdvacet korun českých)	

Cena příkazní činnost (čl. III., odst. 1)celkem bez DPH Kč	70 000,00
DPH 21 % Kč	14 700,00
Cena celkem vč. DPH Kč	84 700,00
(slovy Osmdesátčtyřitisícsetmset korun českých)	

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
3. Nárok na zaplacení dílčí části ceny smlouvy o dílo vzniká objednatelovým převzetím řádně splněné jednotlivé dílčí části závazku.
4. Nárok na zaplacení ceny příkazní smlouvy vzniká objednatelovým převzetím pravomocného stavebního povolení.

Článek VI. Zaplacení ceny jednotlivého závazku

1. Objednatel - příkazce neposkytuje zálohy. Po řádném splnění dílčí části závazku ze SoD ve stanoveném termínu vzniká zhotoviteli nárok na úhradu 40 % z ceny závazku ze SoD. Na úhradu zbývajících dílčí části ceny ze SoD vzniká zhotoviteli nárok po řádném splnění zbývajících dílčí části závazku.
2. Nárok na zaplacení ceny z příkazní smlouvy vzniká příkazníkovi po řádném splnění závazku.
3. Zhotovitel - příkazník vždy vystaví daňový doklad (fakturu) zaokrouhlený na celé koruny a ten mu bude uhrazen do 15 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu, a to na účet uvedený ve smlouvě. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je předávací protokol splnění jednotlivého závazku (dílčí části) podepsaný oběma stranami.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění je den předání a převzetí dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a den předání a převzetí závazku vyplývající z příkazní smlouvy.
5. Pohledávky zhotovitele - příkazníka vzniklé ze smlouvy o dílo nebo z příkazní smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré věci potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na svůj náklad a nebezpečí s výjimkou správních poplatků souvisejících s plněním jednotlivých závazků.
2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotovený podle dle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:
 - zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,
 - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
 - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění,
 - zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění,
 - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,

- zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterým se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby,
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
- zákon č. 293/2004 Sb., o drahách v platném znění
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
- vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 1. února 2007.

V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy.

1. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební řízení a jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla. RDS mostů a opatření pro stabilizaci silničního tělesa bude sloužit pro realizaci stavby.
2. Minimálně 10 dní před odevzdáním dílčí části závazku ze SoD předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení. V termínu dle čl. IV, odst. 1., písm. b) zhotovitel předá objednateli v návaznosti na stavební řízení 8 paré projednané DSP, potřebný počet výtisků pro zajištění mandátní činnosti zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
3. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
 - PD ve stupni DSP (v podrobnostech PDPS) 8 x v písemném vyhotovení, ve stupni RDS 6 x v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf),
 - kopie dokladové části (dle čl. III., odst. 1., písm. a) v každém jednotlivém paré,
 - veškerá stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních,
 - 2 paré PD budou oražena příslušným stavebním úřadem
 - rozpočty 2x v písemném vyhotovení, 1x v digitální podobě samostatně
4. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit dne 30.09.2014 dílčí část závazku spočívající ve zpracování PD a předání 1 paré DSP v rozsahu DSPS a oceněného výkazu výměru smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit dne 15.03.2015 dílčí část závazku spočívající v předání 6 paré RDS a 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. potvrzení PD stavebním úřadem smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocné stavební povolení dne 15.03.2015 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele

- splnit dílčí části závazku spočívající ve zpracování PD a předání 1 paré DSP v rozsahu DSPS a oceněného výkazu výměru dne 30.09.2014
- splnit dílčí části závazku spočívající v předání 6 paré RDS a 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. potvrzení PD stavebním úřadem dne 15.03.2015

podstatnou povinností. V případě, že zhotovitel poruší některou z výše popsaných povinností, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

Příkazník si je vědom skutečnosti, že pro příkazce je předání veškerých pravomocných stavebních povolení dne 15.03.2015 podstatnou smluvní povinností. V případě, že příkazník tuto svou povinnost nesplní, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

Článek IX. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci záruku v délce 5 let po ukončení realizace stavby, nejdéle však 10 let od předání hotového díla zadavateli.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovenou dokumentaci bez vad a nedodělků.
3. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č.89/2012 Sb.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc.
5. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

Ve Zlíně dne 18.04.2014

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jiří Škrabal