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SMLOUVA O DÍLO 
ČÍSLO 20/2021 MBNPP001F7PI

uzavřená dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Martinem Horákem, místostarostou
00294136
CZ00294136
KB a.s.
9005-723751/0100 
566 590 311 
posta@bystricenp.cz 
Martin Horák, 566 590 321 
Aleš Sitař, 725 102 542

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických:

Zhotovitel: T.M.V. spol. s.r.o.
Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v

Se sídlem:

Brně, oddíl C, vložka 1897

Martinem Teplým, jednatel společnosti
15544419
CZ15544419
KB Bystřice nad Pernštejnem 
146 546 751/0100 
566 550 613 
info@tmv-stavebni.cz 
Martin Teplý, 602 534 809 
Martin Teplý, 602 534 809

Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických:

2. Předmět plnění

a. Předmětem plnění dle této obchodní smlouvy je dodávka stavebního díla dle projektové 
dokumentace.

Lesoňovice - úpravy terénu a přeložka vodovodu

3. Další ujednání o předmětu plnění

a. Dílo bude zhotoveno na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem

b. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele 
na shora uvedené stavbě předmětné dílo.

c. Objednatel se zavazuje objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla, 
a to dohodnutou formou.

d. Místem plnění je místní část Lesoňovice.

4. Lhůta plnění

a. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dle či. ll.,odst. 1. nejpozději 09/2021.

b. Dílo dle čl. li je zhotovitel povinen provést a předat objednateli nejpozději do 15.09.2021.

c. Zhotovitel může s písemným souhlasem objednatele provést dílo ještě před sjednanou 
dobou.
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d. Podmínkou pro dodržení termínů uvedených v odst. 1., 2. tohoto článku ze strany 
zhotovitele je zajištění stavební připravenosti objednatelem.

e. Případné změny ve stanoveném harmonogramu musí být objednatelem prokazatelně 
sděleny zhotoviteli. Dojde-li k rozšíření předmětu plnění do 5% ceny díla je zhotovitel 
povinen provést dílo ve stanoveném termínu dle odst. 1. tohoto článku.

f. V případě vzniku překážky v postupu předmětných prací provede zhotovitel zápis do 
stavebního deníku s udáním data a hodiny zjištění této skutečnosti, uvedenou skutečnost 
prokazatelně a neodkladně oznámí objednateli. Objednatel provede odstranění předmětné 
překážky v pokračování prací.

g. Objednatel dohodne se zhotovitelem opatření k dodržení termínu dokončení, dojde-li ke 
zdržení z důvodu nespočívající na straně zhotovitele, ale např. na straně objednatele, 
úředním zákazem, v důsledku zásadních změn v rozsahu nebo druhu prací, vyšší mocí 
a pod.

5. Cena

a. Za provedení díla v rozsahu dle čl. II. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu ve 
výši sjednané v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526 / 1990 Sb. a § 546 odst. 
1 obchodního zákoníku dohodou smluvních stran, a která činí 142.552,41 Kč bez DPH a 
zhotovitel tedy nemůže po objednateli v souvislosti s prováděním díla požadovat žádných 
dalších úhrad, pokud nedojde ke změně rozsahu předmětu plnění dle čl. II. této obchodní 
smlouvy.

b. Dojde-li ke změnám v rozsahu prací oproti rozsahu prací sjednaných v čl. II. této obchodní 
smlouvy, zejména vícepracím či jiným vícenákladům nebo dodatečným požadavkům 
objednatele, dohodly se smluvní strany, že tyto budou předem zástupcem objednatele 
odsouhlaseny číslovaným dodatkem ke smlouvě jako takové, pak na základě dodatkové 
fakturace zhotovitele uhrazeny. Objednané, avšak zhotovitelem neprovedené práce 
nebudou fakturovány.

c. Tato cena je uvedena jako nejvýše přípustná. Jako podklad slouží výkaz výměr (viz příloha 
č. 1 této smlouvy). Práce nad rámec tohoto výkazu výměr budou fakturovány objednateli.

6. Způsob fakturace

a. Dílo bude hrazeno na základě fakturace vystavené po dokončení díla. Přílohou této faktury 
bude soupis prací provedených v daném měsíci.

b. Splatnost faktury je 14 dní.

7. Rozsah stavebně montážních prací

a. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických závad, formou 
oboustranně podepsaného zápisu ve stavebním deníku zhotovitele, nebo samostatným 
protokolem.

b. Zhotovitel v rámci díla provádí:

i. veškeré dodávky, práce a činnosti nezbytné pro naplnění předmětu smlouvy

ii. montážní práce dle příslušných norem ČSN, EN a právních předpisů

iii. řádné ukládání a zabezpečení materiálů, strojů a strojních zařízení v místech určených 
zástupcem objednatele

i v. revizní zkoušky dané zákonem

c. Zhotovitel v rámci nabídky nezajišťuje a neprovádí:

i. Práce které nejsou uvedeny v VRN položkové rozpočtu

d. Zhotovitel je oprávněn zadat provádění stavebních a montážních prací (případně jejich 
částí) na díle třetím osobám.

e. Objednatel je povinen zajistit:

i. Zdroj elektrické energie.

ii. Zdroj vody.

*4. .y. ... ■ '• 7.. -.:< .‘^•v . -"V. 11 • v. .’ - .:: .' ... I.- ’.....
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8. Bezpečnost při provádění montáží

a. Objednatel je povinen prokazatelně seznámit zmocněného zástupce zhotovitele s 
bezpečnostními opatřeními a předpisy platnými na dotčené stavbě (objektu, provozu), kde 
provádí zhotovitel montáž.

b. Za dodržování bezpečnostních, právních a požárních předpisů při provádění díla svými 
pracovníky je zodpovědný zhotovitel, který vybaví své pracovníky obvyklými osobními 
ochrannými pomůckami. Dále zhotovitel písemně oznámí objednateli všechny okolnosti, 
které by mohly vést k ohrožení pracovníků objednatele nebo třetích osob, případně k 
ohrožení pracoviště.

9. Odevzdání a převzetí díla

a. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. 
Objednatel může dílo převzít i před dohodnutým termínem jeho ukončení, pokud toto bude 
řádně provedeno. Pokud dílo vykazuje závažné vady, pro které je nelze řádně užívat, je 
objednatel oprávněn dílo nepřevzít.

10. Rozsah a odpovědnosti

a. Zhotovitel prohlašuje, že dílo v rozsahu dle čl. II bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou a příslušnými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu 60 
měsíců. Záruční doba u komponentů a zařízení, pro které jejich výrobce nebo dovozce 
stanoví záručním listem dobu kratší, se řídí touto záruční dobou, nejméně však 24 měsíců. 
Záruční doba začíná běžet od termínu předání díla.

b. Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady.

c. Objednatel bude vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to prostřednictvím emailu: 
info@tmv-stavebni.cz. V oznámení objednatel vady popíše a uvede, zda se jedná o vadu 
bezprostředně ohrožující provoz díla (havárie), či vadu neohrožující provoz díla. Vady díla 
je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, 
nejpozději však do uplynutí záruční doby.

d. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad ohrožujících provoz díla do 2 
pracovních dnů, u vad neohrožujících provoz díla do 10 pracovních dnů od uplatnění 
reklamace objednatele a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín 
odstranění bude dohodnut písemně.

e. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na díle 
způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než 
řádným užíváním předmětu díla dle předaných návodů k obsluze a údržbě, nebo nebyly na 
díle prováděny odborné servisní prohlídky.

f. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Smluvní pokuty a sankce

a. Za prodlení s povinností dodat dílo řádně a včas je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění za každý den prodlení.

b. Pro případ prodlení plnění peněžních závazků sjednávají zhotovitel s objednatelem sazbu 
poplatku z prodlení ve výši 0,05 % z nesplněných závazků za každý den prodlení.

c. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty druhé 
smluvní straně.

12. Odstoupení od smlouvy
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a. Pro odstoupení od smlouvy se sjednávají podmínky v souladu se zněním § 344 až § 357 
obchodního zákoníku.

13. Závěrečná a společná ustanovení

a. Zhotovitel je povinen být pojištěn po dobu výstavby proti škodám způsobeným jeho činností 
na díle a cizím majetku.

b. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících předpisů platných na území České 
republiky.

c. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny dohodou statutárních zástupců 
smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor 
příslušnému soudu. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem je Krajský obchodní 
soud v Brně.

d. Tuto smlouvu lze měnit, nebo zrušit pouze písemným, číslovaným a oboustranně 
potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě.

e. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

f. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

g. Stanou-li se jednotlivá ustanovení smlouvy, nebo jiných smluvních podkladů neúčinnými, 
nebude tímto dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Místo neúčinných ustanovení bude 
písemně dohodnuto nové účinné ustanovení odpovídající hospodářskému smyslu a účelu.

h. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy

i. Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 30.07.2021

Ve Bystřici nad Pernštejnem dne 20.08.2021 
Martin Horák 
za objednatele

T.M. J\SDOl. S r.o.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 20.08.2021 
Martin Teplý 
za zhotovitele

Nádražní 14 
593 01 Bysq 
IČ: 1554441 
tel. 566 550 61 i 
www. tmv-sta vepř

Z Perr itejnem 
CZ13544419

v-stavebni.czf

©
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Položkový rozpočet stavby

Lesoňovice • práceStavba: 2021020

IČO: 15544419

DIČ: CZ15544419

Zhotovitel: T.M.V. spol. s r.o. 
Nádražní 1400

Bystřice nad Pernštejnem59301

IČO: 00294136

DIČ: CZ00294136

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem 
Příční 405

Bystřice nad Pernštejnem-Bystřice nad Pernštejnem59301

Vypracoval: Martin Teplý

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH:

0,00 CZK15 %Snížená DPH

142 552,41 CZKZáklad pro základní DPH: 21 %

29 936,01 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení:

172 488,42 c z kCena celkem:

30.07.2021Bystřice nad Pernštejnem
dneV

Za objednatele
Za zhotovitele

Zpracováno programem BUlLDpower S



Listě. 2Lesoňovice ■ práceStavba: 2021020

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Celkem bez DPH Základ snížené 

dané

Základ základní 
daně

Název

142 552,41 
116 662,80 
116 662,80 
16 000,00 
16 000,00 
9 889,61 
9 889,61

142 552,41 
116 662,80 
116 662,80 
16 000,00 
16 000,00 
9 889,61 
9 889,61

0,00Stavba

0,00Přeložka vodovodu a terénní úpravy, kamenivo nájezd

Přeložka vodovodu

Zpevněná plocha kolem lípy

Zpevněná plocha kolem lípy

Drenáže a úprava komunikace u okapu

Drenáže

01

0,0001

0,0002

0,0001

0,0003

0,0001

Zpracováno programem BUlLDpower S



List č. 32021020 Lesoňovice ■ práceStavba:

Rekapitulace dílů
Typ díluČíslo Celkem

97 617,28 
3 663,27 

39 001,86 
270,00 

2 000,00

HmotnostNázev

9,79200

4,89000

111,77896

0,00000

0,00000

HSV1 Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání 
Komunikace 
Trubní vedení 
Vzduchotechnika

HSV2

HSV5

HSV8

PSV728

126,46096142 552,41

Zpracováno programem BUlLDpowerS



List č. 4Lesoňovice ■ práce

Přeložka vodovodu a terénní úpravy, kamenivo nájezd

2021020Stavba:

Objekt: 01

Přeložka vodovodu01Rozpočet:

Poř. Číslo Cena/MJ CenaMnožstvíMJNázev

Díl: 1 Zemní práce

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení

0,6*24*1,2

10 368,00600,001 120001101R00

Výkaz výměr:

17,2800

17,2800

m3

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3

10*14/2

14 000,002 122202201R00 200,00m3 70,0000

70,0000Výkaz výměr.

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ

0,6*24*1,2

400,00 6 912,003 132301111R00

Výkaz výměr:

17,2800

17,2800

m3

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
24*0,6*0,2

5 184,004 139601103R00

Výkaz výměr:

2,8800

2,8800

m3

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
0,6*24*1,2

5 161101101R00 11 346,40130,00m3 87.2800

17.2800 
70,0000

Výkaz výměr

70

Vodorovné přemístění výkopku z hor.14 do 2500 m
4,8+70

140,00 10 472,006 162501101R00

Výkaz výměr:

74,8000

74,8000

m3

Uložení sypaniny do násypu zhutněných na 95% PS 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 
0 - 22 mm

24*0,4*0,6

3 740,00 
1 382,40 
5 760,00

7 171101101R00 74,8000

11,5200

5,7600

50,00m3

120,00 
1 000,00

8 174101101R00 m3

9 175101101RT2 m3

5,7600Výkaz výměr:

Poplatek za skládku horniny 1- 4 
Geodetické práce po výstavbě

Zemní práce

300,00 
2 500,00

22 728,00 
2 500,00

94 392,80

10 199000002RQO 75,7600

1,0000

m3

11 105119T10 kpl

Celkem za: 1

Díl: 5

12 564861111R00

Komunikace

Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm 

Komunikace

20 000,00 
20 000,00

100,0000 200,00m2

Celkem za: 5

Díl: 8

13 899721111R00

Trubní vedení

Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm 

Trubní vedení

13,50 270,00

270,00

20,0000m

Celkem za: 8

Díl: 728

14 728114811R00

Vzduchotechnika

Demontáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm

Vzduchotechnika

100,00 2 000,00

2 000,00

20,0000m

Celkem za: 728

Zpracováno programem BUlLDpower S

Y1



Listě. 5Stavba: 2021020 Lesoňovice ■ práce 

Zpevněná plocha kolem lípy 

Zpevněná plocha kolem lípy

Objekt: 02

Rozpočet: 01

Poř. Číslo Cena/MJ CenaMnožstvíMJNázev

Díl: 1

1 122202202R00

Zemní práce

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3

100*0,2

1 000,0020,0000

20,0000

50,00m3

Výkaz výměr:

1 000,00Celkem za: 1 Zemní práce

Díl: 5

2 564861111R00

Výkaz výměr:

Komunikace

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 15 000,00150,0000

150,0000

100,00m2

150

15 000,00Celkem za: 5 Komunikace

Zpracováno programem BUlLDpower S



List č. 6Lesoňovice ■ práce

Drenáže a úprava komunikace u okapu

2021020Stavba:

Objekt: 03

DrenážeRozpočet: 01

Poř. Číslo Cena/MJ CenaMJ MnožstvíNázev

Díl: 1 Zemní práce

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ

0,5*10*0,6

1 132201111R00

Výkaz výměr:

804,483,0000

3,0000

268,16m3

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m 

Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
Poplatek za skládku horniny 1-4 
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot 

Zemní práce

2 162501101R00 140,00 280,00 
100,00 
240,00 
600,00 
200,00 

2 224,48

m3 2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

10,0000

3 171101101R00 m3 50,00

4 174101101R00 120,00

300,00

m3

5 199000002R00 m3

6 104810T10 20,00m

Celkem za: 1

Díl: 2

7 212532111R00

Výkaz výměr:

Základy a zvláštní zakládání

Lože trativodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm

0,5*0,6*10

1 221,093,0000

3,0000

3 663,27m3

3 663,27Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 2

Díl: 5

8 596215040R00

Komunikace

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

3,2*1

6,4000

3,2000

3,2000

289,79 1 854,66m2

Výkaz výměr:

0,8*4

9 59245292R Dlažba BEST BASE přírodní 22,5x11,2x8 

Komunikace

2 147,20

4 001,86

m2 6,4000 335,50

Celkem za: 5

Zpracováno programem BUlLDpower S


