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Návrh smlouvy o dílo 
 

SSMMLLOOUUVVAA    OO    DDÍÍLLOO  

uuzzaavvřřeennáá  nníížžee  ppssaannééhhoo  ddnnee  mměěssííccee  aa  rrookkuu  ppooddllee  uussttaannoovveenníí  §§  22662233  aa  nnáássll..  OObbččaannsskkééhhoo  

zzáákkoonnííkkuu  čč..  8899//22001122  SSbb..  vv  ppllaattnnéémm  zznněěnníí,,  mmeezzii  ssmmlluuvvnníímmii  ssttrraannaammii::  

  

ČČÍÍSSLLOO  SSMMLLOOUUVVYY::  1188//0088//22002211  
 
1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:   Gymnázium Praha 6, Arabská 14   

    Arabská 682/14, 160 00 Praha 6 – Vokovice 
 IČ:    61386022 
            DIČ:                                    CZ61386022, nejsme plátci DPH 
 Telefonní spojení:             222 262 020  
 Email:    ga@gyarab.cz 
            ID IS:                                     ns6sd8y 
  
 Zástupce při jednáních ve věcech: 

a) smluvních:   RNDr. Zdeňka Hamhalterová - ředitelka školy 
b) technických:  Ing. Milan Sochůrek – TDI 

Ing. Daniel Kahoun – počítačová síť 
 
1.2 Zhotovitel:   EL-EX spol. s r.o. 
            Milánská 410,109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy  
     Spisová značka: C 3988 vedená MS v Praze 
 Bankovní spojení:  ČSOB a.s., Průhonice 
 Číslo účtu:   176617231/0300 
 IČ:    41691121 
 DIČ:    CZ41691121 
 Telefonní spojení:   tel. 274 867 953 
 Email:    elex@elex.cz 
 ID IS:    fpw3qmy 
  
 

Zástupce při jednáních ve věcech: 
 a) smluvních:   Ing. Jan Sazima, jednatel, Richard Sazima, jednatel 

b) technických:  Jan Beneš, prokura, Jan Forman, revizní technik 
  
 
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 
2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce stavební, elektrikářské, síťové a 

malování v areálu knihovny a studovny, který se skládá z knihovny, studovny a dvou 
přilehlých vstupních chodeb v rámci akce  

 
„Rekonstrukce v areálu knihovny a studovny“ 

 
 Druh prací: 
 

1) Zednické a montážní práce související s rekonstrukcí stávajícího osvětlení a montáží 

nového kazetového stropu (spodní líc zavěšeného kazetového podhledu je 150 mm 

nad spodní hranou nadpraží okna a stropního průvlaku) – před zahájením montáží 

předloží dodavatel kladečské schéma podhledů, které odsouhlasí zadavatel 

(knihovna, studovna, přilehlé vstupní chodby) 
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2) Stavební práce 

 úprava prostorového řešení dešťového svodu ze střechy v prostoru knihovny (v 

souvislosti s tím, že montovaný nábytek bude dosahovat výšky 2900 mm a 

stávající svod by byl s nábytkem v kolizi) 

 dozdění jednoho nosného sloupu (místo zdiva možno použít technologii sádro 

kartonu) v knihovně tak, aby strana sloupu, otvor pro shrnovací stěnu a špaleta 

okna byly v jedné rovině 

 úprava patky jednoho sloupu v knihovně 

 přípravné práce pro umístění shrnovací stěny mezi knihovnou a studovnou – 

demontáž a likvidace stávající stěny, dozdění zdi, začištění otvoru, výmalba  

 přípravné práce pro instalaci skleněného předělu před operačním pultem 

pracovníků knihovny o rozměrech 2955 x 2200 mm (v x š)  

3) Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých elektrorozvodů 

 zednické přípomoce, demontážní, montážní a elektro práce podle projektu 

Marcely Pokorné z 06/2021 

 výměna stávajících vypínačů a zásuvek – knihovna, studovna, přilehlé vstupní 

chodby 

 uložení některých elektrorozvodů, vedených v současné době v lištách, do stěn a 

posunutí umístění reproduktorů školního rozhlasu – knihovna, studovna, přilehlé 

vstupní chodby 

 přepojení stávajících rozvodů pro ozvučení ve studovně a pro projekční plátno ve 

studovně, přidání 1 zásuvky pro elektricky ovládané plátno (230 V) 

4) Výměna parapetů u 12 oken podle specifikace v položkovém rozpočtu 

5) Malování v knihovně, studovně a přilehlých vstupních chodbách.  

 Varianta A:  Oškrábání omítek, penetrace, aktivovaný štuk, penetrace, 2x 
nátěr bílý se zvýšenou otěru vzdorností 

 Varianta B:  Oškrábání omítek, penetrace, drobné vysprávky, penetrace, 2x 
nátěr bílý  

6) Úprava datových sítí 

 RACK – demontáž stávajícího a přepojení do nového  

 proměření strukturované kabeláže 

 uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy 

3.  MÍSTO PLNĚNÍ 
 
3.1 Místem plnění je   Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 
                                                          Arabská 682/14, Praha 6 
4. ČAS PLNĚNÍ 
 
4.1 Přípravné práce (zavezení materiálu a zařízení staveniště) budou zahájeny  
       po podpisu smlouvy. 
4.2 Počátek vlastních prací:       14.  9.  2021 
4.3  Ukončení hrubých prací       20. 10. 2021 
4.4 Kompletace, osazení svítidel, úklid, vyklizení staveniště  
            a odvoz materiálu                                                   19. 11. 2021 
 
Po ukončení hrubých prací, dne 21. 10. 2021 nastupují podlaháři, kteří mají na provedení 
prací dobu do 26. 10. 2021. Od 25. 10. 2021 probíhá již současně navážení a montáž 
nábytku. Navážení a montáž nábytku i podlahy zajišťuje objednatel. Ukončení zakázky v 
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konečném termínu je podmíněno plněním dílčích termínů subdodávek, které nejsou v režii 
zhotovitele.  
 
Ve dnech 27. 9. 2021 (PO), 25. 10. 2021 (PO) - 29. 10. 2021(PÁ) není ve škole výuka. 
Dne 8. 10. 2021 je výuka ve škole omezena do 11:00 hodin. 
 
Obvyklá pracovní doba recepce je 7:00 – 19:00 hodin. 
 
 
5. ZPŮSOB ÚHRADY 
 
5.1  Objednatel uhradí zhotoviteli na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel, cenu 

zakázky včetně DPH po dokončení díla a jeho předání bez vad a nedodělků 
objednateli. Faktura musí mít veškeré účetní a daňové náležitosti a bude splatná 

           14 kalendářních dní od doručení objednateli.      
 
6. CENA DÍLA 
 
6.1  Cena díla je stanovena v souladu s cenou, dle rozpočtu materiálu a prací (dokumenty 
jsou součástí smlouvy) na částku: 
 

1 666 666,60 Kč  bez DPH 
   350 000,-    Kč  21% DPH 
2 016 666,60 Kč  vč. DPH 

 
Slovy – Dvamilionyšestnácttisícšestsetšedesátšestkorunčeských 

 
7. ZÁVAZKY OBJEDNATELE 
 
7.1 Zajistí přístup povolaných osob do objektu a do dotčených prostor v předem 

dohodnuté pracovní době a předem dohodnutými vchody. Osoby budou dodržovat 
platná hygienická pravidla vzhledem k bezpečnému pobytu osob v budově školy 
z důvodu COVID19.  

7.2 V záruční době uplatní případnou reklamaci vady díla bez zbytečného odkladu po 
jejím zjištění, písemnou formou dopisem do datové schránky na adresu zhotovitele. 

7.3 Pokud zhotovitel při výjezdu zjistí, že se nejedná o záruční opravu, hradí veškeré 
náklady, které tímto výjezdem zhotoviteli vznikly objednatel na základě vystavené 
faktury. 

7.4 Objednatel nesmí zasáhnout do zařízení, které bylo instalováno zhotovitelem bez 
jeho povolení, jinak nemůže být záruka uznána. 

7.5     Objednatel zajistí vypracování dokumentace skutečného stavu u projektanta. 
 
 
 
8. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 
 
8.1  Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník. 
8.2 Zajistí průběžný hrubý úklid po vlastní činnosti. Zajistí naložení a odvoz veškerého 

odpadu vzniklého v průběhu prací.  
8.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v souvislosti s jeho činností, které byly zjištěny 

při přejímce a uvedeny v zápise. Uvedené vady je zhotovitel povinen odstranit v 
dohodnuté lhůtě. Zhotovitel zodpovídá za škodu na majetku objednatele, kterou 
způsobil svojí činností, a na vlastní náklady zjedná nápravu. Zhotovitel má pro tyto 
případy uzavřenou pojistnou smlouvu. 
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8.3 Na vady, které se projevily po přejímce, se vztahuje režim záruční doby. Záruční vady 
musí objednatel uplatňovat v záruční době, tj. 5 let po přejímce. Záruka na materiál je 
dána výrobcem a činí 24 měsíců. 

8.4 Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování záručních vad neprodleně do 
5tipracovních dní a ukončit v dohodnutém termínu. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy 
předmět smlouvy, nebo jeho část byly z důvodu záruční vady mimo provoz. 
Odstranění záručních vad provede zhotovitel zdarma. 

8.5   Dílo bude předáno objednateli formou písemného protokolu, v němž bude uvedena 
záruční doba a případné nedodělky. Součástí protokolu bude revizní zpráva elektro. 

 
 
9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
9.1 V případě, že dojde v průběhu realizace stavby k nepředpokládaným změnám 

projektu, které nebylo možno během uzavření této smlouvy předpokládat 
objednatelem ani zhotovitelem, nebo ke zvýšení objemu prací vyžádaných 
objednatelem, projednají smluvní strany změnu nabídkové ceny formou dodatku k 
této smlouvě, a to písemně a po vzájemné dohodě.  

9.2 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené třetí osobou nebo vyšší mocí. 
9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové 

ceny díla za každý den prodlení s termínem předání dokončených prací do 14 dnů po 
obdržení vyúčtování od objednatele. 

9.4    V případě prodlení platby faktury zhotovitele, uhradí objednatel 0,1% z celkové ceny 
díla za každý den opožděné úhrady. 

9.5 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy lze měnit pouze písemným dodatkem 
k této smlouvě. 

9.6 Tato smlouva se řídí, pokud není stanoveno jinak v této smlouvě, obchodním 
zákoníkem. 

9.7  Tato smlouva je vypracována na čtyřech listech a má dva exempláře, z nichž jeden 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

9.8  Smlouva o dílo je veřejně přístupnou listinou. 
9.9 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování techno smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platné znění 
zajistí Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 

 
 
 
 
V Praze, dne 10. 9. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14   EL-EX, spol. s r.o. 
RNDr. Zdeňka Hamhalterová                                   Ing. Jan Sazima  
ředitelka školy      jednatel 
 
 


