

V Plzni dne 03-09-2021

## OBJEDNÁVKA

### Objednatel:

#### VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

IČO: 25205625

DIČ: CZ25205625

se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevec, 326 00 Plzeň

zastoupená: [redacted] generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

smluvních: [redacted]

technických: [redacted]

### Dodavatel:

#### BK - INVESTIS, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 5163

IČO: 00884839

DIČ: CZ00884839

se sídlem: Pod Všemi svatými 1088/83, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech

smluvních: [redacted], jednatel společnosti

**Věc: Havárie – výměna vodovodu DN 100 – Polní ulice**

### Předmět plnění:

Objednáváme u Vás opravu havárie - výměnu vodovodu DN 100 v Polní ulici.

### Cena plnění:

Cena za plnění, poskytnuté dle této objednávky činí v souladu s nabídkou dodavatele, která je nedílnou součástí této objednávky jako její příloha č. 1, částku 1.524.838,00 Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Platba bude provedena bankovním převodem na základě faktury, vystavené po provedení sjednaných prací. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.

### Termín realizace prací:

Termín dokončení prací: nejpozději do 15. 11. 2021.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Děkujeme za spolupráci a žádáme Vás o potvrzení naší objednávky.

*Dodavatel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve dodavatele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.*


*V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o dodavateli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby dodavateli uskutečňované na základě této objednávky o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto dodavateli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.*

Přílohy:

Příloha č. 1 – nabídka dodavatele


10-09-2021

S pozdravem



VODÁRNA PLZEŇ a.s.


generální ředitel



**Akceptace objednávky (přijetí nabídky):**

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

V Plzni dne .....10-09-2021...



BK - INVESTIS, spol. s r. o.

jednatel společnosti



**BK-INVESTIS, spol. s r.o.**  
Pod Všemi svatými 83, 301 00 Plzeň  
IČO: 00884839, DIČ: CZ00884839  
tel.: [redacted]  
e-mail: info@bkinvestis.cz

podpovrchové a tunelářské práce / inženýrské síťe / speciální stavební práce

**Vodárna Plzeň a.s.**  
Malostranská 2  
32600 Plzeň

Váš dopis č.j.	Naše značka	Vyřizuje	V Plzni dne
	[redacted]	[redacted]	13.8.2021

Věc : **Cenová nabídka č.** [redacted]

Název objektu : Výměna vodovodu DN 100 – Polní ul.

Zpracoval : [redacted]

Telefon : [redacted]

E-mail : [redacted]@centrum.cz

Datum : 13.8.2021

Vážení,

děkujeme za Váš zájem o námi prováděné práce a na základě předaných informací Vám předkládáme naši cenovou nabídku na zhotovení stavby dle předaných podkladů.

**Předmět a rozsah nabídky:**

Předmětem nabídky je Výměna vodovodu DN 100 – Polní ul., Plzeň.

**Nabídková cena :**

Cena celkem bez DPH :	<b>1 524 838,00 Kč</b>
DPH – 21% - přenesená daňová povinnost	320 216,00 Kč
Cena celkem, vč.DPH	<b>1 845 054,00 Kč</b>

Nabídková cena je platná do 31.10.2021

**Platební podmínky:**

Splatnost dílčích faktur a konečné faktury - **21 dní**

**Záruční doba : 60 měsíců**


**Ostatní :**

Součástí ceny jsou veškeré doklady, nutné k předání stavby.

**Doba realizace: cca 2 měsíce.**

**Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a jsme připraveni na případná další technicko – obchodní jednání.**

**S přátelským pozdravem**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Opravy na vodovodech	JKSO	
Název objektu	Výměna vododvodu DN 100 - Polní ul.	EČO	
		Místo	Plzeň
		IČO	DIČ
Objednatel	VODÁRNA PLZEŇ a s	25205625	CZ25205625
Projektant			
Zhotovitel	BK-INVESTIS, spol s r.o	00884839	CZ00884839
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13 08 2021	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0		0		0	

## Rozpočtové náklady v CZK

A. Základní rozp. náklady		B. Doplnkové náklady		C. Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř.	1 524 838,34	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>					
<b>D Celkem bez DPH</b> 1 524 838,00					
DPH % Základ daně DPH celkem					
snížená 15,0 0,00 0,00					
základní 21,0 1 524 838,00 320 216,00					
<b>Cena s DPH</b> 1 845 054,00					
<b>E Připočty a odpočty</b>					
Dodá zadavatel					
Klouzavá doložka					

# ROZPOČET

Stavba: Opravy na vodovodech

Objekt: Výměna vodovodu DN 100 - Polní ul.

Objednatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Zhotovitel: BK-INVESTIS, spol.s r.o.

Místo: Plzeň

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 13. 8. 2021

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 458 838,34</b>	<b>125,467</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>120,528</b>
1	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000			0,000
2	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	105,000			0,000
3	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	105,000			0,000
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	12,000			0,000
5	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000			0,000
6	119001423	Dočasné zajištění kabelů nebo kabelových tratí	m	30,000			0,000
7	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	86,400			0,000
8	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	379,440			0,000
9	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	22,000			0,000
10	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	372,000			0,000
11	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	372,000			0,000
12	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	89,280			0,000
		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	89,280			0,000
13	162751119	Hutnici zkoušky	kus	5,000			0,000
15	171201221 1	Poplatek za uložení na skládce zeminy	t	160,704			0,000
16	171201221 2	Poplatek za uložení na skládce -živice	t	11,550			0,000
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,200			0,000
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	290,160			0,000
19	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	66,960			0,000
20	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	120,528			120,528
21	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	115,200			0,000
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>0,000</b>
22	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	22,320			0,000
23	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,300			0,000
24	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	8,000			0,000
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>0,000</b>
25	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	0,000			0,000
26	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000			0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	599141111	Vyplnění spár živícnou zálivkou	m	0,000			0,000
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>4,939</b>
28	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000			0,000
29	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	186,000			0,000
30	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	167,860			3,325
31	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000			0,002
32	55259432	koleno patní DN 80	kus	1,000			0,008
33	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	4,000			0,000
34	55253905	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°	kus	1,000			0,009
35	55253917	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-22,5°	kus	1,000			0,009
36	55259483	koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 100-90°	kus	2,000			0,020
37	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000			0,007
38	55253893	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100	kus	1,000			0,009
	HWL 7974100000						
39	16	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	kus	1,000			0,013
	HWL 7994100000						
40	16	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	kus	2,000			0,022
41	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000			0,003
42	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,000			0,020
43	55253745	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/80	kus	1,000			0,015
44	871161121	Přepojení vodovodních přípojek DN 32 mm	kus	13,000			0,000
45	286137520	potrubí vodovodní ePE DN32 x 4,4 mm	m	26,000			0,000
46	286136520 1	ISO spojka HAWLE D 32 6100	kus	26,000			0,007
47	286136520 2	pas navrtávací 100-5/4 HAWLE 3370	kus	13,000			0,003
48	891211111	Montáž vodovodních šoupátek domovních 1"- 6/4"	kus	13,000			0,000
49	250000100016	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 1"	kus	13,000			0,000
50	960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM ŠOUPÁTKA-DN 3/4"-2"	kus	13,000			0,000
51	348100000000 1	PODKLAD DESKA UNI	kus	13,000			0,000
52	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 vč zemní soupravy	kus	1,000			0,000
	HWL 9501080000						
53	03	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	1,000			0,007
	HWL 4041080090						
54	16	ŠOUPĚ E1 PŘÍR DN 80	kus	1,000			0,018
55	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000			0,000
56	K24008015016	HYDRANT MB1 K244 PODZEMNÍ DN 80/1,5 m	kus	1,000			0,000
57	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	3,000			0,005
	HWL 4002100000						
58	16	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	3,000			0,073
	HWL 9501125150						
59	03	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ	kus	3,000			0,020
60	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	186,000			0,000
61	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000			0,000
62	892563122 1	Laboratorní rozbor vody	kus	2,000			0,000
63	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	13,000			0,830
64	422914020	poklop litinový typ 510-šoupátkový, samonivelační	kus	13,000			0,095

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
65	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000			0,000
66	422914020	<i>poklop litinový typ 510-šoupátkový, samonivelační</i>	kus	4,000			0,029
67	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000			0,000
68	1950K0000000	<i>POKLOP K POD. HYD. TELESK.</i>	kus	1,000			0,000
69	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	18,000			0,000
70	899721111	Signalizační vodič na potrubí	m	186,000			0,000
71	899722110 1	Provizorní zásobovací potrubí DN630 z rPE vč. přepojení přípojek	m	186,000			0,000
72	28613825	<i>potrubí vodovodní HDPE (IPE) DN63</i>	m	186,000			0,392
73	899722111	Trasová fólie š. 300 mm modrá	m	186,000			0,000
74	899722111 1	Vyjmutí stávajícího potrubí DN80 včetně odvozu na skládku	m	186,000			0,000
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>0,000</b>
75	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	140,000			0,000
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>0,000</b>
76	997013211 2	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot	t	34,965			0,000
77	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,965			0,000
78	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	349,650			0,000
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>0,000</b>
79	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	125,467			0,000
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>0,000</b>
80	0123011	Zařízení staveniště	kpl	1,000			0,000
81	0123012	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			0,000
82	0123013	Účast správců při přepojování	kpl	1,000			0,000
83	012303000	Geodetické práce skutečného zaměření	Kč	1,000			0,000
84	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			0,000
85	034403000	Dopravní značení - DIO	Kč	1,000			0,000
		<b>Celkem</b>				<b>1 524 838,34</b>	<b>125,467</b>



