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SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel 

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen: 

Kontaktní osoby:

Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
00216224 
CZ00216224  
Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel – zhotovitelem jsou tyto osoby společně:

Obchodní firma/název/jméno:  3E system, s.r.o.
Sídlo: Klarisky 626/21, 644 00 Brno - Soběšice
IČO: 29264383 
DIČ/VAT ID: CZ29264383 
Zastoupen: Ing. Radkem Křivánkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: C 69248 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma/název/jméno: Gating Services, a.s. 
Sídlo: Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 28999894 
DIČ/VAT ID: CZ28999894 
Zastoupen: Ing. Danem Ježem, členem představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: B 15756 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma/název/jméno: Ensto Czech, s.r.o. 
Sídlo: Obchodní 107, 251 01 Čestlice
IČO: 25770268 
DIČ/VAT ID: CZ25770268 
Zastoupen: Ing. Michalem Košťálem, prokuristou
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: C 68640 vedená u Městského soudu v Praze

Za zúčastněné dodavatele jedná: 3E system, s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Radek Křivánek, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky UKB – Rekonstrukce EPS a NO v pavilonu F01 (dále jen 
„Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné 
zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“).

brychta@rect.muni.cz
mailto:lekes@rect.muni.cz
mailto:rkrivanek@3esystem.cz
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Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle 
Smlouvy (dále také jen „Dílo“).

I. 2) Dílo se sestává ze 2 částí (dále také jen „Sekce“), a to

1. sekce Díla týkající se provedení rekonstrukce EPS a NO v pavilonu F01 MEDIPO (dále také jen
„Sekce 1“);

2. sekce Díla týkající se provedení rekonstrukce EPS a NO v pavilonu F01 Anatomický ústav (dále
také jen „Sekce 2“);

I. 3) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a 
včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo 
provádí s cílem rekonstrukce a rozšíření stávajícího dosluhujícího systému elektrické požární signalizace
a nouzového osvětlení vč. jejich  integrace do stávajícího systému BMS Masarykovy univerzity (dále také 
jen „BMS MU“)  Provedené úpravy musí být provedeny v souladu s Koncepcí řídicího systému budov -

BMS MU, Metodikou nasazování a úprav komponent BMS MU včetně příloh, Metodikou stavebního a
technologického pasportu a metodikou DSPS, které jsou součástí zadávacích podmínek. Dílo bude 
prováděno v obou budovách pavilonu F01 na adrese Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 3, Brno –
Bohunice. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět Dílo za běžného provozu Objednatele a je si 
vědom zvýšených nároků na bezpečnost a rizika vzniku škod.

I. 4) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně 
utvrzuje, že

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány,
dostatečné předchozí zkušenosti,

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi

ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

I. 5) Výhrada změny zhotovitele

I. 5) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele v
průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze strany 
Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo zanikne bez 
právního nástupce.

I. 5) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. Objednatel
si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části Díla se zhotovitelem, 
jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „Původní zadávací řízení“) se umístila jako další v 
pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, které tento zhotovitel uvedl 
v nabídce.

I. 5) c) Cena za realizaci zbývající části Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v
Původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena jako 
součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných 
jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem prodloužena o dobu, kdy 
Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele.   
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I. 5) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního
zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci 
Původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále 
relevantní.

I. 5) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.

Předmět Smlouvy

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a 
splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit 
sjednanou cenu Díla.

II. 2) Předmětem obou Sekcí je provedení rekonstrukce a rozšíření stávajícího systému EPS a NO a jeho

integrace do stávajícího systému BMS MU (dále také jen „Předmět díla“) na adrese Univerzitní kampus 
Bohunice, Kamenice 3, Brno – Bohunice.

II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena zejména 
v projektové dokumentaci: Rekonstrukce MaR, EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB,

vypracované společností Synerga a.s., Sladkého 537/13, 617 00 Brno - Komárov, metodikách a dalších 
dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: 
https://zakazky.muni.cz/vz00006090 (dále jen „Adresa VZ“), jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je 
přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen „Rozpočet“).

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do

předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich
prvním použitím,

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů
pro provedení Díla tím není dotčeno,

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si
Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce
Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla
a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude

plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo
tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí,
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude
požadovat i od svých subdodavatelů.

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických 
podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve 
Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny 
byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést 
s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.

II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu 

https://zakazky.muni.cz/vz00006090
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provádění Díla.

Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a

technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich

obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat 
přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné 
a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné 
pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení 
Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho

okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby

kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.

III. 4) Harmonogram provedení Díla

III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy,

předat Objednateli časový plán provádění Díla k jednotlivým Sekcím (dále jen „Harmonogram“) k

vyjádření.

III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů
vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či 
službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí poslední Sekce.

III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné
připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření 
Objednatele.  

III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních
závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím 
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění 
Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.

III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.

III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních
dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření 
při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.

III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění
Díla či pokyny Objednatele.

III. 4) h) Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k
Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

III. 4) i) Zejména v případě déle trvajících odstávek se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele

detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení souvisejících stavebních prací, 
dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c) Smlouvy se v případě tohoto 
harmonogramu použije přiměřeně.
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III. 5) Staveniště

III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni předání Staveniště,

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést prověření a zdokumentování 
skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (dále jen 
„Staveniště“).

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Stavenišť jednotlivých 
Sekcí.

III. 5) b) Staveniště jednotlivých Sekcí Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu

s Harmonogramem. Staveniště budou předána po Sekcích.

III. 5) c) O předání a převzetí jednotlivých Stavenišť vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní
strany podepíší.

III. 6) Provedení stavebních úprav

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby,
v nichž jsou zahrnuty veškeré instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí 
k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či 
nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Stavenišť a montážních či skladovacích prostor, tak,

aby Předmět díla plnil svůj účel.

III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných
prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření
prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních 
předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost 
Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a 
měření prováděla. Dále je Zhotovitel povinen vyhotovit výrobní dokumentaci, pokud to pro řádné 
provedení díla uzná za vhodné. V takovém případě Zhotovitel tuto dokumentaci předloží Objednateli 
k odsouhlasení.

III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že
nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly
být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace
nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle
příslušných právních předpisů.

III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele

III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu 
výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby

provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

III. 7) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla může na Staveništi probíhat za souběžného
provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. 
Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další 
dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou 
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součinnost.

III. 7) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla
s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností 
nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči 
Objednateli. 

III. 8) Vzorkování

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla (dále také jen „Vzorky“).
Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak.   

III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování.
Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.

III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele

alespoň 3 pracovní dny předem.

III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.

III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek

nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek

upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a 
schválení. 

III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami,
jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 
jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek

technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 
Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.

III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za

podstatné porušení Smlouvy.

III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení
zapracován do Předmětu díla.

III. 9) BOZP a PO 

III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla.

III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby,

které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništích, dodržovali obecně 
závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na 
zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 
jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při 
provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární 
ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.

III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními
předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně 
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obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním 
BOZP a PO. 

III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou
pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy

v souvislosti s prováděním Díla.

III. 9) f) Nesplnění povinností Poskytovatele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení
Smlouvy. 

III. 10) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání příslušného Staveniště či jeho první části stavební deník,
do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na 
nichž se Smluvní strany dohodly.

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno
s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly 
učiněny.

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to

nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že 
s příslušným záznamem souhlasí.

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy

a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.

III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a
jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební 
deník.

III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel

zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě 
jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně. Záznamy o předání 
a převzetí jednotlivých Sekcí budou vždy potvrzeny oběma smluvními stranami. 

III. 11) DSPS 

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve

smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav 
Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.

III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení
stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10

pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí 
nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.

III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména

1. veškeré provedené úpravy oproti všem stávajících výkresům a textům ve všech profesích a
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oddílech dotčených prováděním Díla,

2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, schémata zapojení, konstrukce a výsledky
ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.

III. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.

III. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické
podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

III. 12) Manuály

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu

(zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i
ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“), a to jednou

v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak. 

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické
jazykové verzi. 

III. 13) Pasportizace 

III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje provést pasportizaci Předmětu díla, a to v souladu s metodikou, která je k
dispozici na Adrese VZ. 

III. 13) b) Vyhotovený pasport bude Objednateli předán jednou v elektronické podobě, a to v editovatelné i
needitovatelné verzi.

III. 13) c) Vyhotovený pasport bude Objednatelem obratem předán Oddělení facility managementu Správy
Univerzitního kampusu Bohunice, které posoudí, zda je pasport zpracován řádně.

III. 14) BMS; licence k softwarům

III. 14) a) Dílem se v rozsahu Building Management System (dále jen „BMS“) rozumí navázání na stávající
systém MaR a BMS Objednatele, který je použit ve všech objektech Univerzitního kampusu Bohunice. 
Systém MaR a BMS Objednatele je založen na řídicím systému dodavatele Delta Controls Inc. 
Zejména pro zachování kompatibility a efektivity předchozích investic Objednatele, jakož i pro 
minimalizaci budoucích provozních nákladů Objednatele, požaduje Objednatel, aby v rámci Díla byly 
dodány komponenty systému BMS a NO plně kompatibilní se systémem od dodavatele Delta Controls

Inc. 

III. 14) b) Zhotovitel poskytuje Objednateli k případným softwarům BMS podpisem Smlouvy oprávnění k výkonu
práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Licence“). Licence k softwarům BMS je poskytnuta jako nevýhradní. 

III. 14) c) Licence k softwarům BMS je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k softwarům
BMS, a to v takovém množstevním rozsahu a k takovým způsobům užití, aby byl Objednatel schopen 
zajistit plnou využitelnost softwarů BMS pro provoz Předmětu díla po dobu jeho životnosti. Zhotovitel 
prohlašuje, že softwary BMS jsou vytvořeny jejich autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, 
případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s 
jejich autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy.
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III. 14) d) Objednatel není povinen Licenci k softwarům BMS využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas

k postoupení této Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli 
právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

III. 14) e) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn softwary BMS zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými 
autorskými díly. Za tím účelem je Zhotovitel povinen nejpozději při předání Díla předat Objednateli

rovněž zdrojové kódy softwarů BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel 
schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít. Mění-li se zdrojové kódy softwarů 
BMS, příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i 
oprávnění podle tohoto ustanovení využít, v době od převzetí Díla do konce záruční doby, pak je

Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od takové změny, předat Objednateli jejich 
aktuální verzi.

III. 14) f) Cena za poskytnutí Licence k softwarům BMS, jakož i cena za oprávnění dle ust. III. 14) e) Smlouvy

je zahrnuta v ceně Díla.

III. 15) Ostatní Licence

Obdobně jako v ust. III. 14) b) až III. 14) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy

nevýhradní Licenci i k ostatním plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou 
chráněna autorským právem.

III. 16) Pokyny Objednatele 

III. 16) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 16) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné
porušení jeho smluvních či jiných povinností.

III. 16) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu

Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 17) Pověřená osoba

III. 17) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen

„Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 
informovat. 

III. 17) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá,
jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

III. 17) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit

Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu 
Předmětu díla.

III. 18) Kontrola provádění Díla

III. 18) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje
svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
Smlouvy. 

III. 18) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích
prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy 
Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději 
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do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

III. 18) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány
alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Z těchto kontrolních dní Zhotovitel vyhotoví zápis, který odešle e-mailem Objednateli k odsouhlasení.

III. 18) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu
provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky 
provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve

smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem

provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 18) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat,
aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 
odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou 
Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

III. 18) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 18) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně
splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené 
části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit;
fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.

III. 18) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že
části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. 
Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny

řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 
jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

III. 18) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel

zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

III. 18) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět.
Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné 
porušení Smlouvy.

III. 19) Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků Zhotovitele

III. 19) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.

III. 19) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli

předložit.

III. 19) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá
příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 
jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel

takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla
sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.

III. 19) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále
povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 
férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými 
pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 
standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného 
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odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 20) Subdodavatelé Zhotovitele

III. 20) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po
sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze

Smlouvy. 

III. 20) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části
závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je 
plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.

III. 20) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění
těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem 
tyto závazky plněny.

III. 20) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací
alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.

III. 20) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích
podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ.

III. 20) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala 
dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je 
bezodkladně poskytnout.

III. 20) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 20) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 21) Předávané doklady a dokumentace

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou

vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 22) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Stavenišť

III. 22) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky

materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020

Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na
požádání Objednateli předložit,

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Stavenišť jednotlivých Sekcí a

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Stavenišť jednotlivých Sekcí včetně
uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního
stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.
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III. 22) b) Ust. III. 22) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění
Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

III. 22) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka,
kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu 
získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.

III. 22) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Sekce, příp. ode dne
odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, byla-li Sekce

Objednatelem převzata s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad

Díla jejím odstraněním, vyklidí příslušné Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem

dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště,
dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,

4. byl proveden závěrečný úklid.

Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV. 2) Zahájení provádění Díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Sekce 1 první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy a provádění 
Sekce 2 první pracovní den po obdržení písemné výzvy Objednatele na realizaci Sekce 2 (předpokládaný 
termín dokončení realizace Sekce 2 je únor roku 2022).

IV. 3) Dokončení Sekce a předvedení jeho způsobilosti

IV. 3) a) Sekce je dokončena, je-li předvedena její způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení
způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo odpovídající Sekci je kvalitní, že 
splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky příslušné Sekce a

zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti Sekce. Výzva dle předchozí 
věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti Sekce zejména DSPS či

jiné doklady, měření a dokumentace, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději 
s předáním Sekce.

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Sekce, nebude-li mezi

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předání a převzetí Sekcí

IV. 4) a) Lhůta pro předání Sekcí
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Zhotovitel se zavazuje předat Dílo po jednotlivých Sekcích. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se

považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Sekce 1 bude předána do nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy.

Sekce 2 bude předána nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy 
Objednatele na realizaci Sekce 2. 

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Sekce je místo, kde bylo Dílo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Sekce i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou. 

IV. 4) d) Předávací protokoly k jednotlivým Sekcím

O předání a převzetí jednotlivých Sekcí vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“).
Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci Sekce, která je předmětem předání a převzetí,

3. prohlášení Objednatele, zda Sekci přejímá nebo nepřejímá, a

4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu jednotlivých Sekcí budou přiloženy zejména:

1. DSPS,

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že
postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou
v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,

4. zdrojové kódy softwarů BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel
schopen Licenci, jakož i oprávnění podle ust. III. 14) e) Smlouvy, využít,

5. pasport a

6. Manuály.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Sekce, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na
Sekci hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Sekci vykazující vady, uvedou Smluvní strany
skutečnost, že Sekce byla převzata s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad 
včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně 
v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla

Existují-li ke dni předání Sekce vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období
neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení
systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo

2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem



Strana 14 (celkem29) 

Objednatele, 

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je,

stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Sekce.

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Sekci přejímá, má se za to, že dnem
převzetí Sekce je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,

4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ;
Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek,
jinak se jich nemohou dovolávat, či

5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro

předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem 
ke Smlouvě.

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn 
v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit 
písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel

oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 6 hodin po dobu 3 po sobě následujících dní, budou

Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.

Cena Díla

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

7 797 737,00 Kč
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

V. 2) Cena Díla odpovídá součtu cen obou Sekcí, přičemž cena

1. Sekce 1 je 4 967 129,30 Kč bez DPH, DPH činí 1 043 097,15 Kč, tj. 6 010 226,45 Kč včetně DPH,

2. Sekce 2 je 2 830 607,70 Kč bez DPH, DPH činí    594 427,62 Kč, tj. 3 425 035,32 Kč včetně DPH.

V. 3) DPH 

V. 3) a) DPH činí 1 637 524,77 Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 9 435 261,77 Kč.
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V. 3) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického 
úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se 
v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této 
souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést 
Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA

41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není 
součástí ceny Díla.

V. 4) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel

prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména 
pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při 
zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících 
závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena 
i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to 
po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. 

V. 5) Rozpočet

V. 5) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu, který je zpracován samostatně pro jednotlivé Sekce.

V. 5) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují,
že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými 
podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; 
zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS,

pojištění.

V. 5) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu
odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a 
samozřejmým předpokladem.

V. 5) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných
při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je 
skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

Platební podmínky

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cena Díla se hradí po částech, které odpovídají cenám jednotlivých Sekcí.
Právo na zaplacení příslušné části ceny Díla vzniká převzetím Sekce Objednatelem; odpovídající část ceny Díla 
Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktura“), a to za níže 
uvedených podmínek.

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a
z neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí Objednatel 
Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla.

VI. 1) b) Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu znějící na příslušnou část ceny Díla nejdříve poté, co bude
oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí Sekce. Den převzetí Sekce Objednatelem je

datem uskutečnění zdanitelného plnění.
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VI. 1) c) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejího
vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VI. 1) d) Splatnost Faktury je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

VI. 1) e) Příslušná část ceny Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet
Zhotovitele uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je

dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

VI. 2) Náležitosti Faktury

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové
povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu:
„Daň odvede zákazník“,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a

5. uvedení názvu Díla a Sekce,

6. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Předávací protokol.

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta 
splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré 
následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo
že

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury,

jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. 
Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení 
obdobně.

VI. 3) Zádržné

VI. 3) a) Pro další utvrzení řádného odstranění případných vad, se kterými by mohly být Sekce převzaty,
sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné I“), a to za níže 
uvedených podmínek.

VI. 3) b) Pro další utvrzení řádného odstranění případných vad pasportu sjednávají Smluvní strany právo
Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné II“), a to za níže uvedených podmínek.
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VI. 3) c) Z vystavených Faktur bude Objednatelem uhrazeno 80 % částky, na kterou zní. Zbývajících:

1. 15 % z fakturované částky představuje Zádržné I a

2. 5 % z fakturované částky představuje Zádržné II.

VI. 3) d) Zádržné I bude uhrazeno do 30 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu,
mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, byla-li Sekce Objednatelem převzata s alespoň 
jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.

VI. 3) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele
nepřevzít Sekci vykazující vady. 

VI. 3) f) Zádržné II bude uhrazeno do 15 dnů poté, co Oddělení facility managementu Správy Univerzitního
kampusu Bohunice posoudí, že je pasport zpracován řádně. 

Změny Předmětu díla

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li

naplňovat požadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou
obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom 
z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a
skutečným stavem,

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,

3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním
předpisem či správním orgánem,

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být
reflektováno v Technických podmínkách, či

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit
jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,

2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas
dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu
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navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, 
které předloží Objednateli,

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává
příkazem ke Změně.

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k

předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny
bude pokračovat či nikoli,

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle
jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 2. až 4. ust. VII. 2) Smlouvy.  

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 
Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto 
záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; 
ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

VII. 5) Náležitosti změnového listu

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení
vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“);

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající
úpravu Harmonogramu;

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;

6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) Jednotkové ceny změny

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a 
položkové rozpočty původního a nového řešení. 

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase
obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny 

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity

2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ
25533843, (dále jen „Ceník RTS“), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně
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bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací 
ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení 
Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude 
považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VII. 7) Příkaz ke Změně se zároveň stává součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Požádá-li o to některá ze Smluvních 
stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový 
charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 
skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně 
případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VII. 9) Bagatelní Změny

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,

2. které nevedou ke změně ceny Díla,

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast
jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým
listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami

oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví 
Smlouvy. 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

Záruka za jakost Díla

VIII. 1) Záruka za jakost Díla

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i
po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli 
vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Sekce 
Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla ve vztahu k příslušné Sekci do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Sekce nebo

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním
provedení Díla, byla-li Sekce Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel
požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 1) c) Byla-li Sekce Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle
vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou 
hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, 



Strana 20 (celkem29) 

které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční
doba běžet až jejich odstraněním.

VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen
„Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného 
zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani 
§ 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel 
zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady 
opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit
Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit,

i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. 

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že
její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada

plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla 
považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny

Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení Reklamace.
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VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem
doručení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který
obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají 
i v tomto případě dnem doručení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval

neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady. 

VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit

bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne doručení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a

Zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode
dne doručení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví
osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí
Objednatel jako havárie.

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad

označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení
Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli,
zda Reklamaci uznává.

3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo
alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných
škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat,
nejpozději však do 48 din od doručení Reklamace.

VIII. 4) Stavení záruční doby

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne 
uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne
vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na 
odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze
autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je 
Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové 
vady provede autorizovaná osoba. 

VIII. 6) Provozní úkony a údržba

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby
předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména 
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prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné 
rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně 
upozornit.   

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti
Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a
technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem
vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel 
s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit 
po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších 
dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování 
záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle 
předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

IX. 1) Nebezpečí škody

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku
dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništích, a to ode dne převzetí příslušného 
Staveniště do okamžiku převzetí Sekce Objednatelem. Okamžikem převzetí Sekce Objednatelem

přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za 
škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Sekce Objednatelem.

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp.
Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen
odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. 
Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je 
v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují 
splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika, jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem 
Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná 
Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu.

IX. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:

1. pojistná částka min. ve výši ceny Díla,

2. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše ceny Díla, limit
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plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z ceny Díla, minimálně však 500.000,– Kč, limit plnění 
jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši ceny Díla,

3. pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 20.000.000,– Kč,

4. spoluúčast Zhotovitele max. 20.000,– Kč,

5. pojištění musí být platné po celou dobu provádění Díla.

IX. 2) b) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:

1. pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel
sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho
subdodavatelé,

2. rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost
za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí
bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý
z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou,

3. limit plnění pro jednotlivá rizika min. ve výši 20.000.000,– Kč,

4. spoluúčast max. 20.000,– Kč,

5. pojištění musí být platné po celou dobu provádění Díla, příp. až do odstranění poslední vady
uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li

Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv
z vad Díla jejím odstraněním.

IX. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných
pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li
požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel předloží nejpozději s převzetím 
prvního ze Stavenišť; převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti 
sjednaného pojištění Objednatelem.

IX. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění
požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné 
porušení Smlouvy.

Smluvní pokuty a náhrada škody

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení 
Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla, nejméně 
však 50.000,- Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného 
porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije 
bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro

X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý
započatý den prodlení;

X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu
0,02 % z ceny Díla, nejvíce však 2.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
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X. 2) c) vyklizení kteréhokoli ze Stavenišť se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 3.000,– Kč za každý
i započatý den prodlení;

X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku
odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,02 % z ceny Díla, nejvíce však 2.000,– Kč za každou takovou 
vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, 
sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,– Kč za každých 
započatých 24 hodin prodlení.

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 20 % z ceny Díla. 

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.

X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny Díla, nejvíce však 2.000,– Kč za každý i započatý den prodlení.

X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného
již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,02 % z ceny Díla, nejvíce však 2.000,– Kč.

X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty
ve výši

1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo

2. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných
osobních ochranných prostředků apod.).

X. 3) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a
férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 19) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,– Kč za každé porušení.

X. 3) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům
Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce 
dle ust. III. 20) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,–
Kč za každé porušení.

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní 
utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní 
pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost 
splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení 
Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak 
adekvátně nahradí. 

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení.

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li
ve Smlouvě sjednáno jinak.

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta 
snížena rozhodnutím soudu.



Strana 25 (celkem29) 

X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených 
smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku 
Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje 
Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.

Zrušení závazků ze Smlouvy

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro 
plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních 
pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou

zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení 
závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako 
zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení 
závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve

Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění
Veřejné zakázky,

5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu
v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud
je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem

zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu
alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,

6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení kteréhokoliv ze Stavenišť Zhotovitele byl

nařízen výkon rozhodnutí,

7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro
zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,

8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem
dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení
z dotace,

9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na
porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud
oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula
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přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.   

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem
za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy 
a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, 
pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně 
uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala.

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal
Objednatel příkaz,

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky
technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele
na všech Staveništích a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je
oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,

3. předá Objednateli všechna Staveniště.

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené
v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 
dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků 
technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek
Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti

se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich
úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) 
b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých
povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany
sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy 
Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

XI. 3) f) Vyklizení Stavenišť

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve 
Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na 
Staveništích. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do 
této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty 
Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté 
vyplacen Zhotoviteli. 
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XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku
rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými 
dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

Komunikace Smluvních stran

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení
na základě Smlouvy, a

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, 
bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

XII. 2) Písemná forma komunikace

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či
z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či 
obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové 
adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé 
zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy.

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,

2. uzavření dodatku ke Smlouvě,

3. odstoupení od Smlouvy ani pro

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci

v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. 
v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně
číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami 
a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv,
i poté, co bylo započato s plněním.

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem

dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou 
Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. 
Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění 
Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou 
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i jejich kontaktní osoby.

Důvěrné informace

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli

Objednatele v souvislosti Dílem.

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám,
pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců,
členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být
důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci
v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli
třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou

osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo 
schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích 
nebo propagačních materiálech.

Závěrečná ujednání

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně
případných změn a dodatků.

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel,
za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a 
Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění 
smlouvy. 

XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a
povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími 
právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.

XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné,
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jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele 
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.

XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

XIV. 6) Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je 
Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.

XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a 
chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních 
stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

XIV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na
důkaz toho připojují své podpisy.

Smlouva je podepsaná připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.



Soupis Cena Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena Kč včetně DPH 

Sekce 1 Medipo 4 967 129,30 1 043 097,15 6 010 226,45

Sekce 2 Anatomický ústav 2 830 607,70 594 427,62 3 425 035,32

Cena celkem 7 797 737,00 1 637 524,77 9 435 261,77

Rekapitulace celkové ceny
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Cena Kč bez DPH

Nouzové osvětlení 2 199 316,05 Kč
Elektrická požární signalizace 2 767 813,25 Kč
Cena celkem Kč bez DPH 4 967 129,30 Kč
Pozn.: Ceny uvádějte bez DPH.

Rekonstrukce EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - MEDIPO

1/5



Popis Jednotka Množství Dodávka/MJ Dodávka celkem  Instalace/MJ  Instalace celkem 

1

1.01 Systém CBS - Podružná stanice
1.02 Podružná stanice nouzového napájení, nástěnná ks 1,00 56 410,00 Kč 56 410,00 Kč 3 700,00 Kč 3 700,00 Kč
1.03 Modul výstupních světelných okruhů pro vestavbu do stanice CBS, max.2x20 svítidel, 2x690W, selektivní monitoring ks 6,00 9 520,00 Kč 57 120,00 Kč 900,00 Kč 5 400,00 Kč
1.04 Modul výstupních světelných okruhů pro vestavbu do stanice CBS, max.4x20 svítidel, 4x345W, selektivní monitoring ks 1,00 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč
1.05 Podmíněný spínací modul s 8 řídícími vstupy ke snímání stavu ks 3,00 4 520,00 Kč 13 560,00 Kč 500,00 Kč 1 500,00 Kč
1.06 Rozvodnice nitřní rozměr min. 1000x900x450, EW60, P60, EI60, DP1S, Barva RAL 7035, IP 54 ks 1,00 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
1.07 Ostatní komponenty pro CBS
1.08 Monitor síťového napětí, 3 fázový, Montáž na DIN lištu, 2xpřepínací beznapěťový kontakt ks 18,00 1 181,40 Kč 21 265,20 Kč 550,00 Kč 9 900,00 Kč
1.09 Monitor síťového napětí, 1 fázový, Montáž na DIN lištu, 2xpřepínací beznapěťový kontakt ks 3,00 1 181,40 Kč 3 544,20 Kč 550,00 Kč 1 650,00 Kč
1.10 Svítidla
1.11 Kombinované svítidlo slučující svítidlo s piktogramem požárně bezpečnostního zařízení a protipanické svítidlo, ocelový plech, 

dvojstranné značení, 8,6W, centrální napájení ks 36,00 2 767,60 Kč 99 633,60 Kč 250,00 Kč 9 000,00 Kč

1.12 Piktogram hasícího přístroje pro svítidlo s piktogramem požárně bezpečnostního zařízení ks 36,00 330,00 Kč 11 880,00 Kč 250,00 Kč 9 000,00 Kč
1.13 Svítidlo LED typu downlight, vestavná montáž, 16W, 4000K, 1860lm ks 45,00 1 980,00 Kč 89 100,00 Kč 250,00 Kč 11 250,00 Kč
1.14 LED Panel 600x600, vestavná montáž, hliník, bílá barva, RAL 9003, 32W, 4000K, 4000 lm ks 41,00 2 244,00 Kč 92 004,00 Kč 250,00 Kč 10 250,00 Kč
1.15 Orientační svítidlo z ocelových profilů, možnost oboustranného značení, 2,5W, centrální napájení ks 51,00 2 376,00 Kč 121 176,00 Kč 250,00 Kč 12 750,00 Kč
1.16 Orientační svítidlo z ocelových profilů, možnost oboustranného značení, stropní montáž, 2,5W, centrální napájení ks 20,00 2 772,00 Kč 55 440,00 Kč 250,00 Kč 5 000,00 Kč
1.17 Difuzér s piktogramem pro orientační svítidlo ks 71,00 330,00 Kč 23 430,00 Kč 250,00 Kč 17 750,00 Kč
1.18 Lankový závěs pro orientační svítidlo pro stropní montáž, max 1 200mm ks 20,00 858,00 Kč 17 160,00 Kč 250,00 Kč 5 000,00 Kč
1.19 Průmyslové svítidlo LED, délka 1280mm, samozhášivý polykarbonátový kryt, 42W, 4000K, 5500lm, s možností centrálního napájení

ks 12,00 2 890,80 Kč 34 689,60 Kč 250,00 Kč 3 000,00 Kč

1.20 Protipanické svítidlo, s čirou optickou vyzařovací plochou, nástěnná nebo stropní montáž, 900lm, 10,4W, IP65 ks 7,00 3 458,40 Kč 24 208,80 Kč 250,00 Kč 1 750,00 Kč
1.21 Monitorovací a spínací modul s nastavitelným automatickým nebo ručním adresováním pro vestavbu do interiérových svítidel, s 

možností napojení na CBS, monitorování po silovém napájecím vedení ks 98,00 792,00 Kč 77 616,00 Kč 250,00 Kč 24 500,00 Kč

1.22 Rozvaděč
1.23 Doplnění monitoru síťového napětí do stávajícího silnoproudé rozvodnice vč. úpravy rozvodnice a revizní zprávy ks 21,00 2 850,00 Kč 59 850,00 Kč 385,00 Kč 8 085,00 Kč
1.24 Kabely, vedení, pomocný materiál
1.25 Kabel PRAFLAGUARD® F 2 X 2 X 0,8 P90- R m 735,00 23,45 Kč 17 234,65 Kč 22,40 Kč 16 464,00 Kč
1.26 Kabel PRAFLADUR-J 3 X 1,5 P60- R m 1950,00 28,95 Kč 56 443,73 Kč 22,40 Kč 43 680,00 Kč
1.27 Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ m 200,00 51,24 Kč 10 248,80 Kč 22,40 Kč 4 480,00 Kč
1.28 KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 m 130,00 13,34 Kč 1 734,20 Kč 22,40 Kč 2 912,00 Kč
1.29 Plynová náplň k pistoli pro nastřelovací hřeby ks 10,00 595,40 Kč 5 953,97 Kč 50,00 Kč 500,00 Kč
1.30 Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_10 N ) ks 9000,00 4,85 Kč 43 659,00 Kč 5,00 Kč 45 000,00 Kč
1.31 Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 ks 9000,00 2,63 Kč 23 661,00 Kč 5,00 Kč 45 000,00 Kč
1.32 Samofixační šroub příchytek-Turbošroub, Certifikováno dle ZP-27/2008 7,5×102 ks 600,00 4,02 Kč 2 409,00 Kč 15,00 Kč 9 000,00 Kč
1.33 Kabelová lávka s funkčností při požáru dle ČSN 73 0895 60x100 m 56,00 281,44 Kč 15 760,36 Kč 50,00 Kč 2 800,00 Kč
1.34 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ KPO 8X77 ks 100,00 22,23 Kč 2 223,10 Kč 15,00 Kč 1 500,00 Kč
1.35 Stěnový úchyt kabelové lávky ks 100,00 94,71 Kč 9 471,00 Kč 35,00 Kč 3 500,00 Kč
1.36 Spojka kabelové lávky, certifikace dle ČSN 73 0895 ks 56,00 42,89 Kč 2 401,78 Kč 15,00 Kč 840,00 Kč
1.37 Příchytka kabelová pro kabelové lávky (SONAP), certifikace dle ČSN 73 0895 ks 420,00 32,92 Kč 13 827,66 Kč 15,00 Kč 6 300,00 Kč
1.38 Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 0895, 4xkeramická svorkovnice ks 22,00 495,00 Kč 10 890,00 Kč 150,00 Kč 3 300,00 Kč
1.39 Úchytky pro svazky kabelů s certifikací ČSN 73 0895, 52X38X81MM, NORM. TRASA NA PH30-R A P60-R ks 550,00 22,42 Kč 12 329,90 Kč 15,00 Kč 8 250,00 Kč
1.40 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,00 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč 850,00 Kč 850,00 Kč
1.41 Označení požární trasy dle ČSN 73 0895 ks 380,00 27,50 Kč 10 450,00 Kč 10,00 Kč 3 800,00 Kč
1.42 Kryt kabelových příchytek pro odlechčení v tahu svislého uložení kabelů 160x300 ks 8,00 1 920,49 Kč 15 363,92 Kč 250,00 Kč 2 000,00 Kč
1.43 Montážní sada krytu kabelových příchytek ks 8,00 165,12 Kč 1 320,97 Kč 100,00 Kč 800,00 Kč
1.44 Sádra šedá 30kg kpl 2,00 33,00 Kč 66,00 Kč 150,00 Kč 300,00 Kč
1.45 KRABICE KU 68-1901 73X42MM ks 75,00 5,50 Kč 412,50 Kč 50,00 Kč 3 750,00 Kč
1.46 KRABICE ROZBOČOVACÍ ABOX 025-PRÁZDNÝ ks 8,00 56,45 Kč 451,62 Kč 70,00 Kč 560,00 Kč
1.47 Ostatní montáže a instalační práce
1.48 Sekání a řezání ve zdivu/podlaze hod 38,00 1,00 Kč 38,00 Kč 350,00 Kč 13 300,00 Kč
1.49 Programování systému - oživení hod 30,00 1,00 Kč 30,00 Kč 600,00 Kč 18 000,00 Kč
1.50 Nastavení systému pro napojení do BMS hod 45,00 1,00 Kč 45,00 Kč 750,00 Kč 33 750,00 Kč
1.51 Projektová dokumentace - výrobní dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent) hod 48,00 1,00 Kč 48,00 Kč 650,00 Kč 31 200,00 Kč
1.52 Výkresová dokumentace - skutečné provedení + pasport hod 38,00 1,00 Kč 38,00 Kč 1 000,00 Kč 38 000,00 Kč

Rekonstrukce EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - MEDIPO

D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení
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1.53 Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy) hod 30,00 1,00 Kč 30,00 Kč 450,00 Kč 13 500,00 Kč
1.54 Organizace nutná s napojením do BMS hod 16,00 1,00 Kč 16,00 Kč 750,00 Kč 12 000,00 Kč
1.55 Vyhotovení podkladů pro změnu BMS hod 20,00 1,00 Kč 20,00 Kč 750,00 Kč 15 000,00 Kč
1.56 Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm ks 75,00 1,00 Kč 75,00 Kč 150,00 Kč 11 250,00 Kč
1.57 Příplatek za práci v nočních hodinách hod 20,00 1,00 Kč 20,00 Kč 450,00 Kč 9 000,00 Kč
1.58 Funkční zkouška nabíječe dle ČSN EN 5017 hod 16,00 1,00 Kč 16,00 Kč 500,00 Kč 8 000,00 Kč
1.59 Výchozí revize elektroinstalace hod 28,00 1,00 Kč 28,00 Kč 500,00 Kč 14 000,00 Kč
1.60 Měření osvětlení hod 53,00 1,00 Kč 53,00 Kč 350,00 Kč 18 550,00 Kč
1.61 Provozní deník nouzového osvětlení ks 1,00 275,00 Kč 275,00 Kč 1,00 Kč 0,00 Kč
1.62 Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na  Kamenice 126/3, 625 00 Brno - Bohunice, Česko) ks 75,00 165,00 Kč 12 375,00 Kč 1,00 Kč 75,00 Kč
1.63 Likvidace odpadu ks 1,00 3 850,00 Kč 3 850,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč
1.64 Zaškolení obsluhy hod 16,00 1,00 Kč 16,00 Kč 350,00 Kč 5 600,00 Kč
1.65 Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem hod 16,00 1,00 Kč 16,00 Kč 450 Kč 7 200,00 Kč
1.66 Stavební práce při montážních pracích
1.67 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 450,00 5,00 Kč 2 250,00 Kč 28,00 Kč 12 600,00 Kč
1.68 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou m2 750,00 1,00 Kč 750,00 Kč 10,00 Kč 7 500,00 Kč
1.69 Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm m 75,00 1,00 Kč 75,00 Kč 40,00 Kč 3 000,00 Kč
1.70 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 5cm m 75,00 1,00 Kč 75,00 Kč 40,00 Kč 3 000,00 Kč
1.71 Doprava suti a vybouraných hmot t 1,50 1,00 Kč 1,50 Kč 650,00 Kč 975,00 Kč
1.72 Odkytí podhledu sádrokartonového kazetového podhledu na roštu viditelném pro zpětné použití m2 1500,00 1,00 Kč 1 500,00 Kč 30,00 Kč 45 000,00 Kč
1.73 Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm (výměna poškozených po demontáži) m2 150,00 115,00 Kč 17 250,00 Kč 1,00 Kč 150,00 Kč
1.74 Zpětná montáž demontovaného kazetového podhledu m2 1350,00 1,00 Kč 1 350,00 Kč 30,00 Kč 40 500,00 Kč
1.75 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 300,00 1,00 Kč 300,00 Kč 105,00 Kč 31 500,00 Kč
1.76 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč. montáže a přetmelení m2 300,00 95,00 Kč 28 500,00 Kč 292,00 Kč 87 600,00 Kč
1.77 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 300,00 10,00 Kč 3 000,00 Kč 12,00 Kč 3 600,00 Kč
1.78 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 300,00 5,00 Kč 1 500,00 Kč 28,00 Kč 8 400,00 Kč
1.79 Dodávka a montáž revizních dvířek 500x500 do stropních SDK systémů včetně veškerého příslušenství ks 8,00 1 106,00 Kč 8 848,00 Kč 550,00 Kč 4 400,00 Kč
1.80 Dodávka a montáž revizních dvířek 300x300 do stěnových SDK systémů EI45 včetně veškerého příslušenství ks 7,00 1 950,00 Kč 13 650,00 Kč 750,00 Kč 5 250,00 Kč
1.81 Přesun hmot ruční nad 6 m t 3,00 1,00 Kč 3,00 Kč 650,00 Kč 1 950,00 Kč
1.82 Demontáže
1.83 Stávající kabeláž (odpojení a demontáž) hod 28,00 1,00 Kč 28,00 Kč 350,00 Kč 9 800,00 Kč
1.84 Stávající svítidla ks 174,00 1,00 Kč 174,00 Kč 150,00 Kč 26 100,00 Kč

D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Nouzové osvětlení 1 310 594 Kč 888 722 Kč
2 199 316 KčCena celkem Kč bez DPH
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Popis Jednotka Množství Dodávka/MJ Dodávka celkem  Instalace/MJ  Instalace celkem 

1

1.01 EPS SC12

1.02 Ústředna elektrické požární signalizace, minimálně 4 kruhové linky, integrovaný napájecí zdroj a prostor pro akumulátory 
2x38Ah, vč. ovládacího panelu, FW max. verze 6.3.5 ks 1,00 50 082,60 Kč 50 082,60 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

1.03 Nástěnná rozvodnice FWE 6,3-30/266, Vnitřní rozměr minimálně 900x750x266, EW30, P30, EI30, DP1S, Barva RAL 7035, IP 
54, Skleněný průzor z protipožárního bezpečnostního skla o rozměrech 250x200 mm ks 1,00 13 750,00 Kč 13 750,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

1.04 Karta kruhových analogových linek do EPS ústředny, 2 kruhové linky ks 2,00 9 336,47 Kč 18 672,94 Kč 250,00 Kč 500,00 Kč
1.05 Karta USI4 - Univ.sériové rozhraní ks 1,00 11 435,42 Kč 11 435,42 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.06 Karta BAF - ovládací karta ks 1,00 5 886,45 Kč 5 886,45 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.07 Karta REL16 relé modul vč. konektorů ks 1,00 5 735,16 Kč 5 735,16 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.08 Síťová karta 4x RS485, 2x 100Base-TX ks 1,00 11 534,09 Kč 11 534,09 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.09 Karta OM8 monitorované výstupy ks 1,00 7 570,99 Kč 7 570,99 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.10 MAP výměnné popisné pole na ovládací panel  česky ks 1,00 639,78 Kč 639,78 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč
1.11 SD  karta 1GB ks 1,00 333,76 Kč 333,76 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč
1.12 Akku 12 V / 38 Ah ks 2,00 3 807,52 Kč 7 615,04 Kč 150,00 Kč 300,00 Kč
1.13 Přepěťový modul/kombinovaný chránič proti přepětí 20 kA, 24V ks 2,00 8 735,87 Kč 17 471,74 Kč 250,00 Kč 500,00 Kč
1.14 Gateway pro napojení BMS, parametry dle metodiky MU, (Asset HW BACnet Gateway) ks 1,00 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
1.15 Automatické hlásiče a příslušenství
1.16 Multisenzorový hlásič systému EPS ks 382,00 898,90 Kč 343 379,04 Kč 58,50 Kč 22 347,00 Kč
1.17 Sokl / patice pro multisenzorový hlásič ks 382,00 109,25 Kč 41 734,26 Kč 350,00 Kč 133 700,00 Kč
1.18 Popisný štítek na hlásič ks 414,00 7,15 Kč 2 960,10 Kč 10,00 Kč 4 140,00 Kč
1.19 Tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), se základnou ks 32,00 1 172,89 Kč 37 532,35 Kč 350,00 Kč 11 200,00 Kč
1.20 krabice pro paralelní indikátor ks 70,00 94,09 Kč 6 586,58 Kč 50,00 Kč 3 500,00 Kč
1.21 Paralelní optická signalizace k hlásiči nad podhledem ks 70,00 214,50 Kč 15 015,00 Kč 80,00 Kč 5 600,00 Kč
1.22 Vstupně/výstupní moduly a zdroje
1.23 O2I4 vstupně/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy ks 20,00 1 796,94 Kč 35 938,76 Kč 250,00 Kč 5 000,00 Kč
1.24 krabice pro VV moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 20,00 280,85 Kč 5 617,04 Kč 350,00 Kč 7 000,00 Kč
1.25 Optické a akustické signalizační zařízení
1.26 Siréna pro montáž na kruhovou linku, červená ks 58,00 1 821,53 Kč 105 648,97 Kč 250,00 Kč 14 500,00 Kč
1.27 Popisný štítek na sirénu ks 58,00 7,15 Kč 414,70 Kč 10,00 Kč 580,00 Kč
1.28 Ostatní materiál
1.29 Zádržná deska pro hlásič ve výtahové šachtě, min. rozměr 300x300mm, tl. min. 1,2mm, galvanizovaný, s otvory pro uchycení 

hlásiče a průchod kabelu ks 4,00 217,36 Kč 869,44 Kč 250,00 Kč 1 000,00 Kč

1.30 Tlačítko pro uvolnění dveřního magnetu, 2 x kontakt, bílé ks 2,00 275,00 Kč 550,00 Kč 150,00 Kč 300,00 Kč
1.31 Dveřní zavírače
1.32 Požární konzole pro dvoukřídlé dveře, 2x el.magnet 24V pro zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře ks 2,00 3 850,00 Kč 7 700,00 Kč 850,00 Kč 1 700,00 Kč
1.33 Dveřní zavírač s vačkovou technologií, šířka dveří min. 1000mm, a váha min. 100kg, úhel otevření do 170°, v barvě dveří, pro 

pož. dveře EI 30 D1+ ks 4,00 7 150,00 Kč 28 600,00 Kč 750,00 Kč 3 000,00 Kč

1.34  EPS - Kabely, vedení, pomocný materiál
1.35 KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 m 100,00 13,34 Kč 1 334,00 Kč 22,40 Kč 2 240,00 Kč
1.36 KABEL kruhového vedení bez požární funkčností 1x2x0,8 bezhalogenový (např. J-H(ST)H 1x2x0,8) m 3700,00 11,09 Kč 41 018,20 Kč 22,40 Kč 82 880,00 Kč
1.37 KABEL kruhového vedení  s požární funkčností a 60 min. Kabel pro instalaci EPS PH 180,   dle ZP-27/2008, B2caS1D0, 

1x2x0.8
m 1784,00 14,70 Kč 26 219,45 Kč 22,40 Kč 39 961,60 Kč

1.38 KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 4x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 m 60,00 41,78 Kč 2 506,77 Kč 22,40 Kč 1 344,00 Kč
1.39 KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 2x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 m 150,00 23,45 Kč 3 517,28 Kč 22,40 Kč 3 360,00 Kč
1.40 KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 1x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 m 150,00 14,70 Kč 2 204,55 Kč 22,40 Kč 3 360,00 Kč
1.41 KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 2x1,5 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 m 100,00 23,55 Kč 2 355,20 Kč 22,40 Kč 2 240,00 Kč
1.42 KABEL napájení EPS s požární funkčností a 60 min.  3x2,5 m 75,00 40,94 Kč 3 070,50 Kč 22,40 Kč 1 680,00 Kč
1.43 TRUBKA PEVNÁ BEZHALOG 320N 20/17,4MM ŠEDÁ m 500,00 30,71 Kč 15 356,00 Kč 10,00 Kč 5 000,00 Kč
1.44 PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU PLAST 20mm SV ŠEDÁ BEZHALOG. ks 500,00 4,64 Kč 2 321,00 Kč 20,00 Kč 10 000,00 Kč
1.45 Nastřelovací upevňovací element pro kabel s vázacím páskem 4,8 x 280mm ks 5000,00 4,38 Kč 21 890,00 Kč 10,00 Kč 50 000,00 Kč
1.46 Plynová náplň k pistoli pro nastřelovací hřeby ks 5,00 595,40 Kč 2 976,99 Kč 50,00 Kč 250,00 Kč
1.47 Elektroinstalační lišta plastová bezhalogenová 20x10mm (např. LHD 20X10HF) dle ČSN EN 50 085-1 m 150,00 47,87 Kč 7 180,80 Kč 40,00 Kč 6 000,00 Kč
1.48 Hmoždinka 8mm (např. HM 8) ks 650,00 1,10 Kč 715,00 Kč 10,00 Kč 6 500,00 Kč
1.49 Univerzální vrut 4.5/60 ks 650,00 2,20 Kč 1 430,00 Kč 5,00 Kč 3 250,00 Kč
1.50 Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_08 N) ks 6500,00 4,70 Kč 30 530,50 Kč 5,00 Kč 32 500,00 Kč
1.51 Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_10 N) ks 1300,00 4,85 Kč 6 306,30 Kč 5,00 Kč 6 500,00 Kč
1.52 Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 ks 12800,00 2,63 Kč 33 651,20 Kč 5,00 Kč 64 000,00 Kč

Rekonstrukce EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - MEDIPO

D.1.4.3 - Technika prostředí staveb - Elektrická požární signalizace
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1.53 Samofixační šroub příchytek-Turbošroub, Certifikováno dle ZP-27/2008 7,5×102 ks 1350,00 4,02 Kč 5 420,25 Kč 15,00 Kč 20 250,00 Kč
1.54 Kabelová lávka s funkčností při požáru dle ČSN 73 0895 60x300 m 12,00 381,02 Kč 4 572,22 Kč 70,00 Kč 840,00 Kč
1.55 Kabelová lávka s funkčností při požáru dle ČSN 73 0895 60x100 m 34,00 281,44 Kč 9 568,79 Kč 50,00 Kč 1 700,00 Kč
1.56 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ KPO 8X77 ks 92,00 22,23 Kč 2 045,25 Kč 15,00 Kč 1 380,00 Kč
1.57 Stěnový úchyt kabelové lávky ks 92,00 94,71 Kč 8 713,32 Kč 35,00 Kč 3 220,00 Kč
1.58 Spojka kabelové lávky, certifikace dle ČSN 73 0895 ks 46,00 42,89 Kč 1 972,89 Kč 15,00 Kč 690,00 Kč
1.59 Příchytka kabelová pro kabelové lávky (SONAP), certifikace dle ČSN 73 0895 ks 220,00 32,92 Kč 7 243,06 Kč 15,00 Kč 3 300,00 Kč
1.60 Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 0895, 4xkeramická svorkovnice ks 15,00 495,00 Kč 7 425,00 Kč 150,00 Kč 2 250,00 Kč
1.61 Úchytky pro svazky kabelů s certifikací ČSN 73 0895, 52X38X81MM, NORM. TRASA NA PH30-R A P60-R ks 450,00 22,42 Kč 10 088,10 Kč 15,00 Kč 6 750,00 Kč
1.62 SVODIČ, TYP3, 3KA, 230VAC, 6A, VF FILTR ks 1,00 3 135,00 Kč 3 135,00 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.63 PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚŇUJÍCÍ TMEL TUBA ks 20,00 275,00 Kč 5 500,00 Kč 100,00 Kč 2 000,00 Kč
1.64 PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR PRO KABELOVÉ PRŮCHODY PŘES PÚ, 17,5kg ks 2,00 6 600,00 Kč 13 200,00 Kč 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč
1.65 Popisový protipožární štítek ks 300,00 16,50 Kč 4 950,00 Kč 25,00 Kč 7 500,00 Kč
1.66 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,00 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč 850,00 Kč 850,00 Kč
1.67 Označení požární trasy dle ČSN 73 0895 ks 130,00 27,50 Kč 3 575,00 Kč 10,00 Kč 1 300,00 Kč
1.68 Keystone RJ45 UTP Cat6, modulární pro instalaci do stávajících patch panelu ks 2,00 132,00 Kč 264,00 Kč 70,00 Kč 140,00 Kč
1.69 Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ m 80,00 51,24 Kč 4 099,52 Kč 12,60 Kč 1 008,00 Kč
1.70 Ostatní elektroinstalační práce
1.71 Programování systému - oživení hod 30,00 1,00 Kč 30,00 Kč 600,00 Kč 18 000,00 Kč
1.72 Nastavení systému pro napojení do BMS hod 30,00 1,00 Kč 30,00 Kč 750,00 Kč 22 500,00 Kč
1.73 Dokumentace požárních ucpávek vč. protokolů a seznamu ucpávek kpl 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 25 800,00 Kč 25 800,00 Kč
1.74 Projektová dokumentace - výrobní dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent) kpl 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 15 500,00 Kč 15 500,00 Kč
1.75 Projektová dokumentace - skutečné provedení + pasport kpl 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 38 500,00 Kč 38 500,00 Kč
1.76 Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění hod 28,00 1,00 Kč 28,00 Kč 350,00 Kč 9 800,00 Kč
1.77 Příplatek za práci v nočních hodinách hod 20,00 1,00 Kč 20,00 Kč 450,00 Kč 9 000,00 Kč
1.78 Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy) hod 28,00 1,00 Kč 28,00 Kč 450,00 Kč 12 600,00 Kč
1.79 Organizace nutná s napojením do BMS hod 14,00 1,00 Kč 14,00 Kč 750,00 Kč 10 500,00 Kč
1.80 Vyhotovení podkladů pro změnu BMS hod 20,00 1,00 Kč 20,00 Kč 750,00 Kč 15 000,00 Kč
1.81 Likvidace odpadu kpl 1,00 3 850,00 Kč 3 850,00 Kč 1,04 Kč 1,04 Kč
1.82 Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na  Kamenice 126/3, 625 00 Brno - Bohunice, Česko) ks 60,00 165,00 9 900,00 Kč 1,00 Kč 60,00 Kč
1.83 Akustická zkouška slyšitelnosti sirén hod 20,00 1,00 Kč 20,00 Kč 350,00 Kč 7 000,00 Kč
1.84 Výchozí revize systému EPS kpl 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč
1.85 Koordninační funkční zkouška hod 20,00 1,00 Kč 20,00 Kč 600,00 Kč 12 000,00 Kč
1.86 Zaškolení obsluhy hod 8,00 1,00 Kč 8,00 Kč 450,00 Kč 3 600,00 Kč
1.87 Napojení systému EPS do rozvaděče RH kpl 1,00 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1.88 Revize rozvaděče  RH kpl 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč
1.89 Zapojení ovládaného návazného zařízení PBZ kpl 13,00 1,00 Kč 13,00 Kč 420,00 Kč 5 460,00 Kč
1.90 Stavební práce při montážních pracích
1.91 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 450,00 5,00 Kč 2 250,00 Kč 28,00 Kč 12 600,00 Kč
1.92 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou m2 1100,00 1,00 Kč 1 100,00 Kč 10,00 Kč 11 000,00 Kč
1.93 Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm ks 350,00 1,00 Kč 350,00 Kč 120,00 Kč 42 000,00 Kč
1.94 Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm m 150,00 1,00 Kč 150,00 Kč 40,00 Kč 6 000,00 Kč
1.95 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 5cm m 150,00 1,00 Kč 150,00 Kč 40,00 Kč 6 000,00 Kč
1.96 Doprava suti a vybouraných hmot t 0,75 1,00 Kč 0,75 Kč 650,00 Kč 487,50 Kč
1.97 Odkytí podhledu sádrokartonového kazetového podhledu na roštu viditelném pro zpětné použití m2 3000,00 1,00 Kč 3 000,00 Kč 40,00 Kč 120 000,00 Kč
1.98 Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm (výměna poškozených po demontáži) m2 300,00 115,00 Kč 34 500,00 Kč 1,00 Kč 300,00 Kč
1.99 Zpětná montáž demontovaného kazetového podhledu m2 2700,00 1,00 Kč 2 700,00 Kč 50,00 Kč 135 000,00 Kč

1.100 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 300,00 1,00 Kč 300,00 Kč 105,00 Kč 31 500,00 Kč
1.101 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč. montáže a přetmelení m2 300,00 95,00 Kč 28 500,00 Kč 292,00 Kč 87 600,00 Kč
1.102 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 300,00 10,00 Kč 3 000,00 Kč 12,00 Kč 3 600,00 Kč
1.103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 300,00 5,00 Kč 1 500,00 Kč 28,00 Kč 8 400,00 Kč
1.104 Dodávka a montáž revizních dvířek 500x500 do stropních SDK systémů včetně veškerého příslušenství ks 10,00 1 106,00 Kč 11 060,00 Kč 550,00 Kč 5 500,00 Kč
1.105 Dodávka a montáž revizních dvířek 300x300 do stěnových SDK systémů EI45 včetně veškerého příslušenství ks 8,00 1 950,00 Kč 15 600,00 Kč 750,00 Kč 6 000,00 Kč
1.106 Přesun hmot ruční nad 6 m výšky t 6,00 1,00 Kč 6,00 Kč 650,00 Kč 3 900,00 Kč
1.107 Demontáže EPS + SW práce
1.108 Demontáž EPS ústředny kpl 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč
1.109 Demontáž hlásiče EPS ks 37,00 1,00 Kč 37,00 Kč 250,00 Kč 9 250,00 Kč
1.110 Demontáž sirény systému EPS ks 7,00 1,00 Kč 7,00 Kč 250,00 Kč 1 750,00 Kč
1.111 Dispečink - implementace  datových bodů EPS a NO do obrazovek d.b. 2585,00 1,00 Kč 2 585,00 Kč 50,00 Kč 129 250,00 Kč
1.112 Dispečink - vykreslení obrazovek EPS a NO ks 30,00 1,00 Kč 30,00 Kč 2 000,00 Kč 60 000,00 Kč

D.1.4.3 - Technika prostředí staveb - Elektrická požární signalizace 1 258 743 Kč 1 509 070 Kč
2 767 813 KčCena celkem Kč bez DPH
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Cena Kč bez DPH

Nouzové osvětlení 1 444 752,10 Kč
Elektrická požární signalizace 1 385 855,60 Kč
Cena celkem Kč bez DPH 2 830 607,70 Kč
Pozn.: Ceny uveďte bez DPH.

Rekonstrukce EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - ANATOMICKÝ ÚSTAV
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Popis Jednotka Množství Dodávka/MJ Dodávka celkem  Instalace/MJ  Instalace celkem 

1

1.1 Vypínače a zásuvky
1.2 KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, BÍLÁ ks 1,00 27,00 Kč 27,00 Kč 20,00 Kč 20,00 Kč
1.3 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 230V ks 1,00 125,00 Kč 125,00 Kč 90,00 Kč 90,00 Kč
1.4 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1 ks 1,00 85,00 Kč 85,00 Kč 90,00 Kč 90,00 Kč
1.5 JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 1,00 17,50 Kč 17,50 Kč 20,00 Kč 20,00 Kč
1.6 KRABICE KPZ-1_PO  (EI 15 - EI 120) ks 3,00 450,00 Kč 1 350,00 Kč 350,00 Kč 1 050,00 Kč
1.7 Systém CBS - hlavní stanice
1.8 Hlavní stanice nouzového napájení, kapacita baterií až 110Ah, baterie uvnitř skříně ks 1,00 105 360,00 Kč 105 360,00 Kč 6 200,00 Kč 6 200,00 Kč
1.9 Nabíječ baterií, nabíjecí proud 2A, integrovaná ochrana baterií ks 3,00 26 500,00 Kč 79 500,00 Kč 850,00 Kč 2 550,00 Kč
1.10 Baterry pack, olověné s mřížovými elektrodami, živostnost >10 let, kapacita 80Ah (8000W/1 hod) ks 1,00 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 8 200,00 Kč 8 200,00 Kč
1.11 Modul výstupních světelných okruhů pro vestavbu do stanice CBS, max.2x20 svítidel, 2x690W, selektivní monitoring ks 4,00 9 520,00 Kč 38 080,00 Kč 900,00 Kč 3 600,00 Kč
1.12 Podmíněný spínací modul s 8 řídícími vstupy ke snímání stavu ks 2,00 4 520,00 Kč 9 040,00 Kč 500,00 Kč 1 000,00 Kč
1.13 Brána Modbus, RS-232/RS-422/RS-485 - MODBUS TC ks 1,00 12 300,00 Kč 12 300,00 Kč 860,00 Kč 860,00 Kč
1.14 Adaptér RJ45-DB9 Female ks 1,00 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč
1.15 Monitor síťového napětí, 3 fázový, Montáž na DIN lištu, 2xpřepínací beznapěťový kontakt ks 8,00 1 181,40 Kč 9 451,20 Kč 650,00 Kč 5 200,00 Kč
1.16 Monitorovací a řídící program Logica visual ks 1,00 5 225,00 Kč 5 225,00 Kč 650,00 Kč 650,00 Kč
1.17 Svítidla
1.18 Kombinované svítidlo slučující svítidlo s piktogramem požárně bezpečnostního zařízení a protipanické svítidlo, ocelový plech, 

dvojstranné značení, 8,6W, centrální napájení ks 11,00 2 767,60 Kč 30 443,60 Kč 250,00 Kč 2 750,00 Kč

1.19 Piktogram hasícího přístroje pro svítidlo s piktogramem požárně bezpečnostního zařízení ks 11,00 330,00 Kč 3 630,00 Kč 250,00 Kč 2 750,00 Kč
1.20 Svítidlo LED typu downlight, vestavná montáž, 16W, 4000K, 1860lm ks 53,00 2 772,00 Kč 146 916,00 Kč 250,00 Kč 13 250,00 Kč
1.21 Orientační svítidlo z ocelových profilů, možnost oboustranného značení, 2,5W, centrální napájení ks 33,00 2 376,00 Kč 78 408,00 Kč 250,00 Kč 8 250,00 Kč
1.22 Difuzér s piktogramem pro orientační svítidlo ks 33,00 330,00 Kč 10 890,00 Kč 250,00 Kč 8 250,00 Kč
1.23 Průmyslové svítidlo LED, délka 1280mm, samozhášivý polykarbonátový kryt, 42W, 4000K, 5500lm, s možností centrálního napájení

ks 5,00 2 890,80 Kč 14 454,00 Kč 250,00 Kč 1 250,00 Kč

1.24 Monitorovací a spínací modul s nastavitelným automatickým nebo ručním adresováním pro vestavbu do interiérových svítidel, s 
možností napojení na CBS, monitorování po silovém napájecím vedení ks 59,00 792,00 Kč 46 728,00 Kč 250,00 Kč 14 750,00 Kč

1.25 Průmyslové svítidlo LED, délka 1280mm, samozhášivý polykarbonátový kryt, 42W, 4000K, 5500lm ks 2,00 2 098,80 Kč 4 197,60 Kč 250,00 Kč 500,00 Kč
1.26 Rozvaděč
1.27 Doplnění monitoru síťového napětí do stávajícího silnoproudé rozvodnice vč. úpravy rozvodnice a revizní zprávy ks 8,00 2 850,00 Kč 22 800,00 Kč 385,00 Kč 3 080,00 Kč
1.28 Napojení napájecího přívodu CBS do stávajícího rozvaděče RH vč. úpravy rozvodnice a revizní zprávy ks 1,00 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 350,00 Kč 350,00 Kč
1.29 Kabely, vedení, pomocný materiál
1.30 Kabel PRAFLAGUARD® F 2 X 2 X 0,8 P90- R m 395,00 23,45 Kč 9 262,16 Kč 22,40 Kč 8 848,00 Kč
1.31 Kabel PRAFLADUR-J 3 X 1,5 P60- R m 1050,00 28,95 Kč 30 392,78 Kč 22,40 Kč 23 520,00 Kč
1.32 Kabel PRAFLADUR-O 2 X 10 RE P60-R m 110,00 165,00 Kč 18 150,00 Kč 22,40 Kč 2 464,00 Kč
1.33 Kabel PRAFLADUR-J 3 X 10 RE P60-R m 110,00 195,00 Kč 21 450,00 Kč 22,40 Kč 2 464,00 Kč
1.34 Kabel PRAFLADUR-J 5 X 10 RE P60-R m 30,00 221,50 Kč 6 645,05 Kč 22,40 Kč 672,00 Kč
1.35 Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ m 100,00 51,24 Kč 5 124,40 Kč 22,40 Kč 2 240,00 Kč
1.36 Vodič CYA H07V-K 35 ŽLUTO/ZELENÁ m 150,00 111,48 Kč 16 722,15 Kč 22,40 Kč 3 360,00 Kč
1.37 KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 m 70,00 13,34 Kč 933,80 Kč 22,40 Kč 1 568,00 Kč
1.38 Plynová náplň k pistoli pro nastřelovací hřeby ks 5,00 595,40 2 976,99 Kč 50,00 Kč 250,00 Kč
1.39 Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_10 N) ks 4800,00 4,85 23 284,80 Kč 5,00 Kč 24 000,00 Kč
1.40 Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 ks 4800,00 2,63 12 619,20 Kč 5,00 Kč 24 000,00 Kč
1.41 Samofixační šroub příchytek-Turbošroub, Certifikováno dle ZP-27/2008 7,5×102 ks 320,00 4,02 1 284,80 Kč 15,00 Kč 4 800,00 Kč
1.42 Kabelová lávka s funkčností při požáru dle ČSN 73 0895 60x300 m 20,00 281,44 5 628,70 Kč 50,00 Kč 1 000,00 Kč
1.43 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ KPO 8X77 ks 52,00 22,23 1 156,01 Kč 15,00 Kč 780,00 Kč
1.44 Stěnový úchyt kabelové lávky ks 52,00 94,71 4 924,92 Kč 35,00 Kč 1 820,00 Kč
1.45 Spojka kabelové lávky, certifikace dle ČSN 73 0895 ks 20,00 42,89 857,78 Kč 15,00 Kč 300,00 Kč
1.46 Příchytka kabelová pro kabelové lávky (SONAP), certifikace dle ČSN 73 0895 ks 80,00 32,92 2 633,84 Kč 15,00 Kč 1 200,00 Kč
1.47 Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 0895, 4xkeramická svorkovnice ks 8,00 495,00 3 960,00 Kč 150,00 Kč 1 200,00 Kč
1.48 Úchytky pro svazky kabelů s certifikací ČSN 73 0895, 52X38X81MM, NORM. TRASA NA PH30-R A P60-R ks 250,00 22,42 5 604,50 Kč 15,00 Kč 3 750,00 Kč
1.49 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,00 1 650,00 1 650,00 Kč 850,00 Kč 850,00 Kč
1.50 Označení požární trasy dle ČSN 73 0895 ks 120,00 27,50 Kč 3 300,00 Kč 10,00 Kč 1 200,00 Kč
1.51 POJISTKA VÁLCOVÁ PV14 25A GG 690V 14X51 ks 3,00 0,00 Kč 0,00 Kč 20,00 Kč 60,00 Kč
1.52 Sádra šedá 30kg kpl 1,00 33,00 Kč 33,00 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč
1.53 KRABICE KU 68-1901 73X42MM ks 25,00 5,50 Kč 137,50 Kč 50,00 Kč 1 250,00 Kč

Rekonstrukce EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - ANATOMICKÝ ÚSTAV
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1.54 KRABICE ROZBOČOVACÍ ABOX 025-PRÁZDNÝ ks 2,00 56,45 Kč 112,90 Kč 70,00 Kč 140,00 Kč
1.55 Sekání a řezání ve zdivu/podlaze hod 18,00 1,00 Kč 18,00 Kč 350,00 Kč 6 300,00 Kč
1.56 Programování systému - oživení hod 18,00 1,00 18,00 Kč 600,00 Kč 10 800,00 Kč
1.57 Nastavení systému pro napojení do BMS hod 15,00 1,00 15,00 Kč 750,00 Kč 11 250,00 Kč
1.58 Projektová dokumentace - výrobní dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent) hod 22,00 1,00 22,00 Kč 650,00 Kč 14 300,00 Kč
1.59 Výkresová dokumentace - skutečné provedení + pasport hod 18,00 1,00 Kč 18,00 Kč 1 000,00 Kč 18 000,00 Kč
1.60 Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy) hod 10,00 1,00 10,00 Kč 450,00 Kč 4 500,00 Kč
1.61 Organizace nutná s napojením do BMS hod 8,00 1,00 8,00 Kč 750,00 Kč 6 000,00 Kč
1.62 Vyhotovení podkladů pro změnu BMS hod 12,00 1,00 12,00 Kč 750,00 Kč 9 000,00 Kč
1.63 Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm ks 25,00 1,00 Kč 25,00 Kč 150,00 Kč 3 750,00 Kč
1.64 Příplatek za práci v nočních hodinách hod 10,00 1,00 10,00 Kč 450,00 Kč 4 500,00 Kč
1.65 Funkční zkouška nabíječe dle ČSN EN 5017 hod 4,00 1,00 4,00 Kč 500,00 Kč 2 000,00 Kč
1.66 Výchozí revize elektroinstalace hod 12,00 1,00 Kč 12,00 Kč 500,00 Kč 6 000,00 Kč
1.67 Měření osvětlení hod 17,00 1,00 Kč 17,00 Kč 350,00 Kč 5 950,00 Kč
1.68 Provozní deník nouzového osvětlení ks 1,00 275,00 Kč 275,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč
1.69 Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na  Kamenice 126/3, 625 00 Brno - Bohunice, Česko) ks 25,00 165,00 4 125,00 Kč 1,00 Kč 25,00 Kč
1.70 Likvidace odpadu ks 1,00 3 850,00 Kč 3 850,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč
1.71 Zaškolení obsluhy hod 8,00 1,00 8,00 Kč 350,00 Kč 2 800,00 Kč
1.72 Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem hod 8,00 1,00 Kč 8,00 Kč 450 Kč 3 600,00 Kč
1.73 Stavební úpravy místnosti 2s07 
1.74 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 32,00 160,00 Kč 5 120,00 Kč 50,00 Kč 1 600,00 Kč
1.75 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 32,00 1,00 Kč 32,00 Kč 40,00 Kč 1 280,00 Kč
1.76 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou m2 32,00 1,00 Kč 32,00 Kč 10,00 Kč 320,00 Kč
1.77 Přesun hmot ruční do 6 m t 0,10 1,00 Kč 0,10 Kč 650,00 Kč 65,00 Kč
1.78 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 25,50 1,00 Kč 25,50 Kč 12,00 Kč 306,00 Kč
1.79 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 1,63 1,00 Kč 1,63 Kč 650,00 Kč 1 059,50 Kč
1.80 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 m2 52,35 46,38 Kč 2 427,99 Kč 1,00 Kč 52,35 Kč
1.81 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném m2 32,40 1,00 Kč 32,40 Kč 40,00 Kč 1 296,00 Kč
1.82 Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 26,82 115,00 Kč 3 084,30 Kč 1,00 Kč 26,82 Kč
1.83 Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily ks 1,00 150,00 Kč 150,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
1.84 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 24,54 360,00 Kč 8 834,40 Kč 292,00 Kč 7 165,68 Kč
1.85 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 24,54 30,00 Kč 736,20 Kč 15,00 Kč 368,10 Kč
1.86 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 27,77 40,00 Kč 1 110,80 Kč 30,00 Kč 833,10 Kč
1.87 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového ks 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 2 850,00 Kč 2 850,00 Kč
1.88 Dveře protipožární ocelové 800x1970 mm, včetně rámu do SDK zárubně, EI 60 +C ks 1,00 10 350,00 Kč 10 350,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč
1.89 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,07 1,00 Kč 0,07 Kč 650,00 Kč 45,50 Kč
1.90 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 132,03 5,00 Kč 660,15 Kč 28,00 Kč 3 696,84 Kč
1.91 Přesun a napojení PIR detektoru ks 1,00 150,00 Kč 150,00 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč
1.92 Stavební práce při montážních pracích
1.93 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 150,00 5,00 Kč 750,00 Kč 28,00 Kč 4 200,00 Kč
1.94 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou m2 250,00 1,00 Kč 250,00 Kč 10,00 Kč 2 500,00 Kč
1.95 Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm m 25,00 1,00 25,00 Kč 40,00 Kč 1 000,00 Kč
1.96 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 5cm m 25,00 1,00 25,00 Kč 40,00 Kč 1 000,00 Kč
1.97 Doprava suti a vybouraných hmot t 0,50 1,00 0,50 Kč 650,00 Kč 325,00 Kč
1.98 Odkytí podhledu sádrokartonového kazetového podhledu na roštu viditelném pro zpětné použití m2 500,00 1,00 Kč 500,00 Kč 40,00 Kč 20 000,00 Kč
1.99 Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm (výměna poškozených po demontáži) m2 50,00 115,00 Kč 5 750,00 Kč 1,00 Kč 50,00 Kč
1.100 Zpětná montáž demontovaného kazetového podhledu m2 450,00 1,00 Kč 450,00 Kč 30,00 Kč 13 500,00 Kč
1.101 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 100,00 1,00 Kč 100,00 Kč 105,00 Kč 10 500,00 Kč
1.102 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč. montáže a přetmelení m2 100,00 95,00 Kč 9 500,00 Kč 292,00 Kč 29 200,00 Kč
1.103 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 100,00 10,00 Kč 1 000,00 Kč 12,00 Kč 1 200,00 Kč
1.104 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 100,00 5,00 Kč 500,00 Kč 28,00 Kč 2 800,00 Kč
1.105 Dodávka a montáž revizních dvířek 500x500 do stropních SDK systémů včetně veškerého příslušenství ks 2,00 1 106,00 Kč 2 212,00 Kč 550,00 Kč 1 100,00 Kč
1.106 Dodávka a montáž revizních dvířek 300x300 do stěnových SDK systémů EI45 včetně veškerého příslušenství ks 4,00 1 950,00 Kč 7 800,00 Kč 750,00 Kč 3 000,00 Kč
1.107 Přesun hmot ruční nad 6 m t 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 650,00 Kč 650,00 Kč
1.108 Demontáže
1.109 Stávající kabeláž (odpojení a demontáž) hod 12,00 1,00 Kč 12,00 Kč 350,00 Kč 4 200,00 Kč
1.110 Stávající svítidla ks 86,00 1,00 Kč 86,00 Kč 150,00 Kč 12 900,00 Kč

D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Nouzové osvětlení 1 007 188 Kč 437 564 Kč
1 444 752 KčCena celkem Kč bez DPH
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Popis Jednotka Množství Dodávka/MJ Dodávka celkem  Instalace/MJ  Instalace celkem 

1

1.1 EPS SC11

1.2 Ústředna elektrické požární signalizace, minimálně 4 kruhové linky, integrovaný napájecí zdroj a prostor pro akumulátory 
2x38Ah, vč. ovládacího panelu, FW min. verze 8 ks 1,00 50 082,60 Kč 50 082,60 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

1.3 Karta kruhových analogových linek do EPS ústředny, 2 kruhové linky ks 2,00 9 336,47 Kč 18 672,94 Kč 250,00 Kč 500,00 Kč
1.4 Karta USI4 - Univ.sériové rozhraní ks 1,00 11 435,42 Kč 11 435,42 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.5 Karta BAF - ovládací karta ks 1,00 5 886,45 Kč 5 886,45 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.6 Karta REL16 relé modul vč. konektorů ks 1,00 5 735,16 Kč 5 735,16 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.7 Síťová karta 4x RS485, 2x 100Base-TX ks 1,00 11 534,09 Kč 11 534,09 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.8 Karta OM8 monitorované výstupy ks 1,00 7 570,99 Kč 7 570,99 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.9 MAP výměnné popisné pole na ovládací panel  česky ks 1,00 639,78 Kč 639,78 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč
1.10 SD  karta 1GB ks 1,00 333,76 Kč 333,76 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč
1.11 Akku 12 V / 38 Ah ks 2,00 3 807,52 Kč 7 615,04 Kč 150,00 Kč 300,00 Kč
1.12 Přepěťový modul/kombinovaný chránič proti přepětí 20 kA, 24V ks 1,00 8 735,87 Kč 8 735,87 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.13 Gateway pro napojení BMS, parametry dle metodiky MU, (Asset HW BACnet Gateway) ks 1,00 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
1.14 Automatické hlásiče a příslušenství
1.15 Multisenzorový hlásič systému EPS ks 193,00 898,90 Kč 173 487,31 Kč 58,50 Kč 11 290,50 Kč
1.16 Sokl / patice pro multisenzorový hlásič ks 193,00 109,25 Kč 21 085,64 Kč 350,00 Kč 67 550,00 Kč
1.17 Popisný štítek na hlásič ks 211,00 7,15 Kč 1 508,65 Kč 10,00 Kč 2 110,00 Kč
1.18 Tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), se základnou ks 16,00 1 172,89 Kč 18 766,18 Kč 350,00 Kč 5 600,00 Kč
1.19 krabice pro paralelní indikátor ks 53,00 94,09 Kč 4 986,98 Kč 50,00 Kč 2 650,00 Kč
1.20 Paralelní optická signalizace k hlásiči nad podhledem ks 53,00 214,50 Kč 11 368,50 Kč 80,00 Kč 4 240,00 Kč
1.21 Komponenty pro EX prostředí (m.č. 2s71)
1.22 AIM, vstupní modul, 1x Monitorovaný vstup, vč. krabice ks 2,00 1645,93 3 291,86 Kč 250,00 Kč 500,00 Kč
1.23 Bezpečnostní bariéra zenerova Z787F s externí pojistkou, vč. krabice ks 2,00 4850,56 9 701,12 Kč 200,00 Kč 400,00 Kč
1.24 Ex-tlačítkový hlásič červený se základnou do Ex-prostředí  pro připojení ke vstupnímu modulu ks 1,00 554,27 554,27 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč
1.25 Sokl / patice pro multisenzorový hlásič do  Ex-prostředí - zóna 1 ks 1,00 170,74 Kč 170,74 Kč 350,00 Kč 350,00 Kč
1.26 Hlásič multisenzorový hlásič do  nebezpečného  prostředí - zóna 1 ks 1,00 1 974,26 Kč 1 974,26 Kč 58,50 Kč 58,50 Kč
1.27 Vstupně/výstupní moduly a zdroje
1.28 O2I4 vstupně/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy ks 3,00 1 796,94 Kč 5 390,81 Kč 250,00 Kč 750,00 Kč
1.29 REL4 reléový modul (4xRelé) ks 2,00 2 062,35 Kč 4 124,69 Kč 250,00 Kč 500,00 Kč
1.30 krabice pro VV moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 5,00 280,85 Kč 1 404,26 Kč 350,00 Kč 1 750,00 Kč
1.31 Spínaný napájecí zdroj EN54-4 24V, min. výstupní proud 5A, aku min. 2x18Ah ks 1,00 5 883,02 Kč 5 883,02 Kč 350,00 Kč 350,00 Kč
1.32 Akumulátor 12V/18Ah, ohniodolný, živostnost min. 5 let ks 2,00 1 460,60 Kč 2 921,20 Kč 120,00 Kč 240,00 Kč
1.33 Optické a akustické signalizační zařízení
1.34 Siréna pro montáž na kruhovou linku, červená ks 44,00 1 821,53 Kč 80 147,50 Kč 250,00 Kč 11 000,00 Kč
1.35 Popisný štítek na sirénu ks 44,00 7,15 Kč 314,60 Kč 10,00 Kč 440,00 Kč
1.36  EPS - Kabely, vedení, pomocný materiál
1.37 KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 m 170,00 13,34 Kč 2 267,80 Kč 22,40 Kč 3 808,00 Kč
1.38 KABEL kruhového vedení bez požární funkčností 1x2x0,8 bezhalogenový (např. J-H(ST)H 1x2x0,8) m 1958,00 11,09 Kč 21 706,39 Kč 22,40 Kč 43 859,20 Kč
1.39 KABEL kruhového vedení  s požární funkčností a 60 min. Kabel pro instalaci EPS PH 180,   dle ZP-27/2008, B2caS1D0, 1x2x0.8 m 850,00 14,70 Kč 12 492,45 Kč 22,40 Kč 19 040,00 Kč

1.40 KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 4x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 m 60,00 41,78 Kč 2 506,77 Kč 22,40 Kč 1 344,00 Kč
1.41 KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 2x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 m 200,00 23,45 Kč 4 689,70 Kč 22,40 Kč 4 480,00 Kč
1.42 KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 1x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 m 50,00 14,70 Kč 734,85 Kč 22,40 Kč 1 120,00 Kč
1.43 KABEL napájení EPS s požární funkčností a 60 min.  3x2,5 m 25,00 40,94 Kč 1 023,50 Kč 22,40 Kč 560,00 Kč
1.44 TRUBKA PEVNÁ BEZHALOG 320N 20/17,4MM ŠEDÁ m 300,00 30,71 Kč 9 213,60 Kč 10,00 Kč 3 000,00 Kč
1.45 PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU PLAST 20mm SV ŠEDÁ BEZHALOG. ks 300,00 4,64 Kč 1 392,60 Kč 20,00 Kč 6 000,00 Kč
1.46 Nastřelovací upevňovací element pro kabel s vázacím páskem 4,8 x 280mm ks 3000,00 4,38 Kč 13 134,00 Kč 10,00 Kč 30 000,00 Kč
1.47 Plynová náplň k pistoli pro nastřelovací hřeby ks 3,00 595,40 Kč 1 786,19 Kč 50,00 Kč 150,00 Kč
1.48 Elektroinstalační lišta plastová bezhalogenová 20x10mm (např. LHD 20X10HF) dle ČSN EN 50 085-1 m 50,00 47,87 Kč 2 393,60 Kč 40,00 Kč 2 000,00 Kč
1.49 Hmoždinka 8mm (např. HM 8) ks 350,00 1,10 Kč 385,00 Kč 10,00 Kč 3 500,00 Kč
1.50 Univerzální vrut 4.5/60 ks 300,00 2,20 Kč 660,00 Kč 5,00 Kč 1 500,00 Kč
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1.51 Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_08 N) ks 3000,00 4,70 Kč 14 091,00 Kč 5,00 Kč 15 000,00 Kč

1.52 Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_10 N) ks 1000,00 4,85 Kč 4 851,00 Kč 5,00 Kč 5 000,00 Kč

1.53 Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 ks 7000,00 2,63 Kč 18 403,00 Kč 5,00 Kč 35 000,00 Kč
1.54 Samofixační šroub příchytek-Turbošroub, Certifikováno dle ZP-27/2008 7,5×102 ks 450,00 4,02 Kč 1 806,75 Kč 15,00 Kč 6 750,00 Kč
1.55 Kabelová lávka s funkčností při požáru dle ČSN 73 0895 60x100 m 14,00 281,44 Kč 3 940,09 Kč 50,00 Kč 700,00 Kč
1.56 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ KPO 8X77 ks 28,00 22,23 Kč 622,47 Kč 15,00 Kč 420,00 Kč
1.57 Stěnový úchyt kabelové lávky ks 28,00 94,71 Kč 2 651,88 Kč 35,00 Kč 980,00 Kč
1.58 Spojka kabelové lávky, certifikace dle ČSN 73 0895 ks 14,00 42,89 Kč 600,45 Kč 15,00 Kč 210,00 Kč
1.59 Příchytka kabelová pro kabelové lávky (SONAP), certifikace dle ČSN 73 0895 ks 80,00 32,92 Kč 2 633,84 Kč 15,00 Kč 1 200,00 Kč
1.60 Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 0895, 4xkeramická svorkovnice ks 5,00 495,00 Kč 2 475,00 Kč 150,00 Kč 750,00 Kč
1.61 Úchytky pro svazky kabelů s certifikací ČSN 73 0895, 52X38X81MM, NORM. TRASA NA PH30-R A P60-R ks 150,00 22,42 Kč 3 362,70 Kč 15,00 Kč 2 250,00 Kč
1.62 SVODIČ, TYP3, 3KA, 230VAC, 6A, VF FILTR ks 1,00 3 135,00 Kč 3 135,00 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
1.63 PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚŇUJÍCÍ TMEL TUBA ks 10,00 275,00 Kč 2 750,00 Kč 100,00 Kč 1 000,00 Kč
1.64 Popisový protipožární štítek ks 100,00 16,50 Kč 1 650,00 Kč 25,00 Kč 2 500,00 Kč
1.65 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,00 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč 850,00 Kč 850,00 Kč
1.66 Označení požární trasy dle ČSN 73 0895 ks 70,00 27,50 Kč 1 925,00 Kč 10,00 Kč 700,00 Kč
1.67 Keystone RJ45 UTP Cat6, modulární pro instalaci do stávajících patch panelu ks 2,00 132,00 Kč 264,00 Kč 70,00 Kč 140,00 Kč
1.68 Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ m 20,00 49,02 Kč 980,32 Kč 12,60 Kč 252,00 Kč
1.69 Ostatní elektroinstalační práce
1.70 Programování systému - oživení hod 30,00 1,00 Kč 30,00 Kč 600,00 Kč 18 000,00 Kč
1.71 Nastavení systému pro napojení do BMS hod 30,00 1,00 Kč 30,00 Kč 750,00 Kč 22 500,00 Kč
1.72 Dokumentace požárních ucpávek vč. protokolů a seznamu ucpávek kpl 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 15 500,00 Kč 15 500,00 Kč
1.73 Projektová dokumentace - výrobní dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent) kpl 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč
1.74 Projektová dokumentace - skutečné provedení + pasport kpl 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 28 500,00 Kč 28 500,00 Kč
1.75 Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění hod 20,00 1,00 Kč 20,00 Kč 350,00 Kč 7 000,00 Kč
1.76 Příplatek za práci v nočních hodinách hod 10,00 1,00 Kč 10,00 Kč 450,00 Kč 4 500,00 Kč
1.77 Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy) hod 12,00 1,00 Kč 12,00 Kč 450,00 Kč 5 400,00 Kč
1.78 Organizace nutná s napojením do BMS hod 10,00 1,00 Kč 10,00 Kč 750,00 Kč 7 500,00 Kč
1.79 Vyhotovení podkladů pro změnu BMS hod 12,00 1,00 Kč 12,00 Kč 750,00 Kč 9 000,00 Kč
1.80 Likvidace odpadu kpl 1,00 3 850,00 Kč 3 850,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč
1.81 Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na  Kamenice 126/3, 625 00 Brno - Bohunice, Česko) ks 40,00 165,00 6 600,00 Kč 1,00 Kč 40,00 Kč
1.82 Akustická zkouška slyšitelnosti sirén hod 12,00 1,00 Kč 12,00 Kč 350,00 Kč 4 200,00 Kč
1.83 Výchozí revize systému EPS kpl 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč
1.84 Koordninační funkční zkouška hod 15,00 1,00 Kč 15,00 Kč 600,00 Kč 9 000,00 Kč
1.85 Zaškolení obsluhy hod 8,00 1,00 Kč 8,00 Kč 450,00 Kč 3 600,00 Kč
1.86 Napojení systému EPS do rozvaděče RH kpl 1,00 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1.87 Revize rozvaděče  RH kpl 1,00 1,00 Kč 1,00 Kč 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč
1.88 Zapojení ovládaného návazného zařízení PBZ kpl 5,00 1,00 Kč 5,00 Kč 420,00 Kč 2 100,00 Kč
1.89 Stavební práce při montážních pracích + SW práce
1.90 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 150,00 5,00 Kč 750,00 Kč 28,00 Kč 4 200,00 Kč
1.91 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou m2 400,00 1,00 Kč 400,00 Kč 10,00 Kč 4 000,00 Kč
1.92 Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm ks 150,00 1,00 Kč 150,00 Kč 120,00 Kč 18 000,00 Kč
1.93 Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm m 50,00 1,00 Kč 50,00 Kč 40,00 Kč 2 000,00 Kč
1.94 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 5cm m 50,00 1,00 Kč 50,00 Kč 40,00 Kč 2 000,00 Kč
1.95 Doprava suti a vybouraných hmot t 0,25 1,00 Kč 0,25 Kč 650,00 Kč 162,50 Kč
1.96 Odkytí podhledu sádrokartonového kazetového podhledu na roštu viditelném pro zpětné použití m2 1000,00 1,00 Kč 1 000,00 Kč 30,00 Kč 30 000,00 Kč
1.97 Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm (výměna poškozených po demontáži) m2 100,00 115,00 Kč 11 500,00 Kč 1,00 Kč 100,00 Kč
1.98 Zpětná montáž demontovaného kazetového podhledu m2 900,00 1,00 Kč 900,00 Kč 50,00 Kč 45 000,00 Kč
1.99 Dodávka a montáž revizních dvířek 300x300 do stěnových SDK systémů EI45 včetně veškerého příslušenství ks 3,00 1 950,00 Kč 5 850,00 Kč 750,00 Kč 2 250,00 Kč
1.100 Přesun hmot ruční nad 6 m výšky t 2,00 1,00 Kč 2,00 Kč 650,00 Kč 1 300,00 Kč
1.101 Dispečink - implementace datových bodů EPS a NO do obrazovek d.b. 1475,00 1,00 Kč 1 475,00 Kč 50,00 Kč 73 750,00 Kč
1.102 Dispečink - vykreslení obrazovek EPS a NO ks 10,00 1,00 Kč 10,00 Kč 2 000,00 Kč 20 000,00 Kč
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