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                                   č. j. KRPH-50359-12/ČJ-2021-0500NE-VZ 

 
SMLOUVA O DÍLO  

na vypracování projektové dokumentace na akci 
„OOP Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215 – zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP“ 

 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

I.  
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel:  Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

Sídlo:   Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený:  brig. gen. Ing. Petrem Petříkem, ředitelem krajského ředitelství  
IČO:  75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Datová schránka: urnai6d 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235881/0710 
Telefon:  
Email:  
Zástupce pro věc
Telefon:  
E-mail:  
 
(dále jen „objednatel“) 

 
  

2. Zhotovitel:  Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. 
Sídlo:  Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupený: 
IČO:   252 97 066 
DIČ:  CZ25297066 
Datová schránka:   jzdqwrz 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu:   132978502/0300 
Kontaktní osoba: 
Telefon:  
Email:  
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Členové realizačního týmu zhotovitele: 
• Hlavní inženýr: 

• Energetický specialista: 
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II.  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouvy) je závazek zhotovitele zhotovit a předat 

řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a dále postoupit na 
objednatele majetková práva autora (dále jen „dílo“). Předmětem této smlouvy je rovněž 
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo, včetně 
postoupení majetkových práv autora díla, sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.7.2021, která byla na 
základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

3. Předmětem veřejné zakázky (díla) je realizace projektu na zateplení budovy Krajského 
ředitelství policie Královéhradeckého kraje  pro akci s názvem: „OOP Svoboda nad Úpou, 
Lázeňská čp. 215  – zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP“.  
 
Adresa místa realizace projektu: Lázeňská čp. 215, 542 24 Svoboda nad Úpou, okr. Trutnov, 
stavební parcela č. 274, k.ú. Svoboda nad Úpou 761095. 

 
4. Předmětem plnění (díla) je: 

 

a) Zpracování kompletních podkladů pro podání projektové žádosti v souladu 
s podmínkami 152. výzvy, PO 5, SC 5.3, průběžná a v souladu s Pravidly pro žadatele a 
příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020 tak, aby 
žádost o podporu podaná na základě povinných dokumentů splnila podmínky pro 
získání maximální možné výše podpory. 

     Všechny platné dokumenty vztahující se k OPŽP jsou zveřejněny a www.opzp.cz . 
 

    b)  Objednatel požaduje zpracování pasportní projektové dokumentace – dokumentace 
stávajícího stavu. Součástí plnění bude provedení kompletního zaměření budovy včetně 
krovu a interiéru. 

 
    c) Objednatel požaduje zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci a 

zateplení budovy pro vydání stavebního povolení včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, dokladové části, zajištění inženýrské činnosti (bez 
zajištění stavebního povolení) a s dopracováním dokumentací pro zadávací řízení a pro 
provádění stavby, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

      d)  Součástí projektové dokumentace bude požárně bezpečností  řešení zpracované dle 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci v souladu s technickými podmínkami dle 
vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, zpracované 
autorizovanou osobou s oprávnění podle zákona č. 360/1192 Sb.  

 

      e) Součástí projektové dokumentace bude zpracování plánů BOZP koordinátorem   s platným 
oprávněním v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. 

 

      f) Nedílnou součástí předmětu plnění bude zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení, 
kde součástí plnění bude obstarání souvisejících podkladů, vyjádření, stanovisek, případně 
rozhodnutí dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení (dále 
jen „externí stanoviska“). Pro zajištění odborných dozorů KŘP Khk Hradec Králové a OSM 
MV ČR, PP ČR, aj. (dále jen „interní stanoviska“) poskytne Oddělení správy nemovitého 
majetku součinnost na základě předaných podkladů. 

 

http://www.opzp.cz/
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      g) Součástí plnění bude zapracování externích a interních stanovisek do projektové 
dokumentace. 

 
      h)  Zhotoviteli bude jako podklad pro zpracování předmětu plnění poskytnut PENB z roku 2015 

v el. podobě, jinou dokumentaci objednatel nemá k dispozici.  
       
       i)  Pro realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen si vizuálně zjistit veškeré informace o 

objektu, zdrojích vytápění a jejich aktuálním stavu. O těchto skutečnostech je povinen pořídit 
fotodokumentaci. Pokud zhotovitel zjistí rozpor v předaných dokumentech se skutečností, je 
povinen příslušnou věc objednateli e-mailem písemně oznámit a zkonzultovat. 

 
j)  Součástí plnění bude provedení nezbytných průzkumů pro návrh systému zateplení 

obvodového pláště. 
 

k)  V případě zateplování objektu je nedílnou součástí řešení bleskosvodu a ve věci stanovení 
vhodného druhu kotvících prvků zateplovacího systému je povinnost zhotovitele provést 
sondy do obvodového zdiva v rozsahu nezbytném pro stanovení vhodného způsobu 
provedení zateplovacího systému. Objednatel po vyzvání k tomuto poskytne součinnost. 

 

l) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem v procesu zadávacího/výběrového 
řízení na zhotovení stavby, zejména zpracování odpovědí a vysvětlení na případné dotazy 
uchazečů o veřejnou zakázku, cena za tuto činnost je již zahrnuta v ceně za poskytování 
plnění dle této smlouvy. 

 

 m)  Veškeré části díla, tj. projektová dokumentace, energetický posudek, průkaz energetické 
náročnosti budovy, energetický štítek obálky budovy, PBŘ a plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci budou zhotovitelem v průběhu zpracování díla vzájemně koordinovány a 
odsouhlaseny tak, aby obsahové náležitosti (zejména závěry návrhů přijatých opatření) 
uvedených dokumentů díla byly ve vzájemném souladu. Zpracovatel projektové 
dokumentace má za povinnost zapracovat výstupy energetického posudku do všech částí 
díla. 

 
5. Předmět plnění je rozdělen do 3 částí:  

 
•  část díla A: 

 dodání pasportní projektové dokumentace  
 

•  část díla B: 
dodání energetického posouzení (energetického posudku) „dále jen EP“ a studie 
proveditelnosti včetně součinnosti při zpracování žádosti o podporu z OPŽP a 
dále poskytnutí součinnosti pro doplnění podané žádosti při jejím posouzení a 
hodnocení v rámci SFŹP; 

 
• část díla C:  

dodání kompletní projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci a  zateplení 
budovy pro vydání stavebního povolení včetně všech níže specifikovaných příloh 
a povinných příloh OPŽP „dále jen PD“ včetně součinnosti při zpracování žádosti 
o podporu z OPŽP a dále poskytnutí součinnosti pro doplnění podané žádosti při 
jejím posouzení a hodnocení v rámci SFŽP.  
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5.1 ČÁST DÍLA A – pasportní projektová dokumentace  
 

• Nejdéle do dvou měsíců od podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli pasportní 
projektovou dokumentaci a PBŘ 2x v tištěné podobě a dále v elektronické podobě na USB 
Flash disku – 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelných formátech. 

 
5.2  ČÁST DÍLA B – Energetické posouzení včetně návrhu realizace úspor 

 
• Zhotovitel na základě předaných podkladů o stavu budovy ověří soulad s předanou 

výkresovou dokumentací a reálnou skutečností, případně provede zaměření. Zajistí 
posudek ve věci posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných 
synantropních druhů živočichů, a pokud bude třeba, zajistí i předběžná stanoviska 
správců sítí (o existenci sítí) a stanovisko památkové péče  (pokud se objekt nachází 
v zóně ochrany). V souladu se zjištěnými skutečnostmi zpracuje energetický posudek 
(EP) včetně návrhu řešení realizace úspor energií. Tento dokument předá objednateli 
k posouzení v elektronické podobě a 2x v tištěné podobě. 
 

• Nejdéle do dvou měsíců od podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli EP a studii 
proveditelnosti instalace předpokládaných zařízení, (fotovoltaika, solárně-termické 
kolektory, rekuperace, tepelná čerpadla) s návrhem nejvhodnějšího řešení. 
Tyto dokumenty předá objednateli k posouzení v elektronické podobě a 2x v tištěné 
podobě (pdf).  
Objednatel k tomuto termínu svolá komisi odborných služeb a uživatele pro posouzení 
a připomínkování. Zhotovitel je povinen se komise zúčastnit, pořídit z jednání komise 
písemný zápis a zapracovat připomínky odborných služeb a uživatele do projektové 
dokumentace. Zápis o projednání bude součástí dokladové části projektové 
dokumentace. Zhotovitelem posouzená a o připomínky doplněná studie 
proveditelnosti a energetický posudek bude podkladem pro provádění inženýrské 
činnosti.  

 

• Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele k osobní konzultaci nad návrhem řešení 
energetických úspor v sídle objednatele nebo v místě realizace projektu (viz čl. II. bod 3. 
této smlouvy) 
 

K realizaci části díla C bude přistoupeno až po písemném odsouhlasení návrhu řešení 
energetických úspor. V případě, že na základě zpracovaného energetického posouzení 
nebude žádná z předložených variant schopná splnit podmínky pro získání podpory 
z OPŽP nebo nebude rentabilní její realizace, nebude realizována část díla C. 
 
 

5.2.1  Rozsah plnění:  
 

• Vypracování energetického posudku včetně průkazu energetické náročnosti budovy a 
energetického štítku obálky budovy. 
 

• Energetický posudek (EP) bude zpracován energetickým specialistou (oprávněnou 
osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších 
předpisů a Vyhl. č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve 
znění pozdějších předpisů. Energetické posouzení bude zpracováno též v souladu se 
závazným vzorem zveřejněným  SFŽP. V EP musí být jednoznačně definována povinnost 
na vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. 
 

• V rámci snížení energetické náročnosti budovy se předpokládá výměna otvorových výplní, 
zateplení obvodového pláště budov, zateplení střešních konstrukcí, stropů, podlah, 
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instalace fotovoltaického systému a/nebo solárních kolektorů, případná výměna střešní 
krytiny a nový hromosvod, realizace dalších opatření majících prokazatelně vliv na 
energetickou náročnost budovy. 
 

• Energetický štítek obálky budovy vč. protokolu (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 
(2011) a následných změn bude zpracován tak, aby budova po realizaci splňovala 
minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN uvedenou v odst. 
5.2 Součinitel prostupu tepla normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) a následných 
změn, současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu 
průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N  uvedenou v odst. 5.3 
normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) a následných změn, nebo musí být 
parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou 
hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,rec  uvedenou 
v odst. 5.3 téže ČSN“. 
 

• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) bude zpracovaný pro navrhovaný 
stav dle prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. 
Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavků na energetickou 
náročnost budovy definovanou v §6 vyhlášky č. 264/2020 Sb. 
 

• Energetický posudek pro prvotní posouzení bude zpracován ve 2 vyhotoveních v listinné 
podobě  a v 1 vyhotovení v digitální podobě ve formátu PDF s autorizací na USB flash 
disku.         
 

• Fotodokumentace objektu v tištěné podobě bude součástí EP a dále bude dodána   
v elektronické podobě ve formátu PDF a JPEG na USB flash disku. 
 

• Odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska 
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou 
osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud 
je pro daný projekt relevantní. Připadný odpovídající postup či nutná opatření (respektující 
specifický cíl 5.3 i nároky zjištěných živočichů) při ochraně jejich stanovišť budou 
zpracována dle projektové dokumentace (bližší informace, doporučená řešení a kontakty 
na odborně způsobilé osoby viz www.cso.cz a www.ceson.org ). 
 

• Stanovisko příslušného orgánu památkové péče (u relevantních projektů), že se 
jedná o budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou, ale nachází se v 
památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní 
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny 
nebo, že se jedná o budovu architektonicky cennou. Stanovisko musí obsahovat 
posouzení navržených opatření projektu z pohledu památkové péče a jednoznačnou 
definici případných omezení v realizaci opatření (např. zachování špaletových oken, 
konkrétní požadavky na materiály, nemožnost zateplení vybraných konstrukcí budov 
apod.). 
 

• Studie proveditelnosti instalace předpokládaných zařízení (fotovoltaika, solárně-
termické kolektory, rekuperace, tepelná čerpadla) s návrhem nejvhodnějšího řešení. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cso.cz/
http://www.ceson.org/
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5.3   ČÁST DÍLA C – Projektová dokumentace na zateplení budovy pro vydání stavebního 
povolení včetně všech níže specifikovaných příloh a povinných příloh OPŽP 

 
• Na základě energetického posouzení a objednatelem odsouhlaseného návrhu  

energetických úspor a studie proveditelnosti, zpracuje zhotovitel projektovou 
dokumentaci, která bude respektovat vyjádření, stanoviska či rozhodnutí dotčených 
organizací, orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení a bude zpracována tak, 
aby splňovala podmínky pro získání maximální možné výše podpory z OPŽP. Součástí 
předmětu plnění bude doložení potvrzení energetického specialisty, že projektová 
dokumentace splňuje schválené závěry energetického posudku. 

 

• PD bude členěna na dvě samostatné části projekčně i soupisem stavebních prací 
dodávek a služeb s výkazem výměr: 

 
o část C1. bude řešit veškerá opatření majících prokazatelně vliv na energetickou 

náročnost budovy včetně souvisejících prací a budou součástí podkladů pro podání 
PŽ OPŽP. Předpokládá se výměna zdroje vytápění, otvorových výplní, zateplení 
obvodového pláště budovy, zateplení střešních konstrukcí, stropů, podlah, osvětlení 
– LED, instalace fotovoltaického systému a/nebo solárních kolektorů, opatření proti 
zemní vlhkosti, drenáž, chemická hydroizolace, oprava balkónů, výměna střešní 
krytiny a nový hromosvod 

 

o část C2. bude řešit interiérové úpravy, které nebudou součástí podkladů pro podání 
PŽ OPŽP. Předpokládá se rekonstrukce sociálních zařízení a sprch odděleně 
muži/ženy, kompletní rozvody ZTI, rekonstrukce elektroinstalace (rozvaděče), 
kompletní (EZS, EKV, kamerový systém a datové rozvody), provedení nových úprav 
povrchu (podlahové krytiny, obklady, vyspravení omítek, výmalba), nové vybavení 
kuchyně 

 

• Nejdéle do čtyř měsíců od podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli jedno pare 
PD v „tužkovém provedení“ v listinné a elektronické podobě (pdf), odpovídající 
požadavkům dle předmětu díla a rozsahu SoD. Objednatel k tomuto termínu svolá komisi 
odborných služeb a uživatele pro posouzení a připomínkování. Zhotovitel je povinen se 
komise zúčastnit, pořídit z jednání komise písemný zápis a zapracovat připomínky 
odborných služeb a uživatele do projektové dokumentace. Zápis o projednání bude 
součástí dokladové části projektové dokumentace. Objednatelem posouzená a o 
připomínky doplněná projektová dokumentace v „tužkovém provedení“ bude podkladem 
pro provádění inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele pro 
věci technické projektovou dokumentaci v „tužkovém provedení“ v elektronické podobě 
(PDF) s předstihem min. 2 dnů. 

 

• Nejpozději 10 pracovních dnů před termínem předání díla zhotovitel objednateli předá 
jedno kompletní vyhotovení PD a EP (EŠOB, PENB) v elektronické i listinné podobě 
(včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k posouzení a 
připomínkování. Zároveň zhotovitel doloží, že jsou splněny podmínky přijatelnosti díla pro 
jeho schválení (získání dotace) v OPŽP. 

 
Objednatel si vyhrazuje právo před vydáním dokumentace, zkontrolovat rozsah a vyjádřit se k 
její úplnosti.            
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      5.3.1  Rozsah plnění: 
 

•   Projektová dokumentace „dále jen PD“ bude zpracována v souladu se zákonem 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a s jeho prováděcími vyhláškami. Požárně 
bezpečnostní řešení bude zpracováno v rozsahu nutném pro stavební řízení, při 
respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., vyhlášky č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, 
73 0833 a následných změn norem a souvisejících předpisů. Z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je požadováno dodržení ustanovení vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce (dále jen ČUBP) č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, stavební práce 
je požadováno provádět dle dotčených paragrafů vyhl. ČUBP. PD, zejména část ZOV 
bude obsahovat plán BOZP. 
 

•   Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ vypracovaný v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zpracovaný a ověřený odborně 
způsobilou fyzickou osobou k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 
 

• PD bude zpracována v souladu s platnou legislativou a ČSN, EN, OTP, TNI apod. pro 
projektování a navrhování staveb, zejména pak dle §156 a §159 zákona č. 183/2006 Sb. 
ve znění pozd. předpisů (dále jen stavební zákon). PD bude obsahovat náležitosti dle 
příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o dokumentaci staveb 
(úměrně redukované předmětu, druhu, účelu, místu a rozsahu zadání) a dále náležitosti 
žádosti o stavební povolení stanovené stavebním zákonem ve znění pozd. předpisů. PD 
bude dopracována o podrobnosti stanovené „vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací s VV“), zejména pak §5 a §6 
této vyhlášky: Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž 
montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis 
materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností 
požadovaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu prací je možné pro tuto 
specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací. 
Položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady musí obsahovat jednoznačný 
popis obsahu příslušné položky. Pro tento popis lze použít i odkaz na jiné části zadávací 
dokumentace, kterou danou položku specifikují. Popis položky jednoznačně vymezující 
druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace 
pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky. 
Dále bude PD dopracována o podrobnosti dokumentace pro provádění stavby stanovené 
vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (pro účely výběrového řízení a pro 
provádění stavby. 
 

• Soupis prací s VV bude zpracován v jednom rozpočtovém programu a v jednotném 
grafickém výstupu. Soupis prací bude zpracován v členění podle třídníku stavebních 
konstrukcí a prací, doporučených ceníků stavebních prací pro oceňování staveb a ceníků 
montážních prací, a bude zpracován jako nedílná součást projektové dokumentace. 
Jednotlivé položky oddílů výkazů výměr budou opatřeny souvislou řadou na sebe 
navazujících pořadových čísel tak, aby každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu.  
Soupis prací musí být stvrzen zpracovatelem. 
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•   Soupis prací s VV bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek 
s adresnými odkazy na výkresovou a popř. textovou či jinou část projektové dokumentace 
tak, aby vypočtená hodnota množství výměr byla průkazná.  
 

•   Soupis prací s VV bude součástí zadávací dokumentace pro uchazeče v zadávacím řízení 
na výběr zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu musí soupis prací ve svých podrobnostech 
dostatečně umožnit uchazečům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena za celé dílo 
byla určena jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
montáže ale i ostatní činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části projektové 
dokumentace a to včetně dokladové části. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost položek 
soupisu a jejich soulad s výkresovou, textovou a dokladovou částí projektové 
dokumentace.  
 

• U soupisu prací s VV v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo 
možno doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena 
jednotlivých položek i celková cena byla vypočtena automaticky po dosazení hodnot do 
jednotkové ceny s přesností na dvě desetinná místa.  To platí i pro dílčí a celkovou 
rekapitulaci rozpočtu objektů a stavby.  
 

•   Součástí plnění zhotovitele bude i jím kompletně naceněná verze soupisu prací s VV 
včetně rekapitulací. Jednotlivé části soupisu prací s VV budou členěny dle profesí do 
záložek v elektronické podobě ve formátu např. *xls a budou zavzorcovány tak, aby při 
doplňování jednotkových cen se položková, dílčí i výsledná cena okamžitě sama 
generovala.  

 

•   Projektová dokumentace, zejména pak soupis prací s VV, nesmí obsahovat přímé nebo 
nepřímé odkazy na konkrétní dodavatele nebo jejich výrobky, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by takové 
odkazy obecně mohly zvýhodnit určité dodavatele či výrobky. Pokud budou v navržené 
projektové dokumentaci ve výjimečných případech uvedeny přímé nebo nepřímé odkazy 
na konkrétní dodavatele nebo jejich výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, budou zde takové odkazy 
uvedeny, protože popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 89 a § 
90 ZZVZ by nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Uvedené odkazy pouze popisují 
požadovaný standard. Takto uvedené materiály označí dodavatel v projektové 
dokumentaci poznámkou s příslušným popisem dle tohoto odstavce. 
 

•   Součástí předmětu plnění bude obstarání souvisejících dokladů, vyjádření, stanovisek, 
případně rozhodnutí dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního 
řízení, projednání a zapracování případných připomínek včetně zapracování připomínek 
odborných dozorů KŘP Khk Hradec Králové a OSM MV ČR, PP ČR. Pro interní stanoviska 
KŘP Khk Hradec Králové, OSM MV ČR, PP ČR poskytne Oddělení správy nemovitého 
majetku součinnost na základě předaných elektronických podkladů. 

 
•   Dokladová část díla vyplývající z inženýrské činnosti bude obsahovat veškeré nezbytné 

doklady pro vydání rozhodnutí (stavebního povolení), zejména doklady uvedené v 
„Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory“ v Operačním programu Životní prostředí pro 
období 2014-2020:  
- dokument „indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu“ – dle 

zveřejněného vzoru  (www.opzp.cz)  
 

- kumulativní rozpočet projektu – rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru 
uveřejněného v rámci výzvy k předkládání žádosti o podporu. 
 

http://www.opzp.cz/
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    -   závazná stanoviska dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními 
právními předpisy a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
(viz § 110 odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů) 
nezbytná pro vydání stavebního povolení  

 

    -   odborný posudek zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska 
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně 
způsobilou osobou (včetně dokladu o odborné způsobilosti), posuzující výskyt 
živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu. Případný odpovídající postup 
či nutná opatření (respektující specifický cíl 5.3 i nároky zjištěných živočichů) při 
ochraně jejich stanovišť budou zapracována do projektové dokumentace (bližší 
informace, doporučená řešení a kontakty na odborně způsobilé osoby viz www.cso.cz 
a www.ceson.org)  

 
-  stanovisko příslušného orgánu památkové péče s určením, zda-li se jedná/ 

nejedná o budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 
platném znění jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou, ale 
nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu 
nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace 
nebo památkové zóny, je-li relevantní 

 
    -   stanovisko místně příslušeného orgánu ochrany životního prostředí  
 
    -   stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny 
 

 
III. 

ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PROVEDENÍ (FORMA), PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce bezodkladně po uzavření smlouvy, a to v rozsahu nezbytně 
nutném k seznámení se s podklady k realizaci a s veškerými dokumenty.  
 

2. Zhotovitel provede dílo osobně, s potřebnou péčí v ujednaném čase v souladu s touto smlouvou, 
podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a 
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, 
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku 
nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 
 

3. Na realizaci díla jsou povinni se osobně podílet členové realizačního týmu uvedení v této 
smlouvě. Další osoby ze strany zhotovitele se na plnění díla mohou podílet výhradně pod 
dohledem a odborným vedením členů realizačního týmu. 
 

4. Změna členů realizačního týmu – hlavní inženýr a energetický specialista, je možná pouze ze 
závažných důvodů po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu 
prokázání kvalifikace a zkušeností minimálně v rozsahu, v jakém bylo prokázáno původním 
členem realizačního týmu v nabídce ze dne 26.7.2021. 
 

5. Projektová dokumentace část C1. a část C2. bude předána v čistopise, v kompletním 
provedení v českém jazyce v tomto rozsahu: 
- V 7 (sedmi) listinných vyhotoveních, ověřených způsobilým zpracovatelem a to včetně 

dokladových částí 
 

http://www.cso.cz/
http://www.ceson.org/
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- v kompletním provedení v elektronické podobě na USB Flash Disku - 1x ve formátu *.pdf a 
1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls) 
 

- nenaceněný „soupis prací“ – 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls (excel s uzamčenými 
buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření buněk) na USB 
Flash Disku,  
 

- naceněný „soupis prací“ - 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls na USB Flash Disku a  

1x v tištěné podobě, ověřený zpracovatelem na každém listu dílčí i celkové rekapitulace.  
 

- řádně dokončená PD bude předána technickému zástupci objednatele předávacím 
protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran  

 
6. EP (vč. EŠOB a PENB) bude předán v čistopise, v kompletním provedení v českém jazyce 

v tomto rozsahu: 
- v 6 (šesti) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem v kompletním 
provedení v elektronické podobě na USB Flash Disku - 1x ve formátu *.pdf. 
 

7.   Pasportní projektová dokumentace bude předána 2x v tištěné podobě a dále v elektronické 
podobě na USB Flash disku – 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, 
*.xls). 
   

8.   Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku. 

 
9.   Řádně dokončené dílo bude předáno technickému zástupci objednatele

předávacím protokolem podepsaným pověřenými zástupci 
obou smluvních stran.  

 
10. Termín zhotovení a předání dokončeného díla: 

Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu: 

  do 29. dubna 2022. 
 

11.     Místo a způsob předání díla:  

11.1    Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, Odbor správy majetku, oddělení 
správy nemovitého majetku. 
 

11.2    Zástupce zhotovitele předá nejpozději 10 pracovních dnů před termínem dle čl. III. bodu 10. 
řádně dokončené dílo ke kontrole v sídle objednatele zástupci objednatele pro věci 
technické  který nejdéle do 7 pracovních dnů zkontroluje, zda je dílo 
zhotoveno v souladu se smlouvou, bez zjevných vad a nedodělků.  
 

11.3     V případě, že zástupce objednatele pro věci technické neshledá na dokončeném předmětu díla 
žádné zjevné vady či nedodělky, převezme zástupce objednatele předmět díla, což stvrdí svým 
podpisem v Protokolu o předání a převzetí díla.  

 
11.4 Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude 

zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě 
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zaznamená do Protokolu o předání a převzetí 
díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, tím však není dotčeno uplatnění sankce  
dle čl. VII. smlouvy. 
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11.5    Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v řádném 

termínu předat úplný rozsah inženýrské činnosti – získat stanovisko účastníka stavebního řízení, 
dotčeného orgánu nebo jiného dokladu vyžadovaného zvláštními právními předpisy, stanoviska 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz § 110 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nezbytný pro vydání stavebního povolení, nutný 
pro zpracování projektové dokumentace jako její součást. Tuto skutečnost zhotovitel doloží 
objednateli včasně podanou, datovanou nejpozději 35 (třicetpět)  dnů před smluveným termínem 
předání čistopisů příslušné části dokumentace) kopií příslušného návrhu, podání žádosti či výzvy 
adresovanou poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření apod. nejpozději 5 (pět) 
pracovních dnů před smluveným termínem předání čistopisů příslušné části dokumentace. Takto 
doložená podání budou důvodem pro změnu termínu zhotovení a předání díla a uzavření 
příslušného smluvního dodatku. 

 
 

IV.  
CENA ZA  DÍLO 

 
1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran 

jako cena nejvýše přípustná a vychází z cenové nabídky zhotovitele. 
 

2. Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně správních poplatků, 
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele:  

 

a) část díla A -  pasportní projektová dokumentace:                                 

 
cena bez DPH:   25.000,00 Kč 
vyčíslení 21 % DPH:    5.250,00 Kč 

             cena včetně DPH:                30.250,00 Kč 
 

 

b) část díla B -  energetické posouzení a studie proveditelnosti:                                 
 
cena bez DPH:  95.000,00 Kč 
vyčíslení 21 % DPH: 19.950,00 Kč 

             cena včetně DPH:             114.950,00 Kč 
  

c) část díla C -  projektová dokumentace:  
 
cena bez DPH  314.769,00 Kč  
vyčíslení 21 % DPH:   66.101,00 Kč 
cena včetně DPH:               380.870,00 Kč 

 
 
 
                                                                                        

Celková cena za dílo  (součet výše uvedených cen a) + b) + c) 
 
cena bez DPH    434.769,00 Kč 
 
vyčíslení 21% DPH     91.301,00 Kč 
 
cena za dílo včetně 21% DPH  526.070,00 Kč 
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3. Jednotková cena za výkon autorského dozoru v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně 
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele a je cenou 
nejvýše přípustnou a bude závazná pro uzavření samostatné příkazní smlouvy na základě 
vyhrazené změny závazku (viz čl. XI.). 
 
Vyhrazený závazek - autorský dozor:                           

 
Cena za autorský dozor za 1 hodinu bez DPH: 1.800,00 Kč 
 
Vyčíslení 21 % DPH:                                        378,00 Kč   
 
Cena za autorský dozor za 1 hodinu včetně DPH: 2.178,00 Kč 

 
  

4. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu 
a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.  

 
5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených 

v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla.  

6. Cena díla může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši 
ceny. 

 
V.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Cena za dílo dle  této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 

vystavené zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho převzetím objednatelem do 30 dnů 
od jejího doručení objednateli. Objednatel požaduje předložit fakturu zároveň s předáním díla, 
nejdéle však do 6. května 2022. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem a 
doručen objednateli po ověření Protokolu o předání a převzetí díla objednatelem dle čl. III. 
bodu 11.2, 11.3 a 11.4 této smlouvy. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude 
předávací protokol ověřený pověřenými zástupci obou smluvních stran.  

 
2. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude den ověření předávacího protokolu o předání 

a převzetí dokončeného díla technickým zástupcem objednatele. 
 
3. Daňový doklad (faktura) musí dle platných právních předpisů mimo jiné obsahovat: 

- obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu 
v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové značky), podpis zástupce 
zhotovitele,  

- označení faktury a její číslo, lhůtu splatnosti dle smlouvy, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, 
- označení předmětu díla a den splnění, 
- číslo jednací smlouvy o dílo 
- účtovanou částku k  úhradě  v Kč bez DPH,  DPH  a částku vč. DPH (pokud je zhotovitel 

plátce DPH) 
- označení identity projektu:  

„KŘP Khk – P 2.0 – zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP“ – OOP Svoboda nad 
Úpou, Lázeňská čp. 215 

 
Bez těchto náležitostí je daňový doklad (faktura) neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli do data její splatnosti.  
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4.    Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data splatnosti daňový doklad (fakturu), 
pokud obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto 
smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti daňový doklad (fakturu) opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury). Okamžikem doručení 
náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury), začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů. 

 
 5.  Daňový doklad (faktura) se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky 

z účtu  objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

12. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když je to po 
termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

13. Objednatel neposkytuje finanční zálohy. 
 
 

VI. 
POVINNOSTI  ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 
VII.  

SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ 
 
1. V případě nedodržení stanovených termínů, vyplývajících ze smlouvy, termínu zhotovení a 

předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany 
objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je 
objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení zhotovitele spojeném s nedodržením termínu zhotovení a předání řádně 
dokončeného díla delším než 30 dnů je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 

3. V případě prodlení objednatele s uhrazení faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 

4. Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v řádném 
termínu předat úplný rozsah inženýrské činnosti - získat stanovisko účastníka stavebního 
řízení, dotčeného orgánu nebo jiného dokladu vyžadovaného zvláštními právními předpisy, 
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110 odst. (2) písm. d) a 
e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů) nezbytný pro vydání stavebního povolení, 
nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součást. Tuto skutečnost zhotovitel 
doloží objednateli včasně podanou (datovanou nejpozději 35 dní před smluveným termínem 
předání čistopisů příslušné části dokumentace) kopií příslušného návrhu, podání, žádosti či 
výzvy adresovanou poskytovateli informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření apod. 
nejpozději 5 pracovních dní před smluveným termínem předání čistopisů příslušné části 
dokumentace. Takto doložená podání budou důvodem pro změnu termínu zhotovení a předání 
díla a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

5. Pokud zhotovitel nedoloží úplný rozsah inženýrské činnosti - stanovisko účastníka stavebního 
řízení, zejména dotčeného orgánu nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními 
předpisy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110 odst. 2 
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písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů) nezbytný pro vydání stavebního 
povolení, nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součást v termínu dle čl. III. 
bodu 10. této smlouvy a nedoloží ani včasné odůvodnění opožděného předání předmětných 

dokladů způsobem stanoveným v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn uplatnit na 
zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.  

 
VIII.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
  

1. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. OZ 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že kompletní projektová dokumentace bude mít vlastnosti pro daný 
stupeň dokumentace obvyklé. 

3. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle smlouvy od data předání objednateli. 

4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla kdykoli 
po předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel 
tuto vadu odstranit neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení reklamace, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě 
neodstraní, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč a to za každý 
případ a za každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen 
zaplatit do 14  kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat objasnění nejasností díla kdykoliv po předání díla. 

6. Pokud objednatel uplatní nárok, zavazuje se zhotovitel podat objasnění neprodleně, nejpozději 
však do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o objasnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel nepodá objasnění ve stanovené lhůtě, zavazuje se 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý případ a za každý započatý 
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů 
ode dne jejího uplatnění. 

7. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 48 měsíců od data předání 
objednateli (§ 2629 a násl. OZ)  

8. Reklamace vad musí být provedena písemně, ze strany objednatele budou reklamace řešeny 
pověřeným pracovníkem panem Petrem Krejcarem nebo jiným pracovníkem pověřeným 
objednatelem.  

9. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr v souladu s čl. II. této smlouvy (obsahová úplnost veškerých prací, 
dodávek, montáží, ale i položek s popisy vedlejších a ostatních nákladů, činnosti a požadavků, 
které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně Zásad organizace 
výstavby a dokladové části).  

10. Pokud bude po odevzdání předaného díla – projektové dokumentace v průběhu výběrového 
řízení na zhotovitele stavebních prací zjištěn nesoulad, neúplnost nebo absence prací, 
dodávek a služeb, chybné výměry nebo jednotky, ve vazbě na ostatní části projektové 
dokumentace, popř. opomenutí prací, dodávek a služeb ( dále jen „vady položek“)pro řádné 
dokončení a provozování díla (vyjma zakrytých konstrukcí a vlivu třetích stran), o kterých 
zhotovitel projektové dokumentace mohl vědět nebo vědět musel a pokud zjištěné výše 
uvedené vady položek výkazu výměr přesáhnou součtem 10% z celkového počtu položek 
výkazu výměr, dodávek a služeb všech zúčastněných profesí a montáží, tak za každou 
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další vadnou položku je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne 
jejího uplatnění. 

11. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami vzniklými chybami ve výkazu výměr nebo 
jiným zaviněním souvisejícím se zpracovanou PD mající vliv na cenu díla a které budou 
zjištěny před zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu, má objednatel právo na 
bezplatné odstranění vad a na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny víceprací, oceněných 
zhotovitelem stavby vč. DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody. 

12. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla. 

IX. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ 

 
Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. Stejným 
okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla. 

 
X. 

POVINNOSTI MLČENLIVOSTI 
 

    1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli i či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná 
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 

oprávněného orgánu. 
 

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 veškeré osoby, které se 
budou podílet na plnění předmětu díla. 

 
3.  Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu díla, 

odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 
 
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
 
5. Za prokázané porušení povinnosti dle tohoto článku má objednatel právo požadovat náhradu 

takto vzniklé škody, přičemž právo na smluvní pokutu tím není dotčeno. 
 
6. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle tohoto článku, zavazuje se uhradit 

objednateli  smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
 

XI.  
VYHRAZENÝ ZÁVAZEK 

 
1.  Objednatel si vyhrazuje možnost využití vyhrazeného závazku dle § 100 ZZVZ zadat 

dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 66 ZZVZ nejpozději do 3 let ode dne uzavření 
této smlouvy veřejnou zakázku na nové služby uvedené v tomto bodě pod písm. a) a písm. b), 
a jejichž skutečná cena bez daně z přidané hodnoty veřejné zakázky za nové služby 
nepřesáhne o více než 30% jejich předpokládanou hodnotu ani nepřesahuje 30% ceny 
původní veřejné zakázky. 
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Objednatel si vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku: 
a) na nové služby spočívající v obdobných službách  jako v původní veřejné zakázce, jejichž 

předmětem by byla aktualizace, dopracování či přepracování původní projektové 
dokumentace včetně povinných příloh v případě, že bude vyhlášena nová výzva na dotace 
z OPŽP; 

 
b) na nové služby spočívající ve výkonu autorského dozoru v předpokládaném rozsahu cca 

40 hodin v případě realizace stavebních prací. Výkon autorského dozoru bude požadován 
od autora projektové dokumentace po celou dobu realizace stavby, až do jejího ukončení 
a případně vydání kolaudačního souhlasu. 

           Předmětem autorského dozoru bude zejména účast na jednáních svolaných v průběhu 
provádění prací (např. kontrolní dny obvykle 1x za měsíc, předání a převzetí prací atd.) a 
zaujetí stanoviska k řešeným problémům, posouzení nutnosti a oprávněnosti změn 
projektové dokumentace vynucených vlastním prováděním stavebních prací, změn 
materiálů, dodávek, posouzení oprávněnosti případných víceprací a změn, stanovení 
způsobu jejich provádění apod. Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a 
požadavky na podmínky výkonu autorského dozoru budou upřesněny v samostatně 
uzavřené příkazní smlouvě, ale jednotková cena výkonu autorského dozoru uvedená v čl. 
IV. bodě 3. této smlouvy je závazná.  

 
XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Od smlouvy o dílo lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a 
pokud tento úmysl oznámí oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně do 30 dnů od 
vzniku podstatného porušení povinností. 
 

2. Podstatným porušením smlouvy o dílo se rozumí, jestliže smluvní strana porušující smlouvu 
věděla nebo mohla vědět, že druhá smluvní strana při takovém porušení nebude mít zájem 
na takovém plnění smlouvy o dílo. 
 

3. Za podstatné porušení smlouvy o dílo se považuje zejména: 
 
a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 15 dnů a objednatel se přitom na tomto 

prodlení nijak nepodílel; 
b) pokud objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen 

poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu; 
c) pokud objednatel neposkytne potřebnou součinnost a tím způsobí zhotovitelovu 

neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když 
zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a 
ta marně uplynula; 
 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, pokud bude při energetickém posouzení předmětný 
objekt vyhodnocen jako neefektivní pro realizaci úspor energie v rámci OPŽP  a nebude 
objednatelem následně odsouhlaseno zpracování dalších částí předmětu plnění, považují se 
veškerá ustanovení dle této smlouvy týkající se povinných příloh pro podání žádosti o dotaci 
z OPŽP za zrušená od samého počátku a zhotoviteli přísluší dílčí plnění ve výši, jakou 
zhotovitel vyčíslil ve smlouvě v čl. IV. bodě 2. za pasportní projektovou dokumentaci, 
energetický posudek a studii proveditelnosti.  V tomto případě se zhotovitel zavazuje 
k energetickému posouzení připojit sdělení dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření s energií. 
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XIII. 
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést 
novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

3. Zástupce objednatele ve věcech technických není oprávněn uzavírat závazky mající za 
následek změnu ustanovení této smlouvy. 

 
XIV.  

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ  
 
1. Tato smlouva je vyhotovena pouze elektronicky. 

 
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných 

k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
3. Tato smlouva o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu o dílo objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že smlouva o dílo neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno 
poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů zejména 
důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku toho by se 
neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy. 

 
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. 
 
 
 
V Hradci Králové                                   V Hradci Králové 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
_________________________                               ______________________________ 
brig. gen. Ing. Petr Petřík                      
ředitel krajského ředitelství                                    
podepsáno elektronicky                                                                          podepsáno elektronicky 
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