



Norway
grants

Smlouva o partnerství

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Diecézní charita ostravsko-opavská

Sídlo/místo podnikání: Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava

Zastoupená Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem, ředitelem

zapsaná u Ministerstva kultury, č. ev. 8/1-08-705/1997

IČ: 66181127

(dále jen „Příjemce“)

a

Ostravská univerzita

Sídlo/místo podnikání: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

IČ: 61988987

fakulta: Fakulta sociálních studií, Českobratrská 16, 702 00 Ostrava

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710

(dále jen „Partner“)

(Příjemce a Partner společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“):

Článek 1 - Předmět a účel Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této Smlouvy.
2. Účelem této Smlouvy je zajištění realizace projektu „Romští lídři – hybatelé změny“ v rámci programu Lidská práva spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Projekt“). Poskytovatelem finančních prostředků na realizaci Projektu a Zprostředkovatelem Programu je Ministerstvo financí ČR (dále jen „Poskytovatel“ nebo „Zprostředkovatel“).
3. Smluvní strany jsou povinny při realizaci Projektu postupovat v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy ČR.

Článek 2 – Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této Smlouvy, zejména o okolnostech, které mají nebo mohou mít negativní vliv na řádnou a včasnou realizaci aktivit Projektů nebo které mohou způsobit dočasné přerušení realizace Projektů.
3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektů eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.
4. Smluvní strany se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat dle této Smlouvy tak, aby byl splněn účel smlouvy nejpozději do data ukončení realizace Projektů.
5. Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektů a zájmy druhé Smluvní strany.
6. Příjemce se zavazuje pravidelně v průběhu realizace komunikovat s Partnerem a informovat ho o postupu Projektů. Za tímto účelem se ustavuje projektový tým složený z níže uvedených zástupců za každou Smluvní stranu:

Za Partnera:

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., e-mail: alice.gojova@osu.cz, tel. 734 358 607
Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D., e-mail: zuzana.stankova@osu.cz, 775 069 472

Za Příjemce:

Ing. Miroslav Hodeček, e-mail: miroslav.hodecek@dchoo.charita.cz, tel. 731 625 873
Ing. Mgr. Lucie Pawlasová, e-mail: lucie.pawlasova@dchoo.charita.cz, tel. 731 625 876

Řešitelský tým Projektů se bude scházet osobně či online minimálně 1x měsíčně, v případě potřeby častěji a to na základě domluvy mezi členy projektového týmu.

Informace a návrhy související s Projektem a realizací jeho aktivit, které nepodléhají změnovému řízení v IS CEDR¹ a schválení Zprostředkovatelem (viz Příručka pro příjemce grantů, kapitola 7), budou zástupci Partnera zasílat Příjemci písemně a to minimálně 10 kalendářních dnů před plánovanou realizací návrhu.

Partner Projektů bude pravidelně informovat Příjemce o postupu Projektů o realizaci jednotlivých aktivit a zasílat podklady shrnující postup realizace Projektů dle jeho harmonogramu a to do 10 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období. Požadované podklady stanoví Partnerovi Příjemce. Veškeré změny ze strany Partnera musí proběhnout v souladu s Příručkou pro příjemce grantů.

7. Příjemce bude provádět tyto činnosti:
 - a) zajištění řádné a včasné realizace Projektů;
 - b) řízení Projektů;

¹ Informační systém pro administraci projektů v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021

- c) poskytovat Partnerovi všechny dokumenty, údaje a informace, které mohou být nezbytné pro plnění Partnerových povinností;
- d) poskytnout Partnerovi kopii právního aktu o přidělení finančních prostředků včetně změnových právních aktů;
- e) zpracování a předkládání zpráv o realizaci Projektu a žádostí o platby;
- f) včasné proplácení způsobilých výdajů Partnera na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.

8. Při plnění předmětu Smlouvy se Partner zavazuje:

- a) dodržovat podmínky stanovené právními předpisy ČR, touto Smlouvou, Nařízením o implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021 a následujícími dokumenty:
 - 1. Příručka pro příjemce grantů financovaných z programů CZ - Zdraví, CZ - Kultura, CZ - Řádná správa věcí veřejných, CZ - Lidská práva a CZ - Spravedlnost (dále jen „Příručka“);
 - 2. Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Pokyn pro ZV“).
- b) plnit řádně a včas aktivity a činnosti, ke kterým se zavázal dle čl. 4 této Smlouvy;
- c) použít obdržené finanční prostředky pouze na výdaje, které souvisejí s realizací Projektu a jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu Projektu;
- d) řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech v souvislosti s Projektem podle platných českých právních předpisů, a to tak, aby byly veškeré uskutečněné příjmy a výdaje vedeny s jednoznačnou vazbou na Projekt;
- e) zaznamenat veškeré výdaje na bankovních účtech nebo je doložit výdajovými pokladními doklady a doložit je účetními doklady resp. originály jiných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty, pokud je relevantní;
- f) předat Poskytovateli prostřednictvím Příjemce ve lhůtě jím stanovené na jeho vyžádání účetní záznamy a další doklady vztahující se k Projektu převedené do digitální podoby, pokud je relevantní;
- g) na žádost Příjemce písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu v části, kterou realizuje (zejména má v této souvislosti povinnost poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů, včetně kontrolních protokolů z kontrol provedených v souvislosti s Projektem), a to ve lhůtě stanovené Příjemcem;
- h) spolupracovat s Příjemcem na přípravě změn Projektu;
- i) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům;
- j) při realizaci projektu postupovat v souladu s vnitřním kontrolním systémem;
- k) uchovávat veškeré dokumenty vztahující se k realizaci Projektu, a to nejméně po dobu 10 let od 1. 1. roku následujícího po roce, kdy byl Projekt ukončen ze strany Zprostředkovatele v IS CEDR, minimálně však do 31. 12. 2034;

- l) nefinancovat žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, z jiných finančních nástrojů a veřejných prostředků. Pokud byl určitý výdaj uhrazen z dotace/finančních prostředků pouze z části, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části výdaje;
 - m) zacházet po dobu realizace Projektu s majetkem spolufinancovaným z dotace/finančních prostředků s péčí řádného hospodáře, zejména jej pojistit a zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a nezatěžovat takový majetek žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. Povinnost podle předchozí věty se netýká spotřebního materiálu;
 - n) předkládat Příjemci v pravidelných čtyřměsíčních intervalech podklady pro zpracování zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, a dále se podílet na vypracování zpráv o realizaci Projektu či žádosti o platbu;
 - o) poskytnout nezbytnou součinnost při evaluaci Projektu.
9. Nepodstatné změny projektu je Partner povinen nahlásit Příjemci a to v takové lhůtě, aby Příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení Poskytovateli stanovenou v Příručce.
10. Podstatné změny projektu je každá Smluvní strana oprávněna uskutečnit jen se souhlasem druhé Smluvní strany. Informaci o podstatné změně jsou si Smluvní strany povinny mezi sebou poskytnout v takové lhůtě, aby Příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení Poskytovateli stanovenou v Příručce. Příjemce je oprávněn podat Poskytovateli žádost o podstatnou změnu Projektu jen se souhlasem Partnera.
11. Partner je povinen informovat Příjemce o výši příjmů generovaných z Projektu, které Partner získal v průběhu realizace Projektu.
12. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o podezření na nesrovnalosti zjištěné při realizaci Projektu.

Článek 3 – Činnosti a aktivity Příjemce

1. Příjemce je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení a realizaci Projektu a je povinen plnit aktivity a úkoly v souladu s touto Smlouvou. Jednotlivé aktivity projektu jsou popsány v příloze č. 1.
2. Příjemce bude provádět tyto činnosti:
 - a) řízení Projektu;
 - b) koordinace činnosti Partnerů;
 - c) zpracování změn a doplnění Projektu;
 - d) průběžné informování Partnerů o jednotlivých projektových aktivitách;
 - e) průběžné vyhodnocování projektových činností;
 - f) vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z Projektu;
 - g) provádět publicitu Projektu;
 - h) projednání veškerých změn a povinností s Partnerem;
 - i) zpracování zpráv o realizaci projektu a předkládání žádostí o platby;
 - j) schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera.

Článek 4 – Činnosti Partnera

1. Partner je zodpovědný za plnění aktivit a úkolů v souladu s touto Smlouvou a bude spolupracovat na realizaci klíčových aktivit č. 1-4 a souvisejících výstupů viz Příloha č. 1.

2. V rámci Projektu bude Partner zodpovědný za následující výstupy:
 - a) v rámci KA 1 Vytvoření platformy romských lídrů a jejich vzdělávání
 - 4 workshopy mapující vzdělávací potřeby romských lídrů
 - 1 výjezdní zasedání Romské platformy

 - b) v rámci KA 2 Činnost regionální platformy romských lídrů
 - zahraniční výjezd

3. Dále se Partner bude podílet na těchto činnostech:
 - a) účast na závěrečném evaluačním setkání;
 - b) zapojení do fungování a činnosti regionální romské platformy;
 - c) publicita projektu;
 - d) vyúčtování vynaložených prostředků;
 - e) zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech;
 - f) účast na schůzkách projektového týmu;
 - g) připomínkování a hodnocení výstupů projektu;
 - h) účast na konferenci „Komunitní práce – účinná metoda sociální integrace Romů“.

Článek 5 – Rozpočet Partnera a platební podmínky

1. Projekt dle článku 1 odst. 2 Smlouvy je spolufinancován z finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021. Maximální výše grantu je 6 383 333 Kč.

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Partner podílí na Projektu, jsou podrobně rozepsány v rozpočtu Partnera, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Celkový finanční podíl Příjemce a Partnera na Projektu činí:
 - a) Příjemce: 2 264 563 Kč
 - b) Partner: 415 351 Kč

3. Nepřímé výdaje Partnera jsou stanoveny metodou Paušální sazby ve výši až 25 % celkových (čistých) přímých způsobilých výdajů dle Pokynu pro ZV. Maximální výše nepřímých nákladů Partnera je 43 464 Kč.

4. Partner je povinen zajistit úhradu výdajů Projektu vztahujících se k činnostem, které realizuje v rámci Projektu a které nejsou kryty výše uvedenými finančními prostředky (zejména nezpůsobilé výdaje), aby byl dodržen účel Projektu.

5. Partner není oprávněn po Příjemci požadovat úhradu výdajů, které byly Poskytovatelem shledány jako nezpůsobilé.

6. Příjemce poskytne Partnerovi zálohovou platbu ve výši 173 600 Kč nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na účet Příjemce. Partner je povinen využívat tuto zálohu k úhradě svých nákladů spojených s realizací Projektu včetně plateb dodavatelům. Zbývající část dotace bude proplacena zpětně na základě předložených monitorovacích zpráv včetně žádostí o platbu schválených poskytovatelem, a to ve výši odpovídající žádostem o platbu Partnera.
7. Průběžné platby budou propláceny na základě prokázání využití finančních prostředků a schválení v rámci zpráv o realizaci Projektu za příslušné období. Žádosti o platbu je Partner povinen předložit vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období. Průběžné zprávy se odevzdávají 3x ročně za každé 4 měsíce realizace Projektu.
8. Průběžné platby budou Partnerovi propláceny ve lhůtě nejpozději 30 kalendářních dnů od připsání průběžné platby na účet Příjemce.
9. V případě, že Partner nepředloží žádost o platbu ve lhůtě 10 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období, bude jeho žádost o platbu předložena až po skončení dalšího monitorovacího období.
10. Závěrečná platba bude provedena po schválení závěrečné zprávy a bude Partnerovi vyplacena nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání finančních prostředků na účet Příjemce.
11. Veškeré platby budou učiněny v českých korunách bezhotovostně na účet Partnera uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Článek 6 – Odpovědnost za škodu

1. Právní a finanční odpovědnost za správné a zákonné použití finančních prostředků Partnerem vůči Poskytovateli nese Příjemce.
2. Partner odpovídá za škodu Příjemci i třetím osobám, která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů.

Článek 7 - Trvání Smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami do doby dosažení účelu dle článku 1 odst. 2 Smlouvy, nejméně však do doby ukončení realizace Projektu a jeho závěrečného vyúčtování. Uplynutím doby trvání Smlouvy není dotčena náhrada škody, povinnosti vyplývající z udržitelnosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu a povahy mají trvat i po zániku smluvního vztahu.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.
3. Za podstatné porušení Smlouvy Partnerem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:

- a) nezapojení Partnera do realizace aktivit Projektu dle Článku 4;
 - b) nedodržení podmínek stanovených v Článku 2 bod 8.
4. Pokud Partner podstatným způsobem poruší některou z povinností vyplývajících pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů, je Příjemce oprávněn po získání souhlasu Poskytovatele písemně odstoupit od této Smlouvy a vyloučit tak Partnera z další účasti na realizaci Projektu.
 5. Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
 6. Ukončení Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody.

Článek 8 - Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra).
3. Uveřejnění této Smlouvy v Registru smluv provede Partner.
4. Vztahy Smluvních stran blíže neupravené se řídí Občanským zákoníkem, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou řešeny především smírně dohodou Smluvních stran. S konečnou platností budou takové spory řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
7. Metodické pokyny dle čl. 2 odst. 8 písm. a) této Smlouvy (dále jen „Pokyny“) jsou pro Partnera závazná ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu souvisejícího s realizací Projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení plynoucího z právních předpisů nebo Pokynů. O vydání nové revize Pokynů vyrozumí Příjemce bez zbytečného odkladu Partnera.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Aktivity projektu „Romští lídři – hybatelé změny“

Příloha č. 2: Rozpočet Partnera projektu

V Ostravě, dne 24.8.2021

V Ostravě, dne 23-08-2021

Za Příjemce

Za Partnera

Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
ředitel

Ostravská univerzita
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor



DIECÉZNÍ CHARITA
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
Kratochvilova 3, 702 00 Ostrava
IČ: 66181127



OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
Rektorát
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava
www.osu.cz

6. Aktivity projektu

6.1. Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy

Číslo aktivity	1	Název aktivity	Vytvoření platformy romských lídrů a jejich vzdělávání
Datum zahájení	01.09.2021	Datum ukončení	31.08.2023
Popis aktivity	<p>Cílem aktivity je mapování vzdělávacích a edukačních potřeb stávajících romských lídrů a členů partnerských komunit, vytvoření vzdělávacího plánu a realizace workshopů, jež budou posilovat jejich dovednosti a schopnosti identifikované analýzou potřeb a vytvoření romské regionální platformy.</p> <p>Aktivita bude rozdělena do několika na sebe navazujících dílčích kroků:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mapování potřeb romských lídrů (1.-6. měsíc projektu) – mapování bude provedeno v každé ze 4 partnerských komunit formou participativních workshopů zaměřených na vzdělávací a edukační potřeby. 2. Vytvoření vzdělávacího plánu (6.-7. měsíc projektu) – bude vytvořen vzdělávací plán jehož součástí bude analýza potřeb, název jednotlivých workshopů, anotace workshopů, navržení lektorů. 3. Výjezdní zasedání zástupců partnerských organizací, romských lídrů a lektorů vzdělávání (7.-8. měsíc projektu) – cílem výjezdního zasedání bude diskutovat romským lídrům partnerských komunit navržený vzdělávací plán + workshopy. Hlavním cílem pak bude založení romské regionální platformy. Na výjezdu vznikne návrh činnosti platformy, cíle platformy a její vize. Proběhne volba mluvčích platformy a bude se diskutovat o formální či neformální struktuře platformy. 4. Realizace vzdělávacích aktivit – bude realizováno 6 vzdělávacích workshopů dle vytvořeného vzdělávacího plánu. Kapacita workshopu bude od 12 do 20 účastníků dle aktuálních potřeb romských lídrů z komunit. Účastníci vzdělávání budou členové partnerských komunit, romští lídři těchto komunit a zaměstnanci obou Magistrátů i městských obvodů (romští asistenti, romští poradci, romští terénní pracovníci) atd. 5. Závěrečné evaluační setkání – v posledních 3 měsících projektu bude organizováno závěrečné zasedání romské platformy, jež bude mít za cíl reflektovat průběh vzdělávání a evaluovat činnosti projektu. Dalším cílem setkání bude tvorba následných kroků/plánů činnosti romské platformy jako posílení participace Romů na tvorbě místních politik. <p>V projektu vzniknou u partnerů 4 pracovní pozice koordinátorů romské platformy, kteří budou úzce spolupracovat s managementem projektu a ostatními aktéry na místní i krajské úrovni, budou podporovat členy romské platformy v jejich činnosti a účasti na vzdělávání.</p>		
Číslo aktivity	2	Název aktivity	Činnost regionální platformy romských lídrů

Datum zahájení 01.05.2022 **Datum ukončení** 31.08.2023

Popis aktivity Aktivita je zaměřena na fungování a činnosti regionální romské platformy složené z romských a proromských NNO a romských představitelů, která bude usilovat o nastavení účinné regionální a místní spolupráce mezi aktéry Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Cílem aktivity je realizovat mezinárodní a národní diskuzi prostřednictvím workshopů a diskuzních skupin s cílem posílit diskuzi o možnostech zlepšení postavení Romských lídrů na místní úrovni. V rámci tohoto cíle budou realizovány diskuzní workshopy pro partnery projektu a romské lídry.

Dále bude uskutečněn zahraniční výjezd zapojených romských lídrů a partnerských organizací, a to s cílem poznat komunity, které již mají s komunitní prací dlouholeté zkušenosti a tyto zkušenosti předávají v mezinárodním měřítku.

Platforma bude rovněž půdou pro širší diskuse o základních romských tématech, na které bude zvat všechny důležité aktéry. Platforma bude formulovat postoje k těmto tématům i ke konkrétním místním opatřením a politikám, které budou mít dopad na život Romů. Očekáváme, že se v průběhu realizace projektu platforma etabluje jako seriózní a respektovaný partner důležitých úřadů a ostatních aktérů v regionu, jehož prostřednictvím budou aktivní Romové participovat na formulování místních politik.

Číslo aktivity 3 **Název aktivity** Zlepšení vnímání Romů ve společnosti

Datum zahájení 01.09.2021 **Datum ukončení** 31.08.2023

Popis aktivity Tato aktivita zahrnuje osvětovou a vzdělávací činnost směrem k veřejnosti. Budou uspořádány osvětové akce zaměřené na zástupce většinové společnosti, především zaměstnance institucí a úřadů, kteří při své práci přicházejí s Romy do styku, a to o problematice sociálního vyloučení Romů, o jeho příčinách i o metodě komunitní práce v romských komunitách, při zapojení romských lídrů.

V rámci aktivity budou realizovány tyto činnosti:

- realizace osvětových seminářů pro pracovníky úřadů;
- výroba propagačních materiálů (videa, foto, loga, banery, plakáty, samolepky...);
- internetová kampaň.

Šířením pozitivních vzorů úspěšných Romů mezi zástupce majoritní společnosti si slibujeme zlepšení obrazu Romů a tím přispění k podpoře začleňování a posilování jejich postavení v našem regionu a v české společnosti.

Číslo aktivity	4	Název aktivity	Podpora komunitních činností romských lídrů ve vlastních komunitách
Datum zahájení	01.09.2021	Datum ukončení	31.08.2023
Popis aktivity	<p>Do projektu budou zapojeni Romové čtyř lokalit: Třinec, Přerov, Ostrava-Kunčičky a Ostrava-Přívoz. Projektem budou podpořeni romští lídři, kteří se ve svých komunitách zabývají organizováním akcí pro svou komunitu, zastupováním komunity při vyjednávání s různými místními aktéry a vytvářením prostorů pro sdílení komunit. Romští lídři tak uplatní znalosti a dovednosti získané v průběhu vzdělávání (aktivita č.1).</p> <p>Ve všech lokalitách se uskuteční pravidelné schůzky tzv. Jádrových skupin aktivních Romů z jednotlivých komunit, na kterých si budou moci formulovat cíle a plány, připravovat komunitní aktivity, pracovat na zlepšení vztahů a kultivovat komunikaci. Na schůzky mohou být pozváni odborníci na podporu aktivních skupin - supervizoři, terapeuti, lektoři komunikačních technik apod. Plánujeme uskutečnění výjezdních akcí jednotlivých jádrových skupin se stejným programem.</p> <p>Jádrové skupiny aktivních Romů uskuteční ve svých lokalitách množství komunitních akcí dvou typů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizování akcí zábavného, sportovního nebo kulturního charakteru pro děti nebo celé rodiny, které povzbudí život uvnitř komunit, přispějí k zlepšení vztahů a vytvoří prostor přirozené komunikace. - Organizování akcí na zlepšení prostředí (akce typu úklid, oprav mobiliáře, malování společných prostor v domech, vybudování prostor pro setkávání apod.). <p>Jádrové skupiny budou rovněž vyjednávat s místními úřady a aktéry o tématech, které souvisí s životem komunity (např. údržba zeleně a komunikací, investice do lokality, úroveň bydlení apod.).</p> <p>V Přerově místní Romové získají pronájemem místo pro setkávání - Komunitní centrum, které bude sloužit jako zázemí organizátorů komunitního života i místo konání mnoha akcí.</p> <p>Ve všech komunitách budou uskutečněny akce na podporu soužití místní romské komunity s majoritními obyvateli v sousedství (např. sousedské snídaně).</p>		

Výstupy aktivit

Číslo aktivity	1	Číslo výstupu	1	Výstup	Workshopy mapující vzdělávací potřeby romských lídrů
Popis	<p>Na začátku projektu (1.-6. měsíc) bude provedeno mapování potřeb romských lídrů v každé ze 4 partnerských komunit (Třinec, Přerov, Ostrava-Kunčičky a Ostrava-Přívoz) formou participativních workshopů zaměřených na vzdělávací a edukační potřeby.</p>				

Související výstup programu Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
Počet mapujících workshopů	workshop	0,00	4,00	02/2022	viz Poznámka č. 1	Prezenční listiny, fotodokumentace.

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0 s ohledem na neuskutečnění workshopů. Cílová hodnota představuje součet workshopů, které budou v projektu uskutečněny.

Číslo aktivity	1	Číslo výstupu	2	Výstup	Výjezdní zasedání Romské platformy
Popis	Výjezdní setkání zástupců partnerských organizací, romských lídrů a lektorů vzdělávání se uskuteční v 7.-8. měsíci realizace projektu. Cílem výjezdního zasedání bude diskutovat romským lídrům partnerských komunit navržený vzdělávací plán + workshopy. Hlavním cílem pak bude založení Romské regionální platformy. Na výjezdu vznikne návrh činnosti platformy, cíle platformy a její vize. Proběhne volba mluvčích platformy a bude se diskutovat o formální nebo neformální struktuře platformy.				

Související výstup programu Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
Počet uskutečněných výjezdních zasedání	zasedání	0,00	1,00	04/2022	viz Poznámka č. 1	Zápis z výjezdního zasedání, fotodokumentace.

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota představuje počet výjezdních zasedání, které budou uskutečněny.

Číslo aktivity	1	Číslo výstupu	3	Výstup	Vzdělávací workshopy
Popis	Realizace vzdělávacích aktivit proběhne dle vzdělávacího plánu vytvořeného v rámci výstupu č. 1. Bude realizováno				

celkem 6 vzdělávacích workshopů. Kapacita workshopu bude od 12 do 20 účastníků dle aktuálních potřeb romských lídrů z komunit. Účastníci vzdělávání budou členové partnerských komunit, romští lídři těchto komunit a zaměstnanci obou partnerských Magistrátů i městských obvodů (romští asistenti, romští poradci, romští terénní pracovníci) atd.

Související výstup programu

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
Počet vzdělávacích workshopů	workshop	0,00	6,00	06/2023	viz Poznámka č. 1	Prezenční listiny, fotodokumentace.

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota představuje součet workshopů, které budou v rámci projektu uskutečněny.

Číslo aktivity 2 **Číslo výstupu** 1 **Výstup** Diskuzní workshopy v rámci platformy

Popis V rámci tohoto výstupu budou realizovány diskuzní workshopy pro členy Romské platformy.

Související výstup programu Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
Počet diskuzních workshopů platformy	workshop	0,00	12,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	Prezenční listiny, fotodokumentace.

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota představuje součet diskuzních workshopů, které budou uskutečněny v rámci projektu.

Číslo 2 **Číslo** 2 **Výstup** Zahraniční výjezd

aktivita	výstup													
Popis	Pro lídry zapojené v Romské platformě bude uspořádán zahraniční výjezd za účelem výměny zkušeností a sdílení dobré praxe. Výjezd se uskuteční po dohodě se zahraničním partnerem v Utrechtu (Holandsko), kde realizují komunitní práci desítky let a působí zde mezinárodně uznávaná expertka Leida Schuringa. Plánovaný výjezd bude čtyřdenní (3 noci) a zúčastní se jej do 20 účastníků.													
Související výstup programu	Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech													
Indikátor	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jednotka</th> <th>Počáteční hodnota</th> <th>Cílová hodnota</th> <th>Předpokl. termín naplnění</th> <th>Způsob stanovení hodnot</th> <th>Způsob ověření</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Počet zahraničních výjezdů</td> <td>výjezd</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>08/2023</td> <td>viz Poznámka č. 1</td> <td>viz Poznámka č. 2</td> </tr> </tbody> </table>	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření	Počet zahraničních výjezdů	výjezd	0,00	1,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	viz Poznámka č. 2
Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření									
Počet zahraničních výjezdů	výjezd	0,00	1,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	viz Poznámka č. 2								
Poznámka č. 1	Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota představuje počet uskutečněných zahraničních výjezdů.													
Poznámka č. 2	Výstupy z jednání v rámci výjezdu, program/zápis ze zahraniční cesty, prezenční listiny, fotodokumentace.													

Číslo aktivity	3	Číslo výstupu	1	Výstup	Osvětové semináře									
Popis	V rámci tohoto výstupu proběhnou osvětové akce zaměřené na zástupce většinové společnosti, především zaměstnance institucí a úřadů, kteří při své práci přicházejí s Romy do styku, a to o problematice sociálního vyloučení Romů, o jeho příčinách i o metodě komunitní práce v romských komunitách, při zapojení romských lídrů. S tím bude souviset i příprava propagačních materiálů s cílem zlepšení mediálního obrazu Romů a komunitní práce (profesionální videa, fotografie, internetová kampaň, letáky aj.).													
Související výstup programu	Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech													
Indikátor	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jednotka</th> <th>Počáteční hodnota</th> <th>Cílová hodnota</th> <th>Předpokl. termín naplnění</th> <th>Způsob stanovení hodnot</th> <th>Způsob ověření</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Počet osvětových seminářů</td> <td>seminář</td> <td>0,00</td> <td>4,00</td> <td>08/2023</td> <td>viz Poznámka č. 1</td> <td>Prezenční listiny, video, fotografie, letáky.</td> </tr> </tbody> </table>	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření	Počet osvětových seminářů	seminář	0,00	4,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	Prezenční listiny, video, fotografie, letáky.
Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření									
Počet osvětových seminářů	seminář	0,00	4,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	Prezenční listiny, video, fotografie, letáky.								

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota představuje součet osvětových seminářů.

Číslo aktivity	3	Číslo výstupu	2	Výstup	Putovní výstava fotografií
Popis	V rámci projektu budeme spolupracovat s profesionálním fotografem, který bude dokumentovat aktivity projektu. Vznikne tak unikátní soubor fotografií z prostředí aktivních Romů, jejich nasazení pro vlastní komunitu, který přispěje k pozitivnímu vnímání romské menšiny a k propagaci komunitní práce jako efektivní metody sociálního začleňování. Předpokládáme vznik alespoň 50 fotografií v elektronické podobě (které budou využity na webových stránkách projektu a v médiích), z nichž 20 bude vytištěno a vystaveno v závěrečné fázi projektu v rámci konference na téma "Komunitní práce - účinná metoda sociální integrace Romů". Tento soubor bude tvořit putovní výstavu, která bude k dispozici zájemcům o její prezentaci.				

Související výstup programu

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
soubor fotografií	soubor fotografií	0,00	1,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	Putovní výstava - soubor fotografií.

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je nastavena na 0, protože žádný soubor fotografií neexistuje; cílová hodnota je 1, protože výstup představuje jeden ucelený soubor, který bude prezentován v závěrečné fázi projektu.

Číslo aktivity	3	Číslo výstupu	3	Výstup	Soubor propagačních videí
Popis	V rámci aktivity vznikne soubor alespoň 4 krátkých videí - medailónků vybraných romských lídrů. Videá budou zpracována profesionální společností a budou využita k propagaci komunitní práce v romských komunitách a k posílení pozitivního vnímání Romů ve společnosti. Vzniklá videa budou umístěna na webové stránky projektu, budou nabízena regionálním televizím i internetovým platformám, budou rovněž k dispozici zájemcům, kteří jsou aktivní v proromských aktivitách, k jejich použití v souladu se záměrem našeho projektu.				

Související výstup programu

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
propagační videa	počet	0,00	4,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	existující propagační videa

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0, protože na počátku realizace projektu neexistují žádná propagační videa, cílová hodnota je stanovena jako počet propagačních videí.

Číslo aktivity 3 **Číslo výstupu** 4 **Výstup** Soubor propagačních materiálů

Popis V rámci aktivity vznikne soubor alespoň 5 druhů propagačních materiálů, které podpoří pozitivní vnímání Romů ve společnosti. Zároveň budou propagovat novou romskou platformu i komunitní práci v romských komunitách. Propagační materiály budou zpracovány profesionálním grafikem a v elektronické podobě budou umístěny na webové stránky projektu a budou k dispozici jako reklamní bannery zájemcům. V materiální podobě plakátů, samolepek, bloků, psacích potřeb apod., budou k dispozici účastníkům všech akcí a ostatním zájemcům k využití v souladu se záměrem našeho projektu.

Související výstup programu

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
propagační materiály	počet	0,00	5,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	vyrobené propagační materiály.

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota 5 je stanovena jako součet realizovaných publicitních prvků.

Číslo aktivity 4 **Číslo výstupu** 1 **Výstup** Akce na podporu života komunit

Popis Romští lídři, tvořící místní jádrové skupiny zorganizují pro své sousedy komunitní akce volnočasového charakteru nebo pracovního charakteru na zlepšení prostředí v lokalitách.

Související výstup programu

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
akce na podporu života komunit	počet akcí	0,00	10,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	prezenční listiny, fotodokumentace, plakáty,

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0, cílová hodnota je součtem počtu akcí ve všech 4 zapojených komunitách.

Číslo aktivity	4	Číslo výstupu	2	Výstup	Vyjednávání s místními aktéry
-----------------------	---	----------------------	---	---------------	-------------------------------

Popis Lídři místních komunit budou vyjednávat s místními úřady a ostatními důležitými aktéry (např. majiteli bytů) o důležitých tématech, které se týkají zlepšení života místních komunit ve svých lokalitách. Půjde zejména o vyjednávání o úrovni bydlení, údržbě a úklidu lokalit, sekání trávy a prořezu stromů, bezpečnosti v lokalitách, dopravě, infrastruktuře a investicích v lokalitách, možnostech trávení volného času aj. Důležitým cílem bude navázání užších vztahů k místním základním školám a nabídka spolupráce, popřípadě i k dalším subjektům.

Související výstup programu Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
Jednání s místními aktéry	počet	0,00	12,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	Zápisy z jednání.

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota stanovena na 0, přestože některé komunity již s aktéry vyjednávaly. Cílová hodnota je 12 jednání, předpokládáme cca 3 jednání v každé komunitě.

Číslo	4	Číslo	3	Výstup	Schůzky jádrových skupin
--------------	---	--------------	---	---------------	--------------------------

aktivity

výstupu

Popis

Schůzky místních skupin aktivních Romů - lídrů komunit - jsou základem komunitní práce v lokalitách. Plánujeme pravidelná setkávání těchto jádrových skupin. Schůzky slouží především k plánování komunitních aktivit, ale také k posilování vztahů mezi členy, diskutování místních problémů apod. Na schůzky mohou být pozváni odborníci na podporu aktivních skupin - supervizoři, terapeuti, lektori komunikačních technik apod.

Plánujeme uskutečnění víkendových výjezdních jednání jednotlivých jádrových skupin se stejným, avšak intenzivnějším programem.

Související výstup programu

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Indikátor

Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
----------	-------------------	----------------	---------------------------	-------------------------	----------------

Schůzky jádrových skupin	počet	0,00	80,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	Komunitní deníky, zápisy z jednání, prezenční listiny.
Víkendová výjezdní jednání jádrových skupin	počet	0,00	12,00	08/2023	viz Poznámka č. 2	Komunitní deníky, zápisy z jednání, prezenční listiny.

Poznámka č. 1

Počáteční hodnota stanovena na 0, protože míra setkávání v komunitách je různá a většinou nepravidelná. Cílová hodnota znamená, že schůzky budou mít měsíční interval. Do indikátoru nejsou započítány schůzky, vyplývající z jiných aktivit projektu (vzdělávací semináře nebo setkání členů platformy).

Poznámka č. 2

Počáteční hodnota 0, cílová hodnota je součtem všech výjezdů místních jádrových skupin.

Číslo aktivity

4

Číslo výstupu

4

Výstup

Akce na podporu soužití s majoritou

Popis

Místní komunity zorganizují akce na podporu soužití s majoritní společností, především s obyvateli, žijícími v sousedství místních romských komunit. Půjde o akce typu sousedských snídaní, společné kulturní, sportovní nebo náboženské akce apod., na které budou sousedé pozváni.

Související výstup

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

programu

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
Akce na podporu soužití	počet akcí	0,00	4,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	plakátky, fotodokumentace

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota 0, cílová hodnota 4; plánujeme takovou aktivitu v každé lokalitě.

Číslo aktivity	4	Číslo výstupu	5	Výstup	Získání místa setkávání
Popis	V Přerově místní Romové získají pronájmem místo pro setkávání - Komunitní centrum, které bude sloužit jako zázemí organizátorů komunitního života i místo konání mnoha akcí, vč. schůzek se zástupci města a diskusních workshopů romské platformy. Komunitní centrum bude vybaveno tak, aby mohlo sloužit svému účelu, který bude z velké části definován potřebami obyvatel lokalit.				

Související výstup programu Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
Vytvoření pracovní pozice	úvazek	0,00	0,50	09/2021	viz Poznámka č. 1	Pracovní smlouva
Získání komunitních prostor	počet	0,00	1,00	09/2021	Počáteční hodnota je 0, cílová hodnota 1 - bude získán komunitní prostor.	Nájemní smlouva

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota 0, cílová hodnota představuje vytvořené pracovní místo s daným úvazkem.

6.2. Publicita projektu a její výstupy

Číslo aktivity	5	Název aktivity	Publicita projektu
Datum zahájení	01.09.2021	Datum ukončení	31.08.2023
Popis aktivity	Publicita projektu bude zahrnovat: vytvoření webových stránek projektu; tisková zpráva k zahájení a ukončení projektu; zveřejnění příspěvků o realizaci aktivit projektu a jejich výstupů na webu a sociálních sítích – Facebook, Instagram, Twitter; publikace článků v průběhu projektu, konference "Komunitní práce - účinná metoda sociální integrace Romů".		

Plánujeme vytvořit samostatné webové stránky projektu, které budou funkční i po ukončení projektu a budou sloužit nejprve k informování o aktivitách projektu, později především k prezentaci činnosti romské platformy. Odkaz na tyto stránky umístíme na stránkách partnerů a nabídneme jej i dalším proromsky orientovaným organizacím a platforomám.

Konferenci "Komunitní práce - účinná metoda sociální integrace Romů", uspořádáme v závěrečné fázi projektu ve vlastních prostorách realizátora - v Komunitním centru Vesničky soužití. Předpokládáme účast 70 osob. Na konferenci vystoupí zástupci partnerů realizátora projektu, zástupci vzniklé platformy - aktivní romští lídři a další pozvaní řečníci - experti, zástupci municipálních úřadů a relevantních institucí. Catering zajistí sociální firma.

Výstupy publicity projektu

Číslo aktivity	5	Číslo výstupu	1	Výstup	Povinné prvky publicity
Popis				1. webové stránky projektu	
				2. tiskové zprávy: slavnostní zahájení a slavnostní ukončení projektu, založení romské platformy	
				3. průběžné příspěvky na webu a sociálních sítích o průběhu realizace projektu	
				4. články v tiskovinách o průběhu realizace projektu, o založení a činnosti romské platformy	
				5. závěrečná konference	

Související výstup programu

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
Počet prvků publicity	počet	0,00	5,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	viz Poznámka č. 2
Poznámka č. 1	počáteční hodnota je nulová; projekt nemá na začátku žádnou publicitu. Na konci realizace budou plánované prvky publicity realizovány v plánovaném počtu 5.					
Poznámka č. 2	Webové stránky; tiskové zprávy zveřejněné na webových stránkách; články v tiskovinách; příspěvky na sociálních sítích žadatele a partnerů, fotografie z konference.					

6.3. Management projektu

Číslo aktivity	6	Název aktivity	Management projektu
Datum zahájení	01.09.2021	Datum ukončení	31.08.2023

Popis aktivity Management projektu bude zajištěn manažerským týmem složeným z pracovních pozic žadatele:

- projektový manažer (0,3 úvazku), který bude zajišťovat koordinaci projektových aktivit a organizační stránky projektu včetně interní i externí komunikace. Bude také zodpovídat za dosažení plánovaného cíle projektu, naplnění výstupů a indikátorů. Dále bude na základě podkladů od projektových partnerů kompletovat věcnou část monitorovacích zpráv a připravovat podklady požadované Zprostředkovatelem grantu. Bude zodpovídat za administraci projektu, kompletnost dokumentace a podkladů pro vykazování všech výstupů a naplňování indikátorů.
- finanční manažer (0,3 úvazku) - bude koordinovat čerpání rozpočtu projektu, kompletovat finanční část monitorovací zprávy včetně žádostí o platbu
- asistent managementu - bude chystat podklady pro finančního a projektového manažera a poskytovat administrativní podporu manažerskému týmu (tato pozice nebude hrazena z projektu).

Manažerský tým doplní pracovníci zapojených partnerů:

- 2 finanční manažeři (1 x 0,2 úvazku, 1 x 0,1 úvazku), zodpovědní za čerpání a správné dokladování nákladů projektu za svoji organizaci.

Počet osob, které zajišťují management a jsou hrazeni z rozpočtu projektu	5	z toho externistů	0
Počet osob, které zajišťují management a nejsou hrazeni z rozpočtu projektu	1	z toho externistů	0

7. Věcný a časový harmonogram projektu

Číslo a název aktivita/ období	2019		2020			2021				2022				2023			2024		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1 - Vytvoření platformy romských lídrů a jejich vzdělávání								X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2 - Činnost regionální platformy romských lídrů												X	X	X	X	X	X		
3 - Zlepšení vnímání Romů ve společnosti								X	X	X	X	X	X	X	X	X			
4 - Podpora komunitních činností romských lídrů ve vlastních komunitách								X	X	X	X	X	X	X	X	X			
5 - Publicita projektu								X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6 - Management								X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Příloha č. 2 Rozpočet Partnera projektu

Kapitola	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (Kč)	Celkem (Kč)	Dodatečné informace
Cestovné	celkem				10 147	
Cestovné	PHM + amortizace	soubor	1	4 791	4 791	mapovací workshopy, výjezdní zasedání
Cestovné	nutné vedlejší výdaje	soubor	1	1 240	1 240	mapovací workshopy - dálniční známky
Cestovné	diety + kapesné	soubor	1	4 116	4 116	mapovací workshopy, výjezdní zasedání
Služby	celkem				361 740	
Služby	ubytování na výjezdní akci	osobo/noc	120	1 600	192 000	ubytování v rámci výjezdního zasedání lídrů komunit pro 40 osob, na 3 noci, s polopenzí
Služby	odborní zaměstnanci	osobo/hodina	369	460	169 740	vytvoření vzdělávacího plánu, mapovací workshopy, výjezdní zasedání
Předpokládané způsobilé výdaje Partnera					371 887	
Předpokládané režijní výdaje					43 464	
PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ VÝDAJE PARTNERA					415 351	