

SMLOUVA O DÍLO

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

IČO: 00020681

DIČ: neplátce DPH

Sídlo: Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zast.: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Agora CE o.p.s.

IČ: 27885348

DIČ: CZ27885348

Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených a v souladu s nabídkou zhotovitele ve veřejné zakázce vypsané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, systémové číslo: P21V00000924, dílo “Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného mínění v chráněné oblasti Aragvi (Gruzie)”, dále jen „Dílo“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 370 000,- Kč bez DPH (slovy třístasedmdesát tisíc korun českých) + DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele xxx/0800 vedený u České spořitelny při předání a převzetí Díla v jednotlivých letech. Viz dále článek IV.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31. 5. 2024, dílčí termíny plnění viz článek IV. této smlouvy. Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla: zadávací dokumentace veřejné zakázky specifikované v článku I. této smlouvy.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí výstupů Díla dojde postupně v jednotlivých projektových letech:

2021 - Zjištění názorů veřejnosti (base-line study)

2022 - Informování veřejnosti

2023 - Naučná stezka

2024 - Prezentace dokumentu a výstupní šetření

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, na jehož základě bude fakturována následující částka odpovídající nákladům v daném roce.

v roce 2021 - 152 000,- Kč + DPH

v roce 2022 – 63 000,- Kč + DPH

v roce 2023 - 40 000,- Kč + DPH

v roce 2024 – 115 000, Kč + DPH

Faktury za jednotlivé roky plnění Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 10. prosince kalendářního roku, ve kterém bylo dílčí plnění uskutečněno.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,01% ceny díla za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,01% ceny neodevzdané části díla za každý den prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo naplňující zadání objednatele bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zabezpečí Objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouvu je možné podepsat i zaručeným elektronickým podpisem.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brandýse nad Labem dne 13. 9. 2021

V dne 10. 9. 2021

za Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

za Agora CE o.p.s.

Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel

Kristýna Fantová, ředitelka

Objednatel

Zhotovitel