

Příkazní smlouva
na výkon technického dozoru stavebníka
na stavbě „Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni“
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: I. místostarostkou MČ Brno-Líšeň, ing. arch. Ivou Kremitovskou
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]
IČO: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat investiční technik ing. Petr Kovanda, ÚTA Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel.: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen příkazce)

A

PŘÍKAZNÍK: Jindřich Novák, Ing.
se sídlem: Krymská 359/5, 625 00 Brno
zastoupený: Ing. Jindřichem Novákem
IČO: 12425630
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: KB Brno-město č.ú.: [REDAKCE]
Registrace OR/ŽO: na MÚ OOŽÚ Telč evid.č [REDAKCE]
Zástupce pro věci
a) smluvní Ing. Jindřich Novák mobil.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
b) technické Ing. Jindřich Novák mobil.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
c) fyzická osoba určená pro výkon TDS Ing. Jindřich Novák mobil.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen příkazník)

II.
VÝCHOZÍ ÚDAJE

I Název stavby : „Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni“

Místo stavby : Budova Šimáčkova 235/1, na p.č. 1776 v k.ú. Líšeň, zapsaná na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. Stavba se

nachází v památkově chráněném území.

Budova oběma štitovými zdmi sousedí s areálem mateřské školy, která bude v provozu. Je nutné adekvátně zajistit bezpečnost okolí budovy.

Na střeše a v jedné místnosti budovy je umístěno zařízení firmy T-Mobile Czech Republic a.s., které si firma na vlastní náklady na dobu realizace rekonstrukce odstraní a následně opět umístí na místo určené projektovou dokumentací.

Zhotovitel je povinen s firmou T-Mobile Czech Republic a.s. spolupracovat a práce časově koordinovat.

3 Vysoutěžená cena stavby: 11,895.797,32 Kč bez DPH.

4 Předmět stavby: stavební práce na objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni, a to rekonstrukce střechy a stropu II. NP.

Projektová dokumentace včetně soupisu prací je zpracována firmou BOOSplan a.s., Horova 68, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČO: 63481898.

5 Plnění dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem zahrnuje stavební práce dle projektové dokumentace, která obsahuje stavební části:

| | |
|--------------|--|
| SO 01 | Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni |
|--------------|--|

Stavební práce v rozsahu projektové dokumentace obsahují tyto stavební díly:

| | |
|-----|--|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |
| 4 | Vodorovné konstrukce |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |
| 62 | Úpravy povrchů vnější |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |
| 94 | Lešení a stavební výtahy |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |
| 96 | Bourání konstrukcí |
| 99 | Staveništní přesun hmot |
| 711 | Izolace proti vodě |
| 713 | Izolace tepelné |
| 762 | Konstrukce tesařské |
| 764 | Konstrukce klempířské |
| 765 | Krytiny tvrdé |
| 766 | Konstrukce truhlářské |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |
| 776 | Podlahy povlakové |
| 783 | Nátěry |
| 784 | Malby |
| M21 | Elektromontáže |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |
| VN | Vedlejší náklady |
| ON | Ostatní náklady |

Součástí předmětu dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem jsou:

- jménem objednatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod.
- zpracování potřebných zkoušek a revizí,
- zkušební provoz,
- pořízení dokumentace pro kolaudační řízení,
- pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky 499/2006 Sb., dokumentaci staveb, 2x v tištěné podobě, 1x CD,
- průběžný úklid stavby prováděný každý den po skončení prací v rozsahu zametení a umytí všech prostor dotčených stavbou,
- celkový úklid stavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

6 Dílo je specifikováno ve smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, výkazu výměr.

7 Předpokládaný termín zahájení **stavby září 2021.**

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1 Příkazník se zavazuje, že v rámci výkonu inženýrské činnosti zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě, za úplatu, pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet, výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace akce „**Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišní**“ (dále jen stavba), a to od účinnosti smlouvy, po dobu realizace stavebních prací, tj. po předpokládanou dobu 10 měsíců, do dokončení předmětné stavby, maximálně do odstranění všech případných závad a nedodělků v rozsahu **min. 2** hodin 2x týdně přímo na stavbě, popřípadě na jednáních v sídle příkazce, projektanta apod., jedenkrát týdně se zápisem v rámci svolaného kontrolního dne. Rozsah bude přizpůsoben obsahu předmětu plnění.

2 Hlavním úkolem TDS je, aby stavba byla zrealizována přesně dle dokumentace včetně určených rozměrů, materiálů apod.), v souladu s právními předpisy, ČSN a EN normami, správními rozhodnutími, ve shodě se smlouvou a podmínkami správních rozhodnutí vydaných Stavebním odborem Úřadu městské části města Brna Brno-Líšeň.

3 Obsahem TDS je provádění všech činností, které vyplývají z rozsahu stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními a ostatními předpisy, a to zejména:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem dokladů, podmínek, rozhodnutí a stanovisek jednotlivých úřadů a organizací (včetně správců inženýrských sítí) a dohled nad jejich dodržováním ve všech realizačních fázích projektu

- spolupráce s projektantem stavby a jeho pracovníky a dalšími dotčenými osobami, při zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací, v případě zjištění nesouladu návrh relevantních opatření
- jednání a koordinace s dotčenými osobami v průběhu stavby
- fotodokumentace postupu prováděných prací
- protokolární předání a převzetí staveniště
- protokolární předání a převzetí díla
- dohled na řádné vedení stavebního deníku, zápisy do stavebního deníku
- kontrola dodržování podmínek uvedených ve stavebním povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy
- dohled na dodržování technologických postupů a závazných předpisů, dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
- operativní řešení zjištěných nejasností
- projednávání odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nerozšiřují parametry stavby, po předchozím souhlasu příkazce
- spolupráce při přípravě změnových listů, vedení evidence změnových listů jako podkladu pro přípravu dodatků ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, písemné odsouhlasení
 - kontrola soupisu prací k fakturaci, změnovým listům a jejich písemné stvrzení správnosti
- koordinace postupů profesí
- kontrola části díla, které budou zakryty, případně budou trvale nepřístupné, a fotodokumentace před zakrytím nebo zneprístupněním
- zajištění a řízení týdenních kontrolních dnů a provádění zápisů z nich
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předání k úhradě příkazci
- kontrola dodržování harmonogramu prací
- konzultace s příkazcem o oprávněnosti požadavků dodavatele
- organizační zajištění přejímacího řízení (přejímky jednotlivých etap prací/rekonstrukcí) včetně podpisu protokolu o předání a převzetí stavby, zhotovení soupisu vad a nedodělků
- zajištění odstranění zjištěných vad a nedodělků
- účast na jednání o předání hotové stavby příkazci
- shromáždění listinných dokladů a jejich kontrola pro předání díla.

4 Při výkonu TDS je příkazník povinen provádět i činnosti výše výslovně neuvedené, pokud o nich příkazník, jakožto odborník ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provádění stavby v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými právními předpisy, projektovou dokumentací, ČSN a EN normami a dalšími ostatními předpisy a metodikami.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1 Příkazník se zavazuje provádět činnost v rozsahu článku III. této smlouvy po oboustranném podpisu této PS od účinnosti této smlouvy, po dobu realizace stavebních prací, tj. po předpokládanou dobu 10 měsíců, do dokončení předmětné stavby, maximálně do odstranění všech případných závad a nedodělků, v rozsahu **min. 2** hodin 2x týdně přímo na stavbě,

popřípadě na jednáních v sídle příkazce, projektanta apod., jedenkrát týdně se zápisem v rámci svolaného kontrolního dne. Rozsah bude přizpůsoben obsahu předmětu plnění.

1.2 Termíny realizace plnění předmětu smlouvy jsou předběžně stanoveny takto:

| | |
|---|--------|
| Zahájení výkonu TDS | 9/2021 |
| Předpokládané zahájení realizace stavby | 9/2021 |
| Předpokládané ukončení realizace stavby | 6/2022 |
| Předpokládané ukončení výkonu TDS | 6/2022 |

2 Termín plnění je závislý na termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem díla ve smlouvě o dílo, případně v dodatcích smlouvy o dílo.

3 Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti v rozsahu článku III. této smlouvy řádně a včas splnit, za uvedené činnosti zaplatit příkazníkovi úplatu v dohodnuté výši a v termínech a uhradit náklady nevyhnutelně vynaložené při zabezpečování dohodnutých činností, jestliže tyto náklady nejsou zahrnuty v platbě, a to zejména správní a manipulační poplatky. Dodržení doby plnění ze strany příkazníka je závislé od řádného a včasného spolupůsobení příkazce dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v prodlení se splněním předmětu plnění.

4 Místem plnění je Budova Šimáčkova 235/1, na p.č. 1776 v k.ú. Líšeň, zapsaná na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město a další místa, která s poskytnutím služeb souvisí, jako je sídlo objednatele: Jírova 2, 628 00 Brno.

V. ÚPLATA

1 Příkazce zaplatí příkazníkovi úplatu za činnosti v rozsahu článku III. této smlouvy v celkové výši

| Sumář | Měsíční cena bez DPH | Měsíční cena s DPH | cena za 10 měsíců bez DPH | DPH | Celková cena za 10 měsíců s DPH |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|
| [a] | [b] | | [c] | | [d] |
| TDS | 16 770,- | | 167 700,- | | |
| Celkem | | | 167 700,- | | |

2 Výše úplaty je podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb.

3 Příkazník není plátcem DPH.

4 V případě, že bude stanoven nový termín dokončení stavby, bude sepsán dodatek, ve kterém budou zohledněny veškeré okolnosti (časové, fakturační, platební aj.).

Bude-li stavba „**Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni**“ z důvodu, který nebude na straně příkazníka, prodloužena nad stanovený limit, cena bude stanovena z měsíční platby analogickým přepočtem na týdny, dny.

Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

5 V případě, že bude zastavena nebo přerušena příprava nebo realizace stavby z důvodů, které nebudou na straně příkazníka, má příkazník nárok na úhradu naběhlých nákladů.

VI.

ZPŮSOB A FORMA PLACENÍ

1 Příkazník nepožaduje po příkazci zaplacení zálohy na svou činnost.

2 Příkazník bude fakturovat měsíční částku v plné výši. Příkazce bude měsíčně hradit částku ve výši 90 % měsíční ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po ukončení předávacího řízení a odstranění případných vad a nedodělků na stavbě.

3 Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:

- označení faktury a číslo
 - název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele
 - číslo účtu zhotovitele
 - předmět plnění, číslo smlouvy
 - fakturovaná částka
 - den vystavení a splatnost faktury
 - text: TDS na stavbě „**Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni**“
- Součástí faktury bude rozpis provedených prací.

4 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, příkazce je oprávněný vrátit ji příkazníkovi na doplnění nebo přepracování. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury příkazci.

5 Správní poplatky, kolky, úhrady za právní pomoc, příkazcem vyžádané studie, odborné a znalecké posudky, případně jiné nepředvídatelné náklady vzniklé při plnění předmětu smlouvy, nejsou zahrnuty v ceně podle této smlouvy a příkazník je bude fakturovat samostatně.

6 Lhůta splatnosti faktur je 21 dní ode dne doručení.

7 Při nedodržení lhůty splatnosti bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.

8 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet příkazníka, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

9 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH nebo nastanou jiné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, na jejichž základě by mohl objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, se smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

VII.

ZASTOUPENÍ SMLUVNÍ – ZMOCNĚNÍ K VÝKONU ČINNOSTI

1 Příkazce, jinak stavebník, resp. objednatel ve vztahu ke třetím osobám zmocňuje tímto příkazníka, aby podle § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník jednal při zabezpečování činnosti v rozsahu č. III. této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při přípravě a realizaci stavby a v jednáních s příslušnými orgány státní správy, organizacemi, fyzickými a právníckými osobami.

2 Příkazník bude vůči třetím stranám vystupovat jako zmocněný zástupce stavebníka, resp. objednatele a jednat bude ve jménu a na účet příkazce vyjma základních smluvních vztahů.

3 Příkazník je oprávněn jménem příkazce zastavit stavbu

3. 1. na přímý pokyn příkazce

3. 2. nebo v případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody příkazci nebo je ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků

4 Úkony takto uskutečněné, zavazují příkazce v plném rozsahu.

5 Tato plná moc končí uplynutím doby plnění podle čl. IV. této smlouvy.

VIII.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1 Příkazník bude informovat příkazce o stavu přípravy a realizace stavby a jím zabezpečovaných činnostech na pravidelných poradách stavby a odesíláním kopií důležitých obchodních a jiných korespondencí (objednávky, smlouvy, reklamace, smluvní pokuty aj.).

2 Příkazce a příkazník se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvního partnera nebo tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

3 Příkazník bude při zabezpečování činností podle čl. III. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy.

4 Jestliže dohody uzavřené mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

5 Příkazník má oprávnění k výkonu funkce technického dozoru. V případě, že se příkazník nebo fyzická osoba příkazníkem určená pro výkon TDS stane nemožným vykonávat činnost podle této smlouvy, zavazuje se příkazník oznámit toto bez zbytečného odkladu příkazci.

6 Fyzická osoba, která je příkazníkem ve smlouvě určená pro výkon TDS a zároveň byla uvedena v nabídce příkazníka jako účastníka výběrového řízení, musí výkon TDS provádět. V případě potřeby změny osoby uvedené v nabídce příkazníka, je tato možná pouze se souhlasem příkazce.

7 Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příkazci úřední doklady, věci nebo jiný prospěch, vše, co získá ve jménu příkazce při zabezpečování činnosti v rozsahu čl. III. této smlouvy od třetích stran. Příkazce v této souvislosti uhradí příkazníkovi náklady, které příkazník nevyhnutelně a účelně vynaložil při zabezpečování činnosti ve prospěch příkazce (poplatky a jiné náklady).

8 V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu potřebném na vyzvání poskytne spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek v případě potřeby v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho vyžádání. Jmenovitou lhůtu sjednají strany v případě, jestliže se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zajistit vlastními silami.

9 Příkazce poskytne příkazníkovi pro jeho potřebu 1 vyhotovení projektu stavby pro její realizaci a důležité doklady vztahující se k zakázce. Projekt stavby pro potřeby zhotovitelů – dodavatelů poskytne příkazce na základě požadavku příkazníka, počet kusů a termín poskytnutí bude operativně dohodnut.

10 Příkazník výslovně prohlašuje, že má na celou dobu poskytování služeb platně sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jinému jeho provozní činnosti, přičemž výše pojistného plnění z tohoto pojištění činí minimálně částku 10 mil. Na vyzvání příkazce ji předloží k nahlédnutí.

11 Příkazník je povinen vykonat smlouvenou činnost při vynaložení odborné péče tak, aby byly v maximální možné míře hájeny zájmy příkazce a aby bylo dosaženo smlouveného výsledku činnosti.

12 Příkazník je povinen uhradit příkazci případné škody, které příkazci vznikly činností příkazníka nebo porušením podmínek této smlouvy příkazníkem.

13 Pokud činností příkazníka dojde ke způsobení škody příkazci nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, sjednat nápravu a není-li to možné, pak škodu finančně nahradit. O těchto skutečnostech bude příkazník neprodleně informovat příkazce. Veškeré náklady s tím spojené nese příkazník.

14 Příkazník si je vědom skutečnosti, že technický dozor stavebníka nesmí provádět dodavatel (zhotovitel) stavby „**Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni**“ a ani osoba s ním propojená.

15 Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany zhotovitele díla, že předložený podklad:

- Odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo nebo jejím dodatkům
- Odpovídá skutečnému věcnému plnění na stavbě
- Obsahuje položky odpovídající smlouvě o dílo
- Je početně správně včetně vyčíslené DPH.

IX. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1 Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu (její články) je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

3 Příkazce je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit především snahou o smír.

5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si jednu ponechá příkazník a tři příkazce.

6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí příkazce.

7 Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnou dne 27. 8. 2020.

V Brně dne: 10.9.2021
Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

příkazce
Ing. arch. Iva Kremitovská
I. místostarostka MČ Brno-Líšeň

Přílohy:
Osvědčení o autorizaci

V Brně dne: 10.9.2021

příkazník
Ing. Jindřich Novák

006

A 100

0000

A.006

A.006

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 15310

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jindřich Novák

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

Pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

1001790

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je
uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni

27.3.1995



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Název zakázky výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace akce

„Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni“

Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zakázky: Služby

Příloha č. 5

Protokol o výsledku výběrového řízení od 250.001, - Kč bez DPH do 1 mil. Kč bez DPH
(26/2021, 70.2.0, V/5*)

Název zakázky: Výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace akce

„Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni“

Předmět zakázky: Předmětem zakázky je výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace akce „Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni“, podrovná specifikace činností v příkazní smlouvě.

Předpokládaná hodnota bez DPH: do 1. mil.,-Kč

Hodnotící kritérium: cena s DPH

Způsob zadání: Uzavřená výzva

Okruh oslovených dodavatelů (min. 2):

- 1) Ing. Libor Felkl, mobil: [redacted]
- 2) Jan Mittag, spol. s r.o., Chaloupkova 578/3 612 00 Brno, Královo Pole, GSM: [redacted]
[redacted] IČ: 06881386, DIČ: není plátcem DPH
- 3) Ing. Jindřich Novák, Tel.: [redacted]
- 4) Ing. Pavel Šudák, Tel.: [redacted]
- 5) Accomodea, s.r.o., Ing. Jaroslav Novák, Tel.: [redacted]
- 6) ing. Brázda - UNIVERS s.r.o., ing. František Brázda [redacted]
- 7) Ing. Karel Hladiš [redacted]

Podané nabídky včetně jejich hodnocení:

| č. nabídky | Dodavatel | Datum a forma podání nabídky | Hodnotící kritérium | Pořadí po hodnocení nabídek |
|------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | MTG stavby, spol. s r.o. | 29. 8. 2021, e-mailem | 423.500,- | 2 |
| 2 | Ing. Jindřich Novák | 29. 8. 2021, e-mailem | 167. 700,- | 1 |

Vybraný dodavatel: Ing. Jindřich Novák, Krymská 359/5, 625 00 Brno, IČO: 12425630, 167 700,-Kč, není plátcem DPH.

Zpracovatel:

Administrátor veřejné zakázky

Mgr. Bc. Alexandra Čemá

Příslušný odborný pracovník

Ing. Petr Kovanda,

Schválil:

Starosta

Mgr. Břetislav Štefan

I. místostarostka

Ing. arch. Iva Kremitovská

II. místostarosta

JUDr. PhDr. Martin Přiborský, EMLE

Řídící kontrola před uzavřením závazku:

Příkazce operace

Ing. arch. Iva Kremitovská

Správce rozpočtu

Dalibor Hakl

!!!POZOR TVOŘÍ PŘÍLOHU SMLOUVY!!!

