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SMLOUVA O DÍLO
Č. Ny 08/2017

„Dokumentace pro územní řízení - Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany"

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY článek I

Objednatel
Obchodní firma/název : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:
DIČ: 
banka : 
číslo účtu: 
které zastupuje: 
kontaktní osoba:

00276227
CZ00276227
Česká spořitelna, a.s., Turnov

Ing. Tomáš Hocke, starosta města
Mgr. Pavel Vaňátko  vedoucí dopravního odboru,

a

Zhotovitel
obchodní firma/název: NÝDRLE - projektová kancelář, spol. s r.o.
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8 - Libeň 
Ing. Jarmila Nýdrlová 

28474961 
CZ28474961 
Komerční banka a.s.

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je: Ing. Zbyněk Nýdrle

PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost) článek II

2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejného zadávacího řízení jako veřejná 
zakázka malého rozsahu, která nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání zakázek 
v platném znění.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a 
vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „Projektová dokumentace pro územní řízení - Greenway 
Jizera v úseku Turnov - Svijany", provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění 
předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných 
touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Jedná se o dokumentaci pro územní řízení včetně všech činností potřebných pro vydání
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územního rozhodnutí na výstavbu nové komunikace, která zahrnuje novou výstavbu, 
popřípadě stavební úpravy stávajících pozemních komunikací, určenou pro cyklisty a nutnou 
obslužnou dopravu (dále jen komunikace), včetně součástí a příslušenství a vynucených 
investic.

Řešené území: Katastrální území obcí Turnov, Přepeře, Modřišice, Příšovice, Svijany.

Předmětem výběrového řízení je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení dle 
vymezení trasování v grafické příloze. V místech, kde komunikaci nebude možné bez 
neúměrně vysokých nákladů umístit mimo silnice II. a. III. třídy a významné místní 
komunikace, projektová dokumentace zmíní vedení komunikace po silnicích II. a III. třídy a 
místních komunikacích ve zvláštní textové a výkresové části, včetně svislého a vodorovného 
dopravního značení. Tato část potom nebude podléhat územnímu řízení.

Dokumentace bude vypracována ve všech trasách dle vyznačení v grafické příloze. 
Dokumentace bude vybraným uchazečem podrobně projednána na společných schůzkách 
se zainteresovanými obcemi o dotčenými organizacemi.

Součástí zakázky bude kompletní projednání projektové dokumentace se správci sítí, majiteli 
dotčených komunikací, dotčenými orgány a majiteli dotčených pozemků. Bude projednáno 
místo napojení pokračování trasy na území Středočeského kraje, obec Loukov. Zadavatel 
předpokládá, že nemusí dojít k odsouhlasení dokumentace majiteli stavbou dotčených 
pozemků. Zadavatel požaduje, aby dokumentace byla v souladu s veřejným zájmem 
chráněným zvláštními zákony. Budou doloženy souhlasná stanoviska dotčených orgánů 
státní správy. Zhotovitel zajistí vydání územního rozhodnutí.

2.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 
měl nebo mohl vědět.

2.5. Podrobné vymezení předmětu díla 

Bude provedeno:
- Zaměření polohopisu a výškopisu trasy (mimo vedení komunikace, které nebude 

vyžadovat územního řízení viz bod 2.3. odst. třetí) nezbytné pro zpracování 
navazujících dokumentací a provedení stavby včetně zaměření viditelných znaků 
podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, křižujících 
pozemních komunikací v místě styku, chodníků, vjezdů a ostatních předmětů měření. 
Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry komunikace a budou podloženy 
katastrální mapou. Bude provedeno mapování zobrazení polohopisu a výškopisu 
zájmového území a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí 
(Zaměření), zjištění hranic pozemků dle KN a/nebo PK a jejich majitelů příp. 
oprávněných z věcných břemen. Součástí zaměření bude popis povrchu měřeného 
území, např. asfalt, dlažba, štěrk apod. Zákres sítí a hranic pozemků dle KN a/nebo 
PK do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 
neověřenou značkou. Zaměření bude provedeno s podrobnostmi pro měřítko 1:1000 
(v případě malého rozsahu řešeného území 1:500) s přesností odpovídající 3. třídě 
mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v systému 
souřadnic S-JTSK a výškovém systému Bpv, a to ve formátu DXF (DWG, DGN), 
následně bude proveden export dat pro DMT (seznam souřadnic povinných hran).
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Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a musí 
vyhovovat zákonu č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, věznění pozdějších předpisů, 
vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je i zajištění vstupů na pozemky potřebné 
pro zaměření. Jako součást zaměření bude zajištěn mapový podklad pro následné 
vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby, vyhotovení výkresu 
podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor pozemků) a 
záborového elaborátu s výpočtem náhrad.
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení dle příslušných právních 
předpisů včetně cenového odhadu. Tam, kde nebude nutné komunikaci řešit územně, 
bude postupováno dle bodu 2.3. odstavec třetí.
Inženýrská činnost, projednání dokumentace s dotčenými orgány a majiteli dotčených 
pozemků (doložení výsledku v písemné podobě. V případě nedoložení vyjádření 
těchto subjektů doložit doklad o oslovení, např. kopie žádosti, vč. dokladu o 
doručení). Budou doloženy souhlasy dotčených orgánů státní správy.

- Zajištění vydání územního rozhodnutí

2.6. Projektová dokumentace bude vyhotoveny a objednateli předány v 6-ti tištěných paré a 
v 1 elektronické verzi na CD ve formátu PDF a komplet v otevřených formátech pro další 
zpracování, např. DWG, DGN, DOC, XLS.

2.7. Předmět plnění díla zahrnuje rovněž projednávání dokumentace s příslušnými 
pracovníky objednatele, zapracování případných připomínek do dokumentace. Projednávání 
se zúčastní vedoucí projektu, příp. jeho zástupce, na pravidelných pracovních poradách, na 
společných schůzkách s dotčenými obcemi a organizacemi a představení dokumentace 
v samosprávných orgánech dotčených obcí.

2.8. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a nese plnou 
odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při 
realizaci stavby či vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu objednateli 
uhradit v souladu s platnými právními předpisy.

2.9. Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých souhlasů dotčených orgánů státní 
správy a projednání s majiteli dotčených pozemků včetně zajištění územního rozhodnutí.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového 
řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude 
provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní 
případ budou veškeré platné normy a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou 
uvedeny odkazy na platné technické normy a předpisy.

2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ článek lil

3.1. Zahájení realizace díla: neprodleně po uzavření této smlouvy

3.2. Představení dokumentace: 9/2017

3.3. Odevzdání díla: do 30.11.2017
3.4. Jednotlivé termíny mohou být změněny pouze z důvodu prodlení na straně objednatele, 
a to nejvýše o dobu trvání prodlení, dodatkem smlouvy.

3.5. Lokalizace předmětu díla:
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Předmětem díla jsou komunikace, jejichž trasování je v grafické příloze, která je 
součástí této smlouvy.

- Místem řešené stavby jsou katastrální území obcí Turnov, Přepeře, Modřišice, Všeň, 
Příšovice, Svijany v místech dle grafické přílohy, která je součástí této smlouvy.

Předání dokončeného díla je sídlo objednatele.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY článek IV

4.1.V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 
smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

Celková cena za dílo bez DPH...... ......................................................... 445 000,- Kč
DPH............................................................................................................ 93 450,- Kč
Celková cena za dílo včetně DPH........................................................  538 450,- Kč

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a 
na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.

4.3. Cena za dílo nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu 
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo cla. Cena za dílo nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.

4.4. Platební podmínky
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě 
daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně.

4.5. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

4.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 
30 dnů ode dne jeho doručení na podatelnu objednatele. Daňový doklad musí být doručen 
nejpozději do 3 dnů od data jeho vystavení. Povinnost uhradit fakturu je ze strany 
objednatele splněna dnem odpisu z jeho účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
4.7. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy 
fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací dle 
nabídkového položkového rozpočtu.

PODKLADY - SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE článek V

5.1. Předmět smlouvy zhotovitel vypracuje podle zadávacích podmínek výběrového řízení a 
dle této smlouvy.
5.2, Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 
spolupracovat a určí odpovědné zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále
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se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu 
způsobem uvedeným v čl. IV. této smlouvy

5.3. Pro inženýrské činnosti zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání 
s majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány 
a pro další úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude 
zhotoviteli vystavena objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě 
návrhu objednatele specifikován rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc 
zhotoviteli.

5.4. Dále zhotovitel předá objednateli před podpisem této smlouvy objednatelem kopii 
pojistné smlouvy na odpovědnost za škody. Pojištění musí být sjednáno minimálně ve výši 2 
mil. Kč a musí platit až do konce záruční Ihúty za jakost díla.

PROVEDENÍ DÍLA ČLÁNEK VI

6.1. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby 
v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese 
náklady na jejich odstranění.
6.2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo kvalifikovanými zaměstnanci v souladu se zadávací 
dokumentací pro soutěž na získání této zakázky. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro 
své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro 
provádění díla. Toto platí i v případě subdodavatele, pokud bude zhotovitel část předmětu 
díla zajišťovat formou subdodávky.

PŘEDÁNÍ DÍLA ČLÁNEK VII

7.1. Dílo dle této smlouvy bude splněno jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem 
objednatele. O převzetí bude vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní 
strany. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky plnění a 
dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. 
Jednání o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel objednateli 
písemně (doporučeným dopisem) nebo mailem nejméně 3 pracovní dny předem, v sídle 
objednatele.
7.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí díla po vypracování 
definitivního znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této smlouvy se 
zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými při 
projednávání v průběhu prací na projektech.

VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA ČLÁNEK Vlil

8.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 
která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

8.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem 
ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.
8.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje 
zaslání rovněž faxem nebo e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné
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skutečnosti objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno s odpovědným 
zástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla nebo jeho části, to je 
realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámení 
objednatelem.
8.5. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody.

SMLUVNÍ POKUTY ČLÁNEK IX

9.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla, zavazuje se 
zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 
prodlení.
9.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad 
díla (dle čl. Vlil odst. 8.4.této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000.- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

9.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli zákonný úrok.
9.4. V případě zjištění chyby nebo neúplnosti projektu, která by měla za následek 
nefunkčnost díla nebo by dílo neodpovídala platným právním předpisům a technickým 
normám a tyto nedostatky by byly zjištěny až v průběhu realizace stavby, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50% nákladů na tím způsobené 
vícepráce, vyúčtované dodavatelem stavby.
9.5. V případě, že se zhotovitel nezúčastní v požadovaném složení dle odst. 2.7. této 
smlouvy řádně svolané pracovní porady, vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý takový případ.
9.6. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
9.7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ČLÁNEK X

10.1. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
zákonem č. 89/2012 Sb.
10.2. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění projektových prací nedostatky, 
nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bez závad. Vznikne-li 
nahrazováním objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.
10.3. Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smiouvy zhotovitelem z důvodu 
prodlení objednatele, bude postupováno ve smyslu ustanovení občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb. Objednatel je v tomto případě a nespočívá-li překážka pro splnění povinností 
objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost povinen uhradit zhotoviteli do 60 dnů od 
okamžiku odstoupení a předání a převzetí dosud provedeného díla objednateli, cenu díla dle 
této smlouvy sníženou o to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.

10.4. V ostatních případech odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli pouze cena skutečně a 
řádně provedených prací podle nabídkového rozpočtu.
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10.5. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v ustanoveních této smlouvy musí být 
uskutečněno vždy písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení takového písemného 
podání druhé straně. Rovněž oznámení objednatele o přerušení nebo zastavení prací musí 
mít písemnou formou.

10.6. Následky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., není -li 
v této smlouvě uvedeno jinak.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že pro případ odstoupení od smlouvy nebude na výše uvedené 
dílo uplatňovat autorská práva, a to v rozsahu použití zpracované části dokumentace 
objednatelem jako podkladu pro zadávací řízení na výběr zhotovitele dalšího pokračování 
prací na projektové dokumentaci a pro dokončení rozpracovaného díla v případě, že 
objednatel rozhodne o pokračování akce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ článek XI

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách zadavatele 
ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

5. Poštovní korespondence (listinná i elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na 
adresy uvedené v čl. I této smlouvy.

6. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

7. Tato smlouva byla schválena Radou města Turnov dne 155/2017 ze dne 8.3.2017.

V Liberci dne 21. 3. 2017 V dne «/ 7/ *°í?

Za zhotovitele: Za objednatele:

jednatelka firmy
Nýdrle-projektová kancelář, spol. s r.o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17
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