
 

STATUT mMĚSTO OSTRAVA

stsk‘ obvod

šťá kowce

nky 277. 725 28

   

  
č.smlouvy objednatele: 052/2021 - SD

SMLOUVA o DÍLO

na zhotovitele stavby

Přístupová komunikace a inženýrské sítě k pozemkům na LV 889, k.ú. Hošťálkovice

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Hošťálkovice

Rynky 277, 725 28 Ostrava — Hošťálkovice

zastoupený: Mgr. Jiřím Jurečkem, starostou

 

IČO: 008 45 451

DIČ: cz 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

číslo účtu:

jako objednatel na stranějedné (dále jen „ Objednatel")

2. K2 stavební Moravia s.r.o.

Spisová značka: C 32700

Sídlo: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

IČO: 285 73 994

DIČ: cz 285 73 994

zastoupená: Marianem Kotasem, jednatelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba: Marian Kotas, jednatel

Telefon, e-mail: 604 453 640, priprava@k25tavebni.cz

ID datové schránky: vrthdi

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovítel")

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„

občanský zákoník, v platném znéni (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

|.

Smluvnižst'rány
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Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v sóuladu

s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby

podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 455/1991

Sb., vplatném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré

podmínky a požadavky v této smlOuvé stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně

plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy

má veškerá potřebná oprávnění.

Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování

prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení škody vsouvislosti svýkonem předmětu této smlouvy spojistnou

částkou odpovídající minimálně ve výši 5 mil. Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen

kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj nálad a nebezpečí a za podmínek

stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované vodst. 2.2 této

smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla

zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem: Přístupová komunikace a

inženýrské sítě k pozemkům na LV 889, k.ú. Hošťálkovice (dále také jen jako „Dílo“), a'to dle

Projektové dokumentace 206/2018 zpracované Ing. David Sýkara, Ph.D., IČ 024 87 209, se

sídlem Podevsí 415/15 Ostrava, 725 28 Ostrava, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále

také jen jako „Projektová dokumentace"), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr,

který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet").

Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v

počtu 2 vyhotovem’. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele

kompletni, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na

jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků

Objednatele nebo těch prací a dodávek, které nebyly součástí zpracované Projektové

dokumentace a Rozpočtu, které budou projednány a smluvními stranami písemně

odsouhlaseny.

Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební povolení: číslo

jednací H0501079/19/Stav ze dne 22. 1. 2019 a 15. 8. 2019 Zhotovitel prohlašuje, že se s

obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen „Stavební povolení"), s podmínkami pro

provedení a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami v ném stanovenými, před

podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie

Stavebního povolení tvoři Přílohu č. 3 této smlouvy.

Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku

ktéto smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku

nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dilo, Objednatel je však oprávněn požadovat

slevu zceny za Dílo, pokud Zhotovitel vdůsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech

(včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění

takových změn a provedení Díla vsouladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové

změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku,

která byla ušetřena takto provedenými změnami Oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu.

Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činnosti potřebných k přípravě, vlastnímu

provedení prací a k na’slednému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných

dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení,
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revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů

o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout

Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel

se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny

v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Zhotovitel je povinen při provádění

Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena

kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění

Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na

bezpečnost atrvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých

materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy,

předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na

jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.

Zhotovitel bere na vědomí účel zhotovovaného Díla. Zhotovitel je vtéto souvislosti při

provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o

vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto

účelu co nejlépe vyhovovalo.

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno zvlastních

prostředků Objednatele.

III.

Cena

Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši: 8 837 000,00 Kč (slovy

osm milionu osm set třicet sedm tisíc korun českých a haléřů) bez DPH. Tato cena je

stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení

Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný.

Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba DPH dle platného zákona o dani

z přidané hodnoty, platná vdobě vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde

v průběhu provádění Díla ke změnám sazeb DPH, Zhotovitel tuto skutečnost zohlední při

fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.

Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně

vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4

této smlouvy.

Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný

materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly

provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouW),

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství

stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných

nesprávností, chyb či nedostatků vProjektové dokumentaci a tyto práce či

materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany

pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou

Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla

zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu

prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí

písemný souhlas Objednatele.

Provedení prací, dodávek materiálu nebo služeb souvisejících se zhotovením Díla podle odst.

3.4 tohoto článku nebo vpřípadech, kdy tyto práce a dodávky materiálu nebo služby

související se zhotovením Díla nebyly obsažené v Projektové dokumentaci nebo Rozpočtu a

jsou nezbytné pro řádně a úplné dokončení Díla, dojde ke změně závazku ze smlouvy
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v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

přičemž platí, že tyto změny Díla mohou být dohodou smluvních stran provedeny pouze na

základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

IV.

Termín a místo provedení Díla

Zhotovitel se zavazuje:

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí

staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a

— Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 10 měsíců po předání a převzetí

staveniště, a to včetně všech případných technologických přestávek. Podrobný

harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do pěti (5)

kalendářních dnů od data převzetí písemné výzvy k zahájení plnění. Zhotovitel je povinen na

základě této výzvy Objednatele od Objednatele staveniště převzít. O předání bude vyhotoven

zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady

či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze

smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za

Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).

Termín provedení Díla sjednaný v odst. 4.1 této smlouvy lze změnit dohodou smluvních stran

v důsledku vyšší moci, za kterou se považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti

znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a

nemohou být smluvními stranami odvráceny jako například nouzový stav nebo pandemická

nákaza SARS CoV-2.

Místem plnění je obec Ostrava a v rámci této obce katastrální území Hošťálkovice (646075).

Konkrétní místo plnění je dále specifikováno v projektové dokumentaci citované v čl. II odst.

2.2 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou

vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními

stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle

kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami

zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.

Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce

skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního

měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě

maximálně deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo vtéže lhůtě vrátí tento soupis

svýhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu,

pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného

Objednatelem. Vrátí-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny

jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně

provedených prací.

Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky

odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 7 953 300,00 Kč bez DPH, popř.

do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po

dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než

způsobem stanoveným v odst. 5.4 této smlouvy.

Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 883 700,00 Kč bez DPH, popř.

částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatná až

po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě faktury
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Zhotovitele vystavené nejdříve vden předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy,

v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele

dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla, podle

toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že

dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení

provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím

vystavení. Splatnost faktury je 20 dnů ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na

adresu Objednatele.

Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně,

nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo

faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této

smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není

Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

VI.

_ . Kontaktní osoby

Zástupcem Zhotovitele a kontaktm’ osobou ve věcech stavby je na pozici stavbyvedoucího

Ing. Ladislav čech, telefon: +420 736 614 324

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke

všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp.

koordinací .prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů

do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla. Osoba na, pozici

stavbyvedoucího musí být přítomna na stavbě po celou dobu plnění předmětu smlouvy, a to

minimálně 2 hodiny denně.

Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je na pozici technického dozoru

investora

Ing.Jan Harabiš , telefon: +420 606 741 737

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací,

kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah

skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla, přičemž se musí jednat o

takové změny a doplňky, které nemají vliv na výši ceny díla. Změny a doplňky mající vliv na

celkovou cenu díla jsou vkompetenci pouze osob oprávněných jednat jménem nebo za

Objednatele.

Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat

písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednáni, kterými dochází ke změně nebo

zániku práv a povinnosti vyplývajících ztéto smlouvy, nevyplývá-Ii ztétosmlouvy jinak. Ve

věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární

orgány nebo členové jejich statutárních orgánů.

Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy

vyžadující uzavření písemného dodatku.

Změna osoby na pozici stavbyvedoucího je možná pouze za předpokladu, že tato osoba

prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci

požadované v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, jejíž plněníje předmětem

této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici stavbyvedoucího neprokáže kvalifikaci v

uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu/osoby, která bude splňovat

požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě "Stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel

tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

VII.
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Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště kprovádění stavebních prací dle této smlouvyv termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezda výjezd na místo plnění, pokud to nevyplývá přímo z podmínek Projektové dokumentace.Vpřípadě, že pro radné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chodstaveniště bude nutno provést omezeni vužívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení vevlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejnýchprostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit

. vza porušení povinností při realizaCI techto omezeni bez ohledu na to, zda budou ulozenyZhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.

Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické

činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takovépřipojeni nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo

provedeni Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrickéenergie, kde se Zhotovitel připojí přes podružné měřidla, jejichž počáteční a konečný stavbude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady naelektrickou energii a odběr vody budou započteny proti poslední faktuře vystavenéZhotovitelem dle odst. 5.4 této smlouvy, pokud budou známy všechny údaje potřebné kzapočtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budouv takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitelje povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistímožnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi anavrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby bylaplatná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jehopracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na Základě které jsou schopni výkonupráce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitelpravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržovánípovinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní obuv a používáníostatních nutných ochranných pomůcek.

Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamupracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, budou-liv souladu s touto smlouvou použití, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dleodst. 6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deníka seznam okamžitě předložit knahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízeníkopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli najeho žádost seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně prokázání skutečnosti, vjakémpracovně-právním vztahu jsou tyto osoby vůči Zhotoviteli. V případě porušení této povinnosti
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sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých),

a to za každé porušení této povinnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a

vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně

aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.

Všichni pracovníci zhotovitele ijeho poddodavatelé uvedení v poddodavatelském systému na

staveništi budou viditelně označeni názvem svého zaměstnavatele. Při prvním porušení

těchto povinností Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele prokazatelně upozornila každé

další porušení povinnosti viditelného označení pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní

strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).

Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se

BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního

prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a

jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení

předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost

Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným

způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné

předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši

10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). Soustavně porušování předpisů BOZP, PO a OŽP

(tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude

považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od

této smlouvy ze strany Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení

prováděných prací úplný úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností

svých pracovníků (včetně subdodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených

prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu

vzniklého vdůsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů tak, aby

nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku

škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou

povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např.

zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení

povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši

50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých).

Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě

výzvy Objednatele.

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při

provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu

provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními

předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na

cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu

s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají

podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně

označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně

upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní

strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy

v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 19:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně

nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:30 hodin

pracovního dne. O sobotách je Zhotovitel oprávněn provádět práce dle této smlouvy vždy od

8:00 hodin do 15:00 hodin. V neděli a o státních svátcích není Zhotovitel oprávněn provádět

práce dle této smlouvy, přičemž platí, že musí místo plnění o nedělích a státních svátcích

zabezpečit tak, aby vůbec nezatěžoval provoz a majetek Objednatele, jakož aby vyloučil v co
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nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob

a na životním prostředí.

VIII.

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo ijeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve

smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na

Díle, pokud tento okamžik nastane později,

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude

provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové

dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. v územním rozhodnutí nebo v jiných

podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních

předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude

mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy,

jinak účelu obvyklému,

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům.

Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této

smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční

době vymezené následovně:

(i) záruka na zabudované inženýrské sítě k pozemkům v délce devadesát (90) měsíců,

(ii) záruka na ostatní části Díla v délce šedesáti (60) měsíců.

Záruka se- vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce

související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té části Díla vymezené dle výše uvedených

bodů ad (i) a (ii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedna’ o práce

provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to,

jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla a vydání kolaudačního souhlasu,

a to podle toho, ktera’ skutečnost nastane později. Jestliže však dojde k podepsání dodatku k

protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda

se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak

záruční doba začíná plynout až ode dne podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během

kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjištěny

vady Díla, za které odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne vydání

kolaudačního souhlasu k užívání Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční doby

určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho okamžiku,

který nastane později.

Vyskytne—Ii se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby,

objednatel písemně oznámí zhotoviteli jeji výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto

písemné oznámení (dále jen „reklamaci"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění

vady.

Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda

reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje kodstranění vad nebo zjakých důvodů reklamaci

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a

to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese

zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení

písemného oznámení o vadé, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie

započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním
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uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je

objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel

je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní

strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně

organizace dopravy po dobu odstraňovánívady.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

IX.

PráVa a povinnosti smluvních stran. při provádění Díla

Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a

množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové

dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před

předáním a převzetím Díla nebo vprůběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při

závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu.

Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za

Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny,

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit

až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany

se vyjadřují kprovedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za '__to, že

s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany

nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se vjednom vyhotovení buď v prvopise, nebo

v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní

výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede,

zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné

místo pro jeho uložení.

Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti

na staveništi a vjeho okolík ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně

by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení.

Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro

zajištění BOZP, P0 a OŽP, pokud takové existují.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního

prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu s platným

zákonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění

pozdějších předpisů, zejména při nakládání slátkami závadnými z hlediska kvality vod, tj.

zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky

a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.

Vpřípadě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy, dřevní porosty nebo

majetek třetích osob, je povinen provést všechna opatření potřebná kjejich obnovení do

původního stavu. .

Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo vkaždé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel

provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel

oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným
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způsobem. Vpřípadech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo vadné

provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele.

9.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty

nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny předem zápisem ve

stavebním deníku a současně elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele. Pokud tak

Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy deset tisíc

korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 20.000,00 Kč

(slovy dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není

nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

9.11 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 této smlouvy,

bude Zhotovitel pokračovat vjejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat

dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele.

Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady

v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu

těchto prací dle odst. 9.10 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele

ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového odkrytí vždy Zhotovitel, a to i

tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly

nepřístupnými.

9.12 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou

dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla

uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

(dále jen „Stavební zákon“). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2

vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na nosiči DVD v počtu 1 ks zahrnující její

provedení'v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen

tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst.

10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro

předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

9.13 Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala

určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla dle této

předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla vtom rozsahu, vjakém se ktomu

zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy.

Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokážou předmětnou část kvalifikace

ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané

kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plněníje předmětem

této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikací v uvedeném termínu, je

Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou

kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní,

jedná se o podstatné porušení smlouvy. Každá změna poddodavatele uvedeného v Příloze

č.5 této smlouvy musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami, jinak se jedná o ,

podstatné porušení smlouvy, jejíž platnou a nedílnou součástí je i uvedená Příloha č. 5.

X.

Předání a přévzetí Díla

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu

Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.

10.2 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje, byť i drobné vady a nedodělky. Dokud

Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené

a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.

10.3 Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k před přejímce nejpozději 5 (pét)

kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy za účelem

ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a nedodělky, a pokud se

zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem odstranění případných vad a
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nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této

smlouvy.

Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a nedodělky

nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutíje však plně na Objednateli

a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v

důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného

důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4

smlouvy, nepovažuje se Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a

nedodělků.

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami

odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst.

10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s

případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednána v odst. 10.6 této

smlouvy.

V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel

zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) kalendářních dní od

předání a převzetí Díla, nebude-Ii v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší

lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě

dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a

převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. 0 dodatku k protokolu

o předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu 5 odst. 2.6. této smlouvy účastnit na žádost

Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání

kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou

součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-Ii tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat

Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady

v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na

rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to

navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí

před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v rámci

závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a

nedodělky, které brání vydání kolaudačního souhlasu, nepovažuje se Dílo za řádně

dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou

odstraněny veškeré vady a nedodélky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce.

Objednatel se zavazuje podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do šesti (6)

měsíců od podpisu písemného protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami

ve smyslu odst. 10.5 této smlouvy.

K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:

o veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN-,

. záruční listy,

0 další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,

o případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat Dílo řádně.

Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby

vyklidit do 5 (pěti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. V

téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí dotčených

stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma

změn, které jsou předmětem Díla, Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro

zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy.
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11.10

12.1

XI.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody

Smluvní strany vtomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ

porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany vtomto článku smlouvy dále sjednávají

smluvní úrok z prodlení Objednatele súhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany

vtomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit

způsobenou škodu.

Vpřípadě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této

smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý

kalendářní clen prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení

Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

Povinnost řádně a včas provést Dílo se vztahuje rovněž na dílčí term íny uvedené v čl. IV odst.

4.1 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených vodst. 10.9 této

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát

tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost sjednanou včI. VI odst. 6.1 této smlouvy

spočívající v přítomnosti stavbyvedoucího na stavbě po stanovenou dobu, zavazuje se uhradit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každé

porušení této povinnosti.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle'tohoto

článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2

Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu,

nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku

takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez

ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemajívliv na

povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez

ohledu na své zavinění.

Vznikne-Ii Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této

smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu vplné výší vedle

smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je

povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle

této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami

Zhotovitele, bude-Ii toto započtení možné.

Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli

úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodleni.

V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na

náhradu škody ve výši, vjaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to

bez jakéhokoliv dalšího omezení.

Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti

(kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na

náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním

předpisem.

XII.

Závěrečná ujednání

Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci vsouladu sjejími přírůstky vznikajícími

zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho
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zničení až do jeho předáníjako celku Objednateli a do odstranéni veškerých vad a nedodělků,

včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém

instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:

0 že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro

zhotovení Díla dle této smlouvy,

. že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,

. zjiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto

smlouvou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

0 že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,

. z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě

Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby Přístupová komunikace a

inženýrské sítě k pozemkům na LV 889, k.ú. Hošťálkovice, se kterou byl Zhotovitel seznámen

před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě.

Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy jako její samostatná část. V ostatním,

co není ve smlouvě ani v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky uvedeno, se na

smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších

právních předpisů.

Smluvní strany se ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku dohodly na promlčecí lhůtě

10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že

tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážně vůle, nikoliv v tísni či za nápadně

nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace (v elektronické podobě),

Příloha č. 2: Rozpočet — oceněný výkaz výměr,

Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení,

Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.

Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987

odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tim, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je

způsobilá k započtení.

Tato smlouva představuje úplně ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný

po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této

smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této

smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či

praxe.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k

datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k

uzavření této smlouvy Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít

žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které
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vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě.

Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl

ohledně předmětu této smlouvy.

12.12 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje

dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani

když podstatně nemění podmínky nabídky.

12.13 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.

12.14 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této

vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

12.15 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto

smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

12.16 Zhotovitel souhlasí s:

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, vsouladu se zákonem č.

134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, případně jiným právním předpisem,

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Objednatelem, a to pro

účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou.

12.17 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost

originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2)

vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

12.18 Doložka platnosti právního úkonu:

Uzavření této smlouvy schválila Rada městského obvodu Hošťálkovice usnesením

č.05-07 /2021 ze dne 21. 07. 2021.

V Ostravě dne: 6 9 92(92/ V Ostravě dne € 5 „ 1091/1

OBJEDNATEL

   

 

Mgr. JiříJureček, s arosta

OTISK RAZÍTKA
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