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Stavba č. K211 Administrativni-lechnická budova ZZS; projektový manažer

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavni město Praha

Mariánské náměstí 2/2. Praha I - Staré Město, PSČ 110 01

00064581

CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů 

PPF banka a.s., Praha 

20028-5157998/6000

Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města 
Prahy

dále jen jako „objednatel"

na straně jedné

se sídlem:

ICO:

DTG

bankovní spojení: 

číslo účtu;

zastoupené:

a

CONTRACTIS, s.r.o.

společnost vedená u městského soudu v Praze pod sp. zn. C 64790 Nad

Zámečnici 34/1841, 150 00 Praha 5

25727737

CZ25727737
registrovaná dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve zněm pozdějších předpisu 

Komerční banka a.s.

27-3147410227/0100

Ing. Tomášem Mrkvanem, jednatelem

dále jen jako „dodavatel"

se sídleni:

IČO:

DIČ:

bankovní spojeni: 

číslo účtu:

zastoupená:

na straně druhé

tuto

SMLOUVU

ke stavbě t 8211 Administrativně-technická budova ZZS

vc smyslu ustanoveni § 2430 a násl zákona č. S9/2012 Sb.. občanského zákoníku, 
a ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 783/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) 

dále jen jako „Smlouva"
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Stavba č. 8211 Adminis&ativnČ-technická budova ZZS; projektový manažer

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ
1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY 

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění komplexní činnosti projektového manažera ke stavbě č. 8211 
Administrativně-technická budova ZZS (dále jen jako „Stavba").

Právni režim Smlouvy a výklad jejich ustanoveni

1.2. Smlouva je uzavřená podle ustanoveni § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto příkazní 
smlouva.

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednáni. K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve 
v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednáni Smlouvy se 
použiji ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž, v takovém případě se k tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Prohlášení Smluvních stran

Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v 
době uzavření Smlouvy.

1.5. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodleni
opačné Smluvní straně.

Dodavatel prohlašuje, že je držitelem platného oprávněni k podnikáni podle zvláštních zákonů, 
a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování 

Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestánoví-1 i Smlouva výslovné jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemné. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sděleni proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozi nebezpečí z prodlení. V takovém 
případě lze provést oznámeni, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den.

Písemnosti se považuji za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
udnútne či jinak znemožni.

Adresou pro doručování písemnosti objednateli je:

a) adresa datové schránky: 48ia97h;

b) e-mailová adresa: posta^praha.eu;

c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

Adresou pro doručování písemností dodavateli je: 

a) adresa datové schránky: hbiwkin;

1.1.

1.3.

tomu, co

1.4.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
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Stavba č. 8211 Administrativně-technická budova 775; projektový manažer

e-mailová adresa: tomas.mrkvan@contractis.cz; nebo 

poštovní adresa: Nad Zámečnici 34/1841. 150 00 Praha 5.

Dodavatel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 

republiky, přičemž tato změna 
kalendářních dnů před účinností takové změny.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY 

Identifikace zadávacího řízení

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0068/21 ve 
smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ") s názvem „Stavba č. 8211 Administrativně- 
technická budova ZZS; projektový manažer", a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č.
j. MHMP 1167220/2021 ze dne 3.8.2021.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy
Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu příkazní smlouvy; 

nabídka dodavatele podaná do Veřejné zakázky;

oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 1167220/2021 ze dne 3.8.2021.

b)

c)

1.12.
musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10

2.

2.1.

2.2.

a)

b)

c)

ČÁST II. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. STAVBA

3.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

8211číslo Stavby: 

název Stavby: 

číslo etapy: 

název etapy:

Administrativně-technická budova ZZS

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje za objednatele svým jménem a na účet objednatele se 
znalostí a náležitou pečlivostí (odbornou péčí) a řádně a včas obstarat dále uvedené záležitosti 
a objednatel se touto Smlouvou za to zavazuje zaplatit dodavateli dále sjednanou odměnu.

Záležitostmi dodavatele se rozumí:
1. fáze - příprava harmonogramu postupu, jeho kontrola a dodržování, případná 
aktualizace,

2. fáze - spolupráce při přípravě architektonické soutěže,

3. fáze - spolupráce při přípravě návrhu stavby a energetické koncepce,

4.

4.1.

4.2.

a)

b)

c)
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Stavba ó. 8211 AdministrativnČ-tcchnická budova ZZS; projektový manažer

d) 4. fáze - zastupování zadavatele při zpracování a sestaveni dokumentace k žádosti o 
územní rozhodnutí (DUR),

5. fáze - zastupování zadavatele při zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o 
stavební povolení pro stavbu (DSP),

e)

0 6. fáze - zastupováni zadavatele při zpracováni dokumentace pro provedení stavby
(OPS),

g) 7. fáze - příprava zadání a poskytnuli součinnosti při výběru generálního dodavatele 
stavby,

h) 8. fáze - příprava zadáni a poskytnutí součinnosti při zajištění výběru technického 
dozoru investora - výběrové nebo poptávkové řízeni,

a to vše ke stavbě Č. 8211 Administrativně-technická budova ZZS, jejímž předmětem je výstavba 
nového objektu Zdravotnické záchranné služby lil. m. Prahy, která řeší integraci jednotlivých 
složek organizace do jednoho objektu. V objektu bude umístěno administrativní zázemí, školicí 
centrum, dopravně - technický úsek a především řídící centrum.

Podrobné požadavky objednatele na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

5. MÍSTA PLNĚNÍ

5.1. Místy plnění jsou

4.3.

odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Vyšehradská 51, 
Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00 {zejm. osobní jednáni Smluvních stran, předání výstupů);

misto/a konáni výrobního výboru;

sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců technické 
infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a 

místo Stavby.

Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedeni plnění na jiném než výše 
uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na 
územní hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané odměně.

DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ 

Doba plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby podpisu smlouvy s technickým 
dozorem stavby a podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby. Rozhodující je datum později 
uzavřené smlouvy.

Lhůty plnění

Dodavatel se zavazuje zahájit plněni příslušné fáze předmětu smlouvy do 5 kalendářních 
dnů ode dne doručení výzvy k zahájení plněni příslušné fáze.

Dodavatel se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato 
Smlouva nestanoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu

a)

b)

c)

d)

5.2.

6.

6.1

6.2.

6.3
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Stavba č. 8211 Adminislrabvné-technická budova ZZS; projektoxý manažer

ČÁST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ODMĚNA 

Celková odměna
Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením 
zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 1167220/2021 ze dne 3.8.2021 jako 
cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

7.

7.1.

1 850 000,- Kčzákladní cf.na

388 500,- KčDPH

2 238 500,- KčCENA CELKEM VČETNĚ DPH

Dodavatel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečnění zdanitelného 
plněni.
Dodavatel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem Stavby 

ent. číslem a názvem etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně této Smlouvy pod 
označením „Kontrolní číslo". Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude 
neuhrazená vrácena dodavateli.

Odměna a platební podmínky

Celková odměna dodavatele je rozdělena dle jednotlivých fází činnosti a bude hrazena na 
základě dílčich faktur vystavených dodavatelem, a to v návaznosti na časové a věcné hledisko 
takto:

1. fáze: Příprava harmonogramu postupu, jeho kontrola a dodržování, případná aktualizace

a ev

7.2.

50 000,- KčCena 1. fáze

10 500,- KčDPH

60 500,- KčCena 1. fáze celkem včetně DPH

Faktura - daňový doklad za 1. fázi bude vystavena po splněni předmětu plnění 1. fáze smlouvy 
na základě Protokolu o předáni a převzetí předmětu plněni 1. fáze. Den uskutečnění 
zdanitelného plném bude den podpisu „Protokolu".

2. fáze: Spolupráce při přípravě architektonické soutěže__________ ________________

250 000,- KčCena 2. fáze

52 500,-KčDPH

302 500,- KčCena 2. fáze celkem včetně DPH
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Stavba č. 8211 Administrativně-technická budova ZZS; projektový manažer

Faktura daňový doklad za 2. fázi bude vystavena po splnění předmětu plnění 2. fáze smlouvy 
na základě Protokolu o předáni a převzetí předmětu plnění 2. fáze. Den uskutečněni 
zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu".

3. fáze: Spolupráce při přípravě návrhu stavby a energetické koncepce

Cena 3. fáze 250 000,- Kč

DPH 52 500.- Kč

Cena 3. fáze celkem včetně DPH 302 500,- Kč

Faktura - daňový doklad za 3. fází bude vystavena po splněni předmětu plnění 3. fáze smlouvy 
na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu plněni 3. fáze. Den uskutečněni 
zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu".

4. fáze: Zastupováni zadavatele při zpracováni a sestaveni dokumentace k žádosti o uzemni 
rozhodnutí (DUR)

Cena 4. fáze 300 000,- Kč

DPH 63 000,- Kč

Cena 4. fáze celkem včetně DPH 363 000,- Kč

Faktura - daňový doklad za 4. fázi bude vystavena po splněni předmětu plněni 4. fáze smlouvy 
na zaklade Protokolu o předáni a převzetí předmětu plněni 4. fáze. Den uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu".

5. fáze: Zastupování zadavatele při zpracováni a sestavení dokumentace k žádosti o 
stavební povoleni pro stavbu (DSP)

Cena 5. fáze 350 000.- Kč

DPH 73 500,- Kč

Cena 5. fáze celkem včetně DPH 423 500,- Kč

Faktura - daňový doklad za 5. fázi bude vystavena po splnění předmětu plnění 5. fáze smlouvy 
na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění 5. fáze. Den uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu".

6. fáze: Zastupováni zadavatele při zpracováni dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Cena 6. fáze 400 000,- Kč

DPH &4 000,- KČ

Cena 6. fáze celkem včetně DPH 484 000,- Kč

Faktura - daňový doklad za 6. fázi bude vystavena po splnění předmětu plnění 6. fáze smlouvy 
na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění 6. fáze. Den uskutečnění 
zdanitelného plněni bude den podpisu „Protokolu".
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7. fáze: Příprava zadáni a poskytnutí součinnosti při výběru generálniho dodavatele stavby

200 000,- KčCena 7. fáze

42 000,- KčDPH

242 000,- KčCena 7. fáze celkem včetně DPH

Faktura - daňový doklad za 7. fázi bude vystavena po splněni předmětu plněni 7. fáze smlouvy 
na základě Protokolu o předáni a převzetí předmětu plnění 7. fáze. Den uskutečněni 
zdanitelného plněni bude den podpisu „Protokolu".

8. fáze: Příprava zadáni a poskytnutí součinnosti při zajištěni výběru technického dozoru 
investora - výběrové nebo poptávkové řízeni ______________ ________________ ____

50 000,- KčCena 8. fáze

10 500,- KčDPH

60 500,- KčCena 8. fáze celkem včetně DPH

Faktura - daňový' doklad za 8. fázi bude vystavena po splněni předmětu plněni 8. fáze smlouvy 
na základě Protokolu o předáni a převzetí předmětu plnění 8. fáze. Den uskutečněni 
zdanitelného plněni bude den podpisu „Protokolu".

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotoveni a odeslány na adresu objednatele: 
Hlavni město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobné nebo 
kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1. 

Splatnost faktur čini 30 dni ode dne jejího doručeni objednateli. Terminem úhrady 
den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura musí mit veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti 
požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 

údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ; 
údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ; 
evidenční číslo daňového dokladu; 
bankovní’ spojení dodavatele; 
datum vystaveni daňového dokladu; 
datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
rozsah a předmět fakturovaného plněni; 
číslo Smlouvy;
kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy); 
číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy;
fakturovanou částku ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem; 
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věrnou správnost 
faktury za dodavatele.

7.3.

se rozumí7.4.

7.5.
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7.6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová lhúta splatnosti dnem doručeni opravené či oprávněné vystavené faktury. 

Zjistí-li objednatel v průběhu plněni Smlouvy její porušeni nebo další nedostatky v činnosti 
dodavatele, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám odměny 
dodavatele, nebude-li v konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak.

V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního 
znalce a jiné obdobné výdaje související s činností dodavatele dle této smlouvy, které je 
dodavatel oprávněn objednateli vyúčtovat, ani další náklady, které s předchozím souhlasem 
objednatele navíc účelně vynaloží při plnění svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas 
objednateli vyúčtuje.

7.7.

7.8.

ČÁST IV. PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Dodavatel se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péči (se 
znalosti a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a objednatel se mu k tomu 
zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně objednatele provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 2 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu 
postačí písemné oznámení této skutečnosti dodavateli.

Plněni předmětu Smlouvy bude na straně dodavatele provádět realizační tým ve složeni 
stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou 
splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně 
vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň po předchozím písemném schváleni objednatele.

Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále příloha Č. 1 této Smlouvy.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.3.

9. ZVLÁŠTNÍ povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen jednat za objednatele osobně. K výkonu některých činnosti může 
dodavatel použit třetí osoby. Za provedení těchto činnosti třetí osobou však odpovídá 
objednatele dodavatel.

9.1.

Dodavatel je9.2.

povinen ph výkonu své činnosti dbát pokynů objednatele, případně jej upozornit na 
zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik Škody v 
souladu s touto Smlouvou;
povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu 
pokynů objednatele;
povinen neprodlené informovat objednatele, pokud zjisti, že při prováděni činností dle 
této Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytně nutné k dosaženi 
souladu přípravy 5tavby se Smlouvou nebo právními předpisy.

a)

b)

c)
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Dodavatel je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu doklady a písemnosti, které 
při plnění předmětu této Smlouvy za objednatele obdrží (zejm. projektové dokumentace, 
správní rozhodnutí a opatření).

9.3.

ČÁST V. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

10. JAKOST DÍLA

10.1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za řádné a včasné provedení předmětu této Smlouvy.

11. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

11.1. Pověřil-li dodavatel provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako 
„Poddodavatel"), má dodavatel odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. 
Dodavatel je v takovém případě povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 
Poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na Poddodavatele v dalších úrovní poddodavatelského řetězce.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

12.1. Odpovědnost za škodu vzniklou při provádění předmětu této Smlouvy nebo v jejím důsledku 
nese dodavatel v plném rozsahu.

12.2. Dodavatel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši.

12.3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce dodavatele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena faktura.

12.4. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel dodavateli nenahradí škodu, která mu vznikla v 
souvislosti s plněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanovení § 2437 občanského zákoníku).

13. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvni pokutu nebo úrok z prodlení

13.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodleni, je jejich uplatněni na vůli 
oprávněné Smluvní strany.

13.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu.

13.3. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce dodavatele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena faktura.

Smluvní pokuty

13.4. Dodavatel je povinen objednateli zaplatit
a) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i 

dílčí záležitosti dodavatele;
b) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 

Vady;
c) smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu dodavatele 

provedenou bez předchozího schválení objednatelem;
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smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč za každé jiné porušeni této Smlouvy, není-li pro dané 
stanoveni) zvláštní smluvní pokuta.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám dodavatele. 
V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a dodavatelem 
bezodkladně uhrazena faktura.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručeni daňového dokladu, 
kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva objednatele a dodavatele 
(z.ejm. právo na náhradu újmy).

d)

13.5

13.6.

13.7,

ČÁST VI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spor)- vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 
republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpis)', je 
místně příslušným soudem ve všech případech soud objednatele.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy. 

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 
je nebo se stane neplatným nebo ne vymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo ncvymahatelnost 
nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 
z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahalelný oddělitelný závazek takovým novým 
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míre odpovídat 
předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

Dodavatel nemůže bez předchozího souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupné číslovány, vyslovme prolilášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít. 

Ukončeni Smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

14.1.

14.2.

14.3

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.
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14.8. Smluvní vztah lze také ukončit
a) písemnou výpovědí objednatele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení 

důvodu; nebo
b) písemnou výpovědí dodavatele s I měsíční výpovědní dobou, a to v případě, 

že Dodavatel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy 
nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavřeni 
Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po drti doručení výpovědi druhé Smluvní 
straně. Při zániku Smluvního vztahu dodavatel zařídí vše, co nesnese odkladu, dokud 
objednatel neprojeví jinou vůli. Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému 
vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

14.9. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávaji, bez ohledu na způsob 
jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

14.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový- omyl 
ohledně předmětu Smlouvy.

14.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svyhni podpisy.

14.12. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobnich údajů (GDPR)

15.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

15.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto
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zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obé soulů asi s poskytováním veškerých informací 
obsažených v této Smlouvě žadatelům.

15.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CE5) 
vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejflio podpisu a plný text Smlouvy. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažuji za 
obchodní tajemství ve smysiu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich 
užiti a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejněni Smlouvy

15.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. 
jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojeni posledního z nich.

15.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejněni provede 
objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též dodavatel, přičemž v takovém 
případe je o tom povinen objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

15.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční 
podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

15.7. Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platnosti originálu, přičemž 
objednatel obdrži 5 z nich a dodavatel obdrži 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavřeni Smlouvy

15.8. Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603, k návrhu na svěření neuhrazených 
pravomocí Rady hl. m Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 21.6.2021.

Přílohy Smlouvy

15.9 Součásti této Smlouvy jsou následujíc! přílohy:
příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plněni předmětu Smlouvy - výkaz 
výměr
příloha č. 2: Realizační tým objednatele 
příloha č. 3: Realizační tým dodavatele

V Praze dne 
za objednatele:

V Praze dne 
za dodavatele:

Ing. Petr Kalina, M 
ředitel odboru investi 

Magistrátu hlavního měJ

Tomáš Mrkvan 
jednatel

CONTRACTIS, s.r.o.
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Cena fáze bez DPHmanažer

50 000,00 Kč
OJ

Příprava harmonogramu postupu, kontrola dodržováni a případná aktualizaceN
£
r-1

Celkový harmonogram postupu

250 000,00 KčSpolupráce při přípravě architektonické soutěže
nezahrnuje vlastní administraci soutěže

>N
m « 

.SJ, *ro

as o. c
■ ro O

^ i? 5
2 or 
o. *: 

-c
o. jj

spolupráce na zadáni architektonické soutěže na výběr architekta a generálního
projektanta

sepsáni technických požadavků z hlediska budoucího provozu objektu
stanovisko k projektům vybraným v architektonické soutěži z hlediska proveditelnosti a
nákladů
příprava smlouvy o dílo s generálním projektantem na dodám kompletní projektové 
dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnuti vč. Stanovisek a projednání, stavební 
povolení vč. stanovisek a projednání, dokumentace pro provedení stavby, tendrové 
dokumentace)

ro

250 000,00 KČPříprava návrhu stavby a energetické koncepce
nezahrnuje zpracování vlastni dokumentace návrhu stavby a energetické koncepce<uu

o.o sumarizace výstupů řešení předcházející etapy, tvorba zadání pro nadcházející etapuu
c
o

posouzení a optimalizace návrhů řešení z hlediska splněni provozních požadavků, 
regulativ a optimálních technických variant 
posouzeni souladu návrhu se zadáním objednatele 
spolupráce a podpora zadavatele při jednáních a řízeních

vedení kontrolních dnů u zadavatele/projektanta, provádění zápisů z kontrolních dnů a 
vyžadování odsouhlasení zápisů
obsahová kontrola dokumentace předané architektem k odsouhlasení, předání 
připomínek a doporučení
kontrola zpracování náležitostí dokumentace návrhu stavby a energetické koncepce

U

OJ
00

o
c

£ " 

" >ros
3

> revize harmonogramu, odborný odhad celkových investičních nákladů 
upozorňování na potenciální rizika (jejich definování a návrh na jejich předcházeni)

'(Z
c
ro>ro

zastupování zadavatele při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání pro 
další fázi
zastupování zadavatele při prováděni potřebných předběžných, popřípadě částí 
podrobných průzkumů _______________________________________________

a

CL

Zastupování zadavatele při zpracováni a sestaveni dokumentace k žádosti o územní
rozhodnutí (DUR) - 4. fáze
nttahtnu/e zprocovonl vlastni dokumcn táce k lůdos V o stavební poveleni, pro/ednnni a zapiti ni s tanovisck

300 000,00 Kč

sumarizace výstupů řešení předcházející etapy, tvorba zadáni pro nadcházející etapu

posouzení prostorového řešeni z hlediska splněni provozních požadavků, regulativ a 
egislativou



posouzení souladu návrhu se zadáním objednatele 
spolupráce a podpora zadavatele při jednáních a řízeních

vedení kontrolních dnů u zadavalele/projektanta, provádění zápisů z kontrolních dnů a 
vyžadování odsouhlasení zápisů
obsahová kontrola dokumentace předané architektem k odsouhlasení, předání 
připomínek a doporučení
kontrola úplnosti dokumentace dle platných vyhlášek a norem

posouzení harmonogramu, kontrola odborného odhadu celkových investičních nákladů

upozorňování na potenciální rizika (jejich definování a návrh na jejich předcházení)

spolupůsobeni při obstarání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a
dotčených organizaci či osob
kontrola dodržování platného Stavebního zákona

zastupováni zadavatele při vyhodnoceni dosavadního postupu a upřesňováni zadání pro 
další fázi
zastupování zadavatele při prováděni potřebných předběžných, popřípadě částí 
podrobných průzkumů

Zastupování zadavatele při zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební
povoleni pro stavbu (DSPJ-5. fáze
nezahrnuje /pracováni vlastni Onkumentocc A Žádosti o stovebnl povoleni, projednáni a ajiitinlstanovisek

350 000,00 Kč

sumarizace výstupů řešení předcházející etapy, tvorba zadání pro nadcházející etapu

posouzení dispozičního řešení z hlediska splněni provozních požadavků

posouzení souladu návrhu se zadáním objednatele

vypracování a popis standardů vybavení

spolupráce a podpora zadavatele při jednáních a řízeních

vedeni kontrolních dnů u zadavatele/projektanta, prováděni zápisů z kontrolních dnů a 
vyžadování odsouhlasení zápisů
obsahová kontrola dokumentace předané architektem k odsouhlaseni, předání 
připomínek a doporučení
kontrola úplnosti dokumentace dle platných vyhlášek a norem

obsahová kontrola a vyhodnocení projektu organizace výstavby (POV) a dalších projektů a 
dokumentaci
posouzeni harmonogramu, kontrola odborného odhadu celkových investičních nákladů

i/>
o-
Ck
+
a.
i/>
o
+
CC
=>
c

8re
co
E
3
O
O upozorňování na potenciální rizika (Jejich definování a návrh na jejich předcházení)

spolupůsobeni při obstarání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a
dotčených organizací či osob
kontrola dodržováni platného Stavebního zákona

zastupování zadavatele při vyhodnoceni dosavadního postuDU a upřesňováni zadáni pro 
další fázi
zastupování zadavatele při prováděni potřebných předběžných, popřípadě části 
podrobných průzkumů

Zastupování zadavatele při zpracováni dokumentace pro provedení stavby (DPS) - 6.
fáze
nezahrnuje zpracováni vlastni dokumentace pro provedení stavby

sumarizace výstupů řešení předcházející etapy, tvorba zadáni pro nadcházející etapu

400 000,00 Kč

vedení kontrolních dnů u zadavatele/projektanta, prováděni zápisů z kontrolních dnů a 
vyžadování odsouhlasení zápisů
spolupráce a podpora zadavatele při rozporných jednáních



kontrola dokumentace předané architektem k odsouhlaseni, předáni připomínek a 
doporučeni
posouzení harmonogramu, odborný odhad celkových investičních nákladů 
kontrola a vyhodnocení projektu organizace výstavby (POV) a dalších projektů a 
dokumentací
kontrola úplnosti dokumentace dle platných vyhlášek a norem
upozorňování na potenciální rizika (jejich definování a návrh na jejich předcházeno

kontrola dodržování platného Stavebního zákona
zastupování zadavatele při vyhodnoceni dosavadního postupu a upřesňování zadání,

zastupování zadavatele při uplatňování dodatečných změn vyžádaných klientem po 
dokončeni DSP
zastupování zadavatele při udílení dalších pokynů pro dokumentaci pro provedení stavby

200 000,00 KčPříprava zadání a poskytnutí součinnosti při výběru generálního dodavatele stavby - 7.

součinnost při VZ na generálního dodavatele stavby zadávané v zadávacím řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb„ o veřejných zakázkách, ve znání pozdějších předpisů (dále jen 
.zákon o veřejných zakázkách nebo ZZVZ") zeiména: 

kontrola a připomínkováni návrhu smlouvy na generálního dodavatele stavby, 
kontrola zadávací dokumentace po obsahové stránce věcné a technické, nastavení 
harmonogramu realizace stavbv
nastavení technických kvalifikačních požadavků a hodnotících kritérií,
kontrola a posouzení předložených nabídek po stránce věcné a technické, kontrola
nabídkového rozpočtu a účast v komisi pro otevírání, posuzování a hodnocení nabídek

T3
C
O

50 000,00 KčPříprava zadání a poskytnuti součinnosti při zajištění výběru technického dozoru
investora - výběrové nebo poptávkové řízení - 8. fáze

1 850 000,00 KčNabídková cena celkem v Kč bez DPH 
Sazba a výše DPH
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH 2 238 500,00 Kč



Stavba č. 8211 Administrativně-technická budova ZZS; projektový manažer

příloha č. 2 Smlouvy: Realizační týni objednatele

Realizační tým objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Alexandra Kdýrová

Kontaktní telefon: ■*420 236 004 528

Kontaktní e-mail: alexandra.kdyrova@praha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Marek Pěkný

Kontaktní telefon: +420 236 005 667

Kontaktní e-mail: marek.pekny@praha.eu

mailto:alexandra.kdyrova@praha.eu
mailto:marek.pekny@praha.eu


Stavba č. 8211 Administrativně-technická budova ZZS; projektový manažer

příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým dodavatele

Realizační tým dodavatele

A. Projektový manažer
1

Ing. Tomáš MrkvanJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:


