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Číslo smlouvy objednatele: 34/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: 211093 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

na akci: „14|15 BAŤŮV INSTITUT – Obnova systému měření a 
regulace B 14 a 15 – 2. část “ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
 

 
 

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 

 
Objednatel  14|15 Baťův institut, příspěvková organizace 

Sídlo : Vavrečkova 7040, Zlín 760 01 

Zástupce : Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace 

Zapsán v obchodním rejstříku : zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka Pr 
1710 

   

Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. Petra Kubíková – ředitelka organizace 

b) ve věcech technických 
c) ve věcech ICT: 

: xxxx – správce majetku 
xxxx – IT manager 
 

IČO : 72563346 

DIČ : CZ72563346 

Bankovní ústav : xxxx 

Číslo účtu : xxxx 

Telefon : xxxx 

E-mail : xxxx 

ID DS : 5yjea9i 
 
Zhotovitel : CENTROPROJEKT GROUP a.s. 

Sídlo : Štefánikova 167, 760 01 Zlín 

Zástupce : Ing. Pavel Stráský, ředitel společnosti 

   

Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Brně, B 6873 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA 

b) ve věcech technických : xxxx 

IČO : 01643541 

DIČ : CZ01643541 

Bankovní ústav : xxxx 

Číslo účtu : xxxx 

Telefon : xxxx 

E-mail : xxxx 

ID DS : qjkuck5 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými 
právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci v profesi 
vytápění/chlazení pro provedení Upgradu systému měření a regulace pro technická zařízení budov 
č. 14 a 15. Doplnění modifikací a komponentů z důvodu zprovoznění systému hlídání havarijních 
stavů. Navržený systém MaR bude realizován za pomoci záplavových čidel, hlídání odběrů a tlaků 
v samostatných větvích a sekcích, případně jinou vhodnou doporučenou formou. 

1.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony uvedené 
v článku 2 této smlouvy (dále jen „dílo“) ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě 
stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na 
území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní 
úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. Objednatel se 
zavazuje za provedení díla uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených.  

 

2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA  
 

2.1. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
„14|15 BAŤŮV INSTITUT – Obnova  systému měření a regulace B 14 a 15 – 2.část“, v rozsahu 
profese vytápění/chlazení dle vyhlášky 499Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů včetně: 
2.1.1. oceněných a neoceněných soupisů prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“); zpracovaný v cenové 
soustavě RTS a.s; vč. rekapitulace všech soupisů prací. Výstup bude v programu Verox, 
tedy soubory *.xls, *.xlsx 

2.1.2. konzultace v průběhu projekčních prací minimálně jednou za 14 dní s objednatelem, vedení 
těchto konzultací a pořizování zápisů z těchto konzultací. V průběhu projektových prací 
budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele. 

2.1.3. PD bude objednateli předána: 

 2x v listinné (tištěné) podobě; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf; 

 1x elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu umožňujícího 
editaci DWG, DOC; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

 2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

 2x v tištěné formě neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 
2.1.4. označení pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 

označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a všechny 
ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

2.1.5. splnění všech podmínek a požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon „č. 134/2016 Sb.“), a jeho 
prováděcích předpisů platných v době předání díla; 

2.1.6. předložení soupisu prací před předáním díla  objednateli ke konzultacím, a to v takovém 
termínu, aby mohly být zapracovány případné připomínky objednatele do soupisu prací; 

prověření správnosti předaných podkladů. 
2.1.7. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude 

obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení, včetně všech detailů a bude společně 
se soupisem prací jednoznačným podkladem pro ocenění při zpracování nabídek na 
realizaci podle této PD. Zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku objednatele před 
předáním jednostupňové projektové dokumentace provede prezentaci její konečné verze 
k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a že zapracuje případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

2.1.8. Technické vymezení předmětu plnění: Pro účely projektu na Upgrade systému měření a 
regulace v areálu 14|15 bude vycházeno z původního projektu a dokumentace stávajícího 
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stavu. Projekt bude nad rámec stávajícího stavu navrhovat realizaci v profesi 
vytápění/chlazení: 

 Doplnění a modifikaci potrubí, armatur, ventilů, expanzních nádob a dalších 

souvisejících komponent z důvodu zprovoznění systému hlídání havarijních stavů 

(prasknutí potrubí nebo armatury na potrubí chlazení, topení nebo rozvodu pitné 

vody). Realizováno by bylo za pomoci záplavových čidel a hlídání odběrů a tlaků 

v samostatných větvích a sekcích, případně jinou vhodnou doporučenou formou. 

 Systém MaR není součástí této části díla (záplavová čidla, monitoring a řízení 

doplňování provozních náplní systému UT, Chlazení, monitoring provozních tlaků a 

řízení uzavírání samostatných větví  a okruhů UT, Chlazení). Četnost měřících 

servisních (diagnostických) bodů dána zadáním (B14 - UT50+CH48, B15 - 

UT39+CH32). 

 

 Rozšíření stávající výměníkové stanice o modul letního provozu ohřevu TV. Doplnění 

TUV výměníku č.3 (pouze profese vodo-topo). Systém El + MaR není součástí této 

části díla. 

 

 
2.1.9. Předmět díla se týká stavby umístěné na pozemku p. č. st. 3296 a p. č. st. 3297, vše 

katastrální území Zlín (číslo k.ú. 635561), objekt 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 
7040, Zlín 760 01. 

 
2.2. Autorský dozor (dále jen „AD“) včetně: 

2.2.1. kontroly souladu realizace díla  s projektovou dokumentací, dohledu projektantů jednotlivých 
profesí nad souladem prací s projektovou dokumentací a bude zhotovitelem vykonáván se 
vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.  

2.2.2. kontroly a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce formou odpovědí na relevantní 
technické dotazy při výběru dodavatelů a při uvedení do provozu;  

2.2.3. poskytnutí součinnosti a technické pomoci objednateli v rozsahu obvyklém pro autorský 
dozor. 

2.2.4. Zjistí-li zhotovitel nedodržení projektové dokumentace, uvědomí bez zbytečného odkladu o 
této skutečnosti objednatele. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku 
porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

2.2.5. Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména 
oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli a zajistí, aby zhotovitel dostával 
potřebné podklady týkající se realizace. 

2.2.6. Zhotovitel bude mimo jiné písemně odsouhlasovat technické řešení v rámci Změnových listů 
a vyjadřovat se k nim. 

2.2.7. Autorským dozorem nejsou: 
2.3.1.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.3.1.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje 
zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele po vzájemném 
odsouhlasení ceny a termínů zpracování těchto dodatků. 

2.2.8. Činnost autorského dozoru (AD) při realizaci prací bude zahájena na základě písemné 
výzvy objednatele po zajištění finančních prostředků na realizaci prací v rozpočtu 
objednatele. V případě nerealizace nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani 
jiný nárok vůči objednateli. 

2.2.9. AD bude vykonáván v rozsahu cca 4 hodin týdně. Frekvence výkonu AD bude stanovena 
objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad prací s projektem.  

2.2.10. Celkový předpokládaný rozsah autorského dozoru je 15 hodin. 
 
 
 
 
 



  14|15 Baťův institut, příspěvková organizace                                    
 

strana | 4  

 

3. TERMÍN PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.1. této smlouvy do 60 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy nejdříve však 15.12.2021. Platí to, co nastane 
později.  

3.2. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. že bude úplné a 
kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

3.3. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

3.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho část před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel 
převzít dílo nebo jeho část před sjednanou dobou. 

3.5. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace dle odst. 2.1.  delší jak 15 
kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení 
vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

3.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez 
vad a nedodělků. 

3.7. Místem plnění je: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, Zlín. AD bude vykonáván v místě. 
3.8. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 

zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu než 
3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst. 3.1. této smlouvy o tuto dobu. Prodloužením 
termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. O této skutečnosti 
sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran (osobami 
oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo technických). Za nesoučinnost objednatele se 
nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k 
části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 
pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze v případě, že písemně 
doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích.  

3.9. Výkon AD (který bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci díla „14|15 BAŤŮV 
INSTITUT - Upgrade systému měření a regulace“) dle odst.  2.2. bude probíhat v termínech 
vyplývajících z termínu veřejné zakázky na realizaci shora uvedeného díla a ze smlouvy o dílo na 
realizaci předmětného díla. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po 
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem díla (stavby).  

3.10. Autorský dozor bude ukončen po dokončení prací a uvedení systému měření a regulace do 
provozu. 
 

4. VYHRAZENÉ ZMĚNY 

4.1.  Objednatel si v souladu s ustanovením §100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazuje tyto vyhrazené  
změny závazku: 
 

4.1.1. Rozsah předmětu plnění může být změněn pouze z následujících důvodů: 
Zapracování požadavků vyplývajících ze změn právních předpisů a ČSN. do již předaných 
stupňů PD, pokud v době jejich zpracování a předání tyto změny právních předpisů a ČSN 
nebyly platné či účinné; 

 
4.1.2. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě: 

4.1.2.1. Dojde-li ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě 
rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.  
4.1.2.2. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu díla (v případě změny věcného 
rozsahu vícepráce a méněpráce), je zhotovitel povinen předložit objednateli návrh ceny 
požadované změny díla formou podrobné kalkulace ceny za provedení požadované změny díla 
(počet hodin x Kč/hod ) a návrh lhůty zpracování požadované změny. Objednatel je oprávněn 
požadovat zdůvodnění předložené ceny díla a termínu a zhotovitel je povinen je předložit.    
4.1.2.3.   V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel vyhrazuje pro budoucí 
plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského dozoru dle 
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odst. 2.22. této smlouvy, a to v celém rozsahu či i jen pro kteroukoliv z případných  etap 
realizace jednotlivě. V souvislosti s uplatněním této vyhrazené změny závazku ze smlouvy si 
objednatel rovněž vyhrazuje právo na změnu ceny díla dle čl. 7. této smlouvy a to snížení ceny 
díla v rozsahu, který dle rozpisu odst.7.2 této smlouvy připadá na nerealizovanou část výkonu 
autorského dozoru. 

 

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

5.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 
jakož i za vhodnost těchto podkladů pro realizaci předmětu projektu. V rámci dohodnutých výkonů 
je zhotovitel povinen objednatele rozsáhle informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech 
záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů. 

5.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen zákon č. 183/2006 Sb.). Jako projektant odpovídá 
za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

5.3. Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo 
navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho 
úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými 
technickými normami a posledním stavem techniky. 

5.4. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, věcné 
přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících z této smlouvy. 

5.5. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně 
spolu s projektovou dokumentací odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., a vyhlášce 
169/2016 Sb. 

5.6. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj 
náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím není 
dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla. Oprava 
chyb projektové dokumentace a soupisu prací není součástí hrazeného výkonu autorského dozoru. 

5.7. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho vadného 
plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu pojistného 
plnění minimálně 500.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po dobu 
plnění této smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců následujících po datu předání díla, 
tj. kompletní projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen doložit kopii pojistné smlouvy k datu 
podpisu této smlouvy o dílo. 
 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy [pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)] užít k realizaci stavby, 
dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu (uvedeného v odst. 1.1 této smlouvy), včetně 
propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším 
formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli 
nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky 
jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. 
občanského zákoníku nevýhradní (resp. modifikovanou omezeními dle odst. 5.9. této 
smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva 
užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského zákona, a které bylo 
vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákona a 
autorského zákona, a to včetně  oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit 
s jiným dílem. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout 
třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence 
(podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) 
poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást 
licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící 
součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto 
výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako 
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bezúplatná. 
5.9. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 

podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu-stavby apod.) 

5.10. Za podstatné porušení této smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané 
projektové dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických 
specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo 
neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace. 
 

6. PŘEDÁNÍ DÍLA 
6.1. Dílo (či jeho příslušná část) bude předáno v termínech plnění stanovených touto smlouvou 

objednateli v místě sídla objednatele.  
6.2. Objednatel není povinen převzít dílo (část díla) v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny 

vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámení o případných zjištěných vadách a 
nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli do 5 pracovních dní 
od předání (části) díla. 

6.3. O předání (části) díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran 
(osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických). Zjistí-li se vady (části) díla již při 
předávání, budou vyznačeny v zápise. 

6.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí (části) díla 
bude sepsán Protokol o předání a převzetí (části) díla, který podepíší zástupci obou smluvních 
stran (osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických).  

6.5. Objednatel se zavazuje, že předmět díla (jeho část) převezme a po předání                                                                                                                                                                                                        
úplného díla (jeho části) bez vad a nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou 
do jednotlivých plateb dle čl. 7. této smlouvy. 
 
 

7. CENA DÍLA 

7.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění 
jako cena pevná a činí:  

Celkem:   135 966,- (bez DPH) 

DPH (21%):  28 552,86 Kč 

Celkem s DPH  164 518,86 (vč. 21% DPH) 

(slovy: stošedesátčtyřitisícpětsetosmnáct korun českých a osmdesátšest haléřů) 

 
7.2. Rozpis ceny 

 

  bez DPH včetně DPH 

7.2.1.  Vypracování a odevzdání projektové dokumentace 
dle odst. 2.1. této smlouvy 

123.966,- 149.998,86,- 

7.2.2.  Autorský dozor – všechny činnosti dle odst. 2.22. 
této smlouvy – v předpokládaném rozsahu 15 hodin 
v jednotkové ceně 800 Kč/h bez DPH 

12.000,- 14.520,- 

 
7.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 

znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, 
všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s 
výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty. 

7.4. V dohodnuté ceně za dílo dle odst. 7.2. této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší 
náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, 
funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale: 
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 dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj 

 časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové 
náklady 

 náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu  

 technické výpočty k navrhovaným zařízením 

 náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu 
dle čl. 2. této smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie 

 poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky 

 všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení 
všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku. 

7.5. Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této smlouvě připočíst DPH ve výši dle 
aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí. V případě zákonné změny 
sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že 
případná registrace zhotovitele neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek 
zvýšení ceny předmětu plnění pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele. 
 
 
 
 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
8.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 

díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen „fakturu“). Nedílnou přílohu faktury 
dále tvoří - protokol o předání a převzetí projektové dokumentace.  

8.3. Výkon AD bude fakturován po předání a převzetí díla. Výkon AD bude ukončen po dokončení a 
předání díla. Součástí faktury za AD musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána 
činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený 
technickým dozorem stavebníka (TDS). 

8.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. V pochybnostech smluvní strany pokládají za den doručení faktury třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

8.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele platebních 
služeb zhotovitele.  

8.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie oběma 
stranami podepsaného protokolu o předání a převzetí (části) díla, nebo kopie oběma stranami 
podepsaného protokolu o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo (příslušná část díla) bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Příslušné protokoly jsou oprávnění podepsat za smluvní strany jejich 
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických. 

8.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla nebo části 
díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo (příslušná část díla) bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta 
splatnosti dle odst.  8.4. této smlouvy. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a 
převzetí projektové dokumentace, podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (osobou 
oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo technických). 

8.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
8.8.1. obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje; 
8.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje; 
8.8.3. neobsahuje přílohy. 

8.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 
8.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
8.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 

jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 
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8.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

8.10. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
8.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy; 
8.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází; 
8.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu; 
8.10.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny; 
8.10.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko; 
8.10.6. nebude nespolehlivým plátcem; 
8.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost; 
8.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí 14|15 Baťův institut, p.o. daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně; 

8.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí 14|15 Baťův institut, 
p.o.  daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

8.11. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce a další prohlášení ve 
znění dle předchozího odstavce předává pak objednateli vždy po 6 měsících (počítáno od doby, 
kdy předložil aktuálně poslední z nich), a to až do doby ukončení této smlouvy. 
 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného 
v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních 
dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. 

9.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

9.3. Pro účely zpracování projektu bude zhotoviteli poskytnuta platná dokumentace UT, Chlazení, 
Výměníkové stanice, ZTI. Skutečného stávajícího stavu areálu 14|15 v otevřené verzi (*dwg, *doc, 
*xls, *xlsx).Případná neodpovídající dokumentace a nutnost zaměřování a zakreslování stávajícího 
stavu bude řešeno formou víceprací.  

9.4. Zadání (dle poptávky na dílo) - Dokumentace UT, Chlazení se zaznačením servisních 
(diagnostických) bodů a plánovaného osazení uzávěrů. 

9.5. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 
ztrátu delší než 3 pracovní dny, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí spolupůsobení, 
s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě přijme objednatel 
na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín plnění. 
 

10. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO 

 
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 
V případě že zhotovitel zjistí, že v průběhu záruční doby došlo ke změně obecně závazných 
předpisů nebo závazných ustanovení technických norem ČN, EN, podle kterých je zpracovaný 
předmět díla, oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli 

10.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. 

10.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 
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10.4. Za vadu se dle dohody smluvních stran považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či 
opomenutí: 
10.4.1. v projektové dokumentaci, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny, která je předmětem projektové 
dokumentace, a to o více než 10% ceny (v cenové úrovni v době zpracování 
dokumentace). 

10.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny prací, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 10% 
ceny. 

10.5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli sděleno 
písemně, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána, 
přičemž lhůta pro odstranění jednotlivých vad je max. 2 kalendářní dny od zahájení odstraňování, 
nedohodnou-li se smluvní strany z důvodů existence objektivních hledisek na lhůtě delší. 
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 1 pracovního dne ode dne doručení 
reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 
10.5. této smlouvy. 

10.7. Reklamuje-li objednatel vadu, požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.6. této smlouvy 
a nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit 
jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. 
 

 
 

11. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ 

11.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které je povinen uhradit zhotovitel 
objednateli: 
11.1.1. smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho 

části (tj. bez vad a nedodělků) oproti termínům dle čl.3 této smlouvy ve výši 500 Kč,  
11.1.2. smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných 

objednatelem v záruční době ve výši 200 Kč; 
11.1.3. smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele jednorázovou smluvní pokutu při 

odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve výši 
10 000 Kč; 
  

11.1.4. v případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 10.4.1 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených 
investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí 
zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele; 

11.1.5. v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, 
bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 10.4.2 na kterou může být 
objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji 
zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1 000,- Kč vč. 
DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude 
považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden 
rozpočet projektanta stavebních prací. 

11.1.6. smluvní pokutu za nedoložení kopie pojistné smlouvy dle odst. 5.7. smlouvy ke dni 
podpisu smlouvy smluvní pokutu ve výši 400,-Kč za každý kalendářní den prodlení. 
 

11.2. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem dodatkem ke 
smlouvě nad úroveň 10% zasmluvněné částky. V tomto případě může být vůči zhotoviteli 
(projektantovi) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným 
v předchozím odstavci této smlouvy.  

11.3. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 7 této smlouvy zaplatí 
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objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení tj. vládního 
nařízení  č. 351/2013  Sb., v platném znění, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

11.4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 
 

 

12. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu podle § 2615 a násl. občanského zákoníku, u zjevných vad včetně kompletnosti díla 
bezprostředně poté, co budou zjištěny. 

12.2. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, jestliže je tato 
smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

12.3. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od této 
smlouvy, a to z následujících důvodů: 
12.3.1.  práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě 

tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů, 
12.3.2. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

12.3.3. zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky ( neprovádí 
projektovou  přípravu popsanou v čl.1, 2  této smlouvy nebo jeho plnění vykazuje vady). 

12.4. Ustanovením předchozího odstavce nejsou dotčena ustanovení § 2001 - 2005 občanského 
zákoníku.  

12.5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
12.5.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 

účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a 
jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy.  

12.5.2. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím 
provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

12.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 

12.7. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 13. této smlouvy. 
 

13. SPORY 
13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 

spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným 
soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 
 

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní uvedeno výslovně jinak, pouze písemnými 
průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány 
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
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15. STYK MEZI STRANAMI 

15.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, 
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, reklamací, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 
schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v  ust. o smluvních stranách 
této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé 
straně. 

15.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení. 

15.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,v platném 
znění, a jeho prováděcích předpisů. 

15.4. V záležitostech uvedených v odst. 3.9 této smlouvy, dále v záležitostech předávání (částí) díla 
(čl. 6, zejména odst. 6.2 6.3 6.4 a dále v čl. 8 uvedené odst. 8.2, 8.6, 8.7), uplatňování nároků z 
vad díla (čl. 10, zejména odst. 10.4 10.6 10.7 či dále odst. 12.1), uplatňování smluvních sankcí 
(čl. 10), jsou za smluvní strany oprávněni jednat jejich osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických nebo smluvních, včetně podepisování dokumentů týkajících se shora označených 
záležitostí.  
 

 
16.  VYHRAZENÁ ZMĚNA PRO  SARS-COV2 

  
16.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají 

při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci 
vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 
(označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená 
Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem 
vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní správy, 
platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy.  

16.2. S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření orgánů 
veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2,  jejichž obsah by 
mohl mít nyní nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností stran dle této smlouvy,  sjednávají 
si smluvní strany, že pokud dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem 
nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít za následek podstatnou změnu 
v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), tyto vyhrazené 
změny dle ust. § 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění: 
 
 16.2.1 Změna termínu plnění: 
 
Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její účinnosti stanovena 
nově/jinak, a to i opakovaně, z důvodu opakovaného zpřísnění opatření dle odst. 16.2 této 
smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna podat návrh na prodloužení doby pro dokončení 
jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 
  16.2.1.1 Omezení volného pohybu osob, omezení vstupu do budov či zařízení, 
jež jsou pro plnění nezbytná či jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění opatření dle odst. 
16.2 této smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost dodržení časového harmonogramu v 
rámci realizace díla. 
  16.2.1.2 Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany 
objednatele z důvodu zpřísnění opatření (např. karanténní opatření apod.) 
  16.2.1.3 Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele. O 
přerušení prací a stavení lhůty plnění bude učiněn zápis /v rámci výrobního výboru /. Po pominutí 
důvodů přerušení plnění zasílá zhotoviteli výzvu k opětovnému spuštění prací zástupce 
objednatele ve věcech technických, a to tak, že výzvou stanovený den k opětovnému spuštění 
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prací může nastat nejdříve 10  dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli, a nejpozději 
30  dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k opětovnému spuštění prací. Počet dnů, 
po které bude plnění dle tohoto odstavce smlouvy pozastaveno, je následně stejným počtem dnů, 
o které bude termín plnění posunut při zachování délky realizace díla. 
 

16.3. Každá změna termínu dokončení díla musí být zohledněna v časovém harmonogramu. 
 
16.4. Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této 

smlouvy, je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději 
do 7 dnů ode dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek zánik práva postupovat dle 
tohoto článku smlouvy.Jestliže zpřísněná opatření vyvolají nutnost změny závazku upraveného 
touto smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; pro tento případ je smluvní strana, které 
zpřísněná opatření brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto skutečnost druhé straně 
prokázat a současně navrhnout, která ustanovení smlouvy a jak mají být dle jejího posouzení 
změněna. Změna závazku pak bude realizována formou písemného dodatku k této smlouvě. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Smluvní strany se dohodly, že 14|15 Baťův institut, p.o. v zákonné lhůtě odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
 

17.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb. 
o registr smluv“).  
 

17.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran. a 
jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se 
zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.  
 

17.4. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 
6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro 
ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách   14/15 BI , Zpracování a ochrana osobních 
údajů (GDPR). 

17.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění  a zákona č. 106/1999 Sb.,.o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
 

17.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 občanského zákoníku. 

17.7. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

17.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

17.9. Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
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Ve Zlíně  dne 13. 9. 2021 Ve Zlíně  dne 13. 9. 2021 
 

 

 

 

____________________________   __________________________ 

                 za objednatele                za zhotovitele  
               Ing.Petra Kubíková                                          Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA 
        
 


