
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

A02-18-BP
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

12 562 215,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
12 562 215,40 2 638 065,2321,00%

0,00

CZK 15 200 280,63
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A02-18-BP

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

430 760,00356 000,00OVN-D01 Ostatní a vedlejší náklady - Dotazy 2020_08_04

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

10 375 508,118 574 800,09
D1_04-
D05

Původní stravovací blok „C - Dotazy 2021-07-02

12 562 215,40 15 200 280,63

4 394 012,533 631 415,31
D1_05-
D06

Léčebna dlouhodobě nemocných „L - Dotazy 2021-
07-14

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D

14.07.2021

Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava
Ing. Avuk
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 574 800,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 574 800,09 21,00% 1 800 708,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 375 508,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_04-D05 - Původní stravovací blok „C - Dotazy 2021-07-02

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 574 800,09

HSV - Práce a dodávky HSV 8 559 403,59

    1 - Zemní práce 697 602,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 325,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 280,31

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 115 908,41

    98 - Demolice 7 730 287,08

PSV - Práce a dodávky PSV 15 396,50

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 396,50

D1_04-D05 - Původní stravovací blok „C - Dotazy 2021-07-02

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 574 800,09

D HSV Práce a dodávky HSV 8 559 403,59

D 1 Zemní práce 697 602,71
1 K 119001-R1 Odpojení kanalizace, zaslepení přípojek kus 1,000 25 711,71 25 711,71 vlastní

VV 1 1,000

2 K 119001-R2 Odpojení vodovodu kus 1,000 19 283,78 19 283,78 vlastní
VV 1 1,000

3 K 119001-R3 Odpojení elektroinstalace - slaboproud, silnoproud kus 1,000 15 427,03 15 427,03 vlastní
VV 1 1,000

4 K 119001-R5 Odpojení topení kus 1,000 6 427,93 6 427,93 vlastní
VV 1 1,000

5 K 119001-R6 Ochrana stávajících budov, chodníků, silnic atd. kus 1,000 57 851,35 57 851,35 vlastní
VV 1 1,000

6 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 62,560 244,26 15 280,91 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV Podzemní koridor
VV 2,0*0,8*(30,3+8,8) 62,560

7 K 174101_R1 Zasypání jámy vhodnou zeminou, D+M m3 1 470,323 379,25 557 620,00 vlastní
VV pro srovnání terénu
VV .
VV "1.PP:" 920,0*0,65 598,000
VV "základová deska:" 394,0 394,000
VV "základové pasy:" 362,0 362,000
VV "koridor:" 62,56+53,763 116,323

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 325,08

8 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 0,656 9 641,89 6 325,08 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV 1,75*1,5*0,25 0,656

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 280,31

9 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 2,625 514,23 1 349,85 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV 1,75*1,5 2,625

10 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 2,625 1 221,31 3 205,94 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV 1,75*1,5 2,625

11 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 2,625 642,79 1 687,32 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV 1,75*1,5 2,625

12 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 2,625 1 157,03 3 037,20 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV 1,75*1,5 2,625

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 115 908,41
13 K 95290_R01 Doplnění sedlové střechy, D+M m2 25,760 4 499,55 115 908,41 vlastní

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .

VV
Doplnění stávající sedlové střechy spojovací chodby po 
odstranění střechy demolované čáasi objektu (zamezení 
zatékání)

VV 9,2*2,8 25,760

D 98 Demolice 7 730 287,08

14 K 981011315
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 
30 % postupným rozebíráním

m3 906,878 122,13 110 757,01 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV 5% objemu - u stávajících objektů
VV (19100-962,45)*0,05 906,878

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_04-D05 - Původní stravovací blok „C - Dotazy 2021-07-02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 981013315
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 
30 % těžkou mechanizací

m3 17 230,673 109,27 1 882 795,64 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV 5% objemu - u stávajících objektů
VV (19100-962,45)*0,95 17 230,673

16 K 981332111
Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických 
zařízení apod.

t 12,000 3 856,76 46 281,12 CS ÚRS 2019 01

VV Přístřešky ramp:
VV konstrukce z profilů - sloupky, konstr. zastřešení:
VV "odhad:" 10,0 10,000
VV Plechová krytina
VV "odhad:" 2,0 2,000

17 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
těžkou mechanizací

m3 53,763 1 092,75 58 749,52 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV Podzemní koridor
VV (1,75*1,5-1,25*1,0)*(30,3+8,8) 53,763

18 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 
mechanizací

m3 962,450 964,19 927 984,67 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV Rampa
VV 14,0*2,4*2,0 67,200
VV 55,7*2,5 139,250
VV Základy
VV "deska:" 1576,0*0,25 394,000
VV "pásy:" 279,0*1,0+83,0*1,0 362,000

19 K 997006_R1
Roztřídění a doprava sutě na skládku do vzdalenosti 
10 km

t 12 234,612 64,28 786 440,86 vlastní

26 K 997006_R1b Recyklace sutě t 11 622,881 321,40 3 735 593,95 vlastní
VV 12234,612*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 11 622,881

27 K 997006_R1c Uložení sutě na skládce (skládkovné) t 611,731 785,49 480 508,58 vlastní
VV 12234,612*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 611,731

20 K 997006_R2 Prodej recyklovaného materiálu t -11 622,881 25,71 -298 824,27 vlastní
VV -12234,612*0,95 -11 622,881

D PSV Práce a dodávky PSV 15 396,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 396,50

21 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým

m2 2,625 835,63 2 193,53 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV 1,75*1,5 2,625

22 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,001 1 285,59 1,29 CS ÚRS 2019 01
VV 2,625*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

23 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 5,250 1 092,75 5 736,94 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV 1,75*1,5*2 5,250

24 M 62832002
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,2mm typu s 
vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem

m2 6,300 488,52 3 077,68 CS ÚRS 2019 01

VV 5,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

25 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 5,250 835,63 4 387,06 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV 1,75*1,5*2 5,250
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 631 415,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 631 415,31 21,00% 762 597,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 394 012,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_05-D06 - Léčebna dlouhodobě nemocných „L - Dotazy 2021-07-14

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 631 415,31

HSV - Práce a dodávky HSV 3 631 415,31

    1 - Zemní práce 392 907,40

    98 - Demolice 3 238 507,91

D1_05-D06 - Léčebna dlouhodobě nemocných „L - Dotazy 2021-07-14

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 631 415,31

D HSV Práce a dodávky HSV 3 631 415,31

D 1 Zemní práce 392 907,40
1 K 119001-R1 Odpojení kanalizace, zaslepení přípojek kus 1,000 25 711,71 25 711,71 vlastní

VV 1 1,000

2 K 119001-R2 Odpojení vodovodu kus 1,000 19 283,78 19 283,78 vlastní
VV 1 1,000

3 K 119001-R3 Odpojení elektroinstalace - slaboproud, silnoproud kus 1,000 15 427,03 15 427,03 vlastní
VV 1 1,000

4 K 119001-R5 Odpojení topení kus 1,000 6 427,93 6 427,93 vlastní
VV 1 1,000

5 K 119001-R6 Ochrana stávajících budov, chodníků, silnic atd. kus 1,000 57 851,35 57 851,35 vlastní
VV 1 1,000

6 K 174101_R1 Zasypání jámy vhodnou zeminou, D+M m3 707,200 379,25 268 205,60 vlastní
VV pro srovnání terénu
VV .
VV "kanál:" 560,0 560,000
VV "záakladové pasy:" 147,2 147,200

D 98 Demolice 3 238 507,91

7 K 981013315
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 
30 % těžkou mechanizací

m3 6 923,200 134,99 934 562,77 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV 7800,0-(169,6+147,2)-560,0 6 923,200

8 K 981013716
Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 
35 % těžkou mechanizací

m3 560,000 173,55 97 188,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV 560,0 560,000

9 K 981332111
Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických 
zařízení apod.

t 0,350 3 856,76 1 349,87 CS ÚRS 2019 01

VV Přístřešek rampy:
VV konstrukce z profilů - sloupky, konstr. zastřešení:
VV "odhad:" 0,25 0,250
VV Plechová krytina
VV "odhad:" 0,1 0,100

10 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 
mechanizací

m3 316,800 964,19 305 455,39 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.
VV .
VV Základy
VV "deska:" 848,0*0,2 169,600
VV "pásy:" 184,0*0,8 147,200

11 K 997006_R1
Roztřídění a doprava sutě na skládku do vzdalenosti 
10 km

t 4 941,870 64,28 317 663,40 vlastní

13 K 997006_R1b Recyklace sutě t 4 694,777 321,40 1 508 901,33 vlastní
VV 4941,87*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 4 694,777

14 K 997006_R1c Uložení sutě na skládce (skládkovné) t 247,094 785,49 194 089,87 vlastní
VV 4941,87*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 247,094

12 K 997006_R2 Prodej recyklovaného materiálu t -4 694,777 25,71 -120 702,72
VV 95% materiálu
VV -4941,87*0,95 -4 694,777

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_05-D06 - Léčebna dlouhodobě nemocných „L - Dotazy 2021-07-14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 356 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 356 000,00 21,00% 74 760,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 430 760,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

OVN-D01 - Ostatní a vedlejší náklady - Dotazy 2020_08_04

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Strana 10 z 13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 356 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 356 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 211 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 65 000,00

OVN-D01 - Ostatní a vedlejší náklady - Dotazy 2020_08_04

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 356 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 356 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00
1 K VRN1003-R Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí. soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

VV "- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních 

VV "a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a 
VV "podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.
VV 1 1,000

2 K VRN1004-R Průzkum výskytu nebezpečných látek soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní
VV - konstrukce z nebezpečných materiálů / azbest atd./
VV - konstrukce kontaminované nebezpečnými látkami
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 211 000,00
3 K VRN3003-R Zařízení staveniště soubor 1,000 150 000,00 150 000,00 vlastní

VV "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně 

VV "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,

VV "včetně zřízení sociálních zařízení. 

VV
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná 
povolení 

VV
"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného 
prostranství 

VV "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.

VV
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění 
díla tak, 

VV "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob 

VV "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a 
VV "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, 
VV "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.
VV 1 1,000

4 K VRN3006-R Dočasné využití ploch soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní
VV "- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a 
VV "po skončení stavby oprava poškozených míst 
VV 1 1,000

5 K VRN3007-R
Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, 
AD, koordinátora BOZP.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

VV
"- Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení 
pracovním 

VV "stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,   
VV "případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. 
VV 1 1,000

6 K VRN3009-R Vyklizení prostoru staveniště soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 vlastní

VV
"- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a 
komunikačních tras 

VV
"ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními 
úpravami, 

VV
"demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení 
vystěhovaného 

VV
"zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany 
před

VV "včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze 

VV "demontovat nebo vystěhovat. 

VV
"- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v 
dotčených 

VV "místnostech objektu, případně jejich přemístění.
VV 1 1,000

7 K VRN3011-R Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras soubor 1,000 14 000,00 14 000,00 vlastní
VV "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní 
VV "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. 

VV "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.

VV "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do 
VV "původního stavu na náklady zhotovitele.
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00
8 K VRN4002-R Zpracování harmonogramu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

VV "Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového 
VV "harmonogramu prací a plnění
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 65 000,00
9 K VRN7001-R Dočasné dopravní opatření. soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

VV
"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 
značení, 

VV
"jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a 
organizacemi,

VV
"dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich 
rozmístění a 

VV
"přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně 
následného odstranění.

VV 1 1,000

10 K VRN7002-R Provozní vlivy soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 vlastní

VV
"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky 
provádění tam, 

VV "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány 

VV
"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s 

VV
"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku 

VV
"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby 
ovlivňující 

VV "stavební práce.

VV
"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění 
stavebních prací 

VV "v důsledku provozu zařízení 

VV
"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a 
hrazení, 

VV "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)
VV 1 1,000
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