
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s., Ústi nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

A05-20-P
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

23 674 028,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 971 545,8821,00% 23 674 028,00

0,00 0,0015,00%

28 645 573,88CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A05-20-P

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústi nad Labem Projektant:

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

D1_01

D1_01_3c

D1_01_4h1

D1_01_4a

D1_01_4g

D1_01_4e

D1_01_4d

D1_01_4b

D1_01_4c

D1_01_1-
D03

Popis

Pavilon emergency, COS a JIP

Stavební - Dotazy 2021-06-21

Slaboproudá elektrotechnika

Vzduchotechnika

Požárně bezpečnostní řešení

Měření a regulace

Zdravotně technické instalace

Silnoproudá elektrotechnika

Chlazení

Vytápění

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP

D1_01_4h3
Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový 
systém

OVN Ostatní a vedlejší náklady

23 674 028,00

919 618,39 1 112 738,25

12 810 261,60

Cena s DPH [CZK]

355 055,49

171 246,56

2 622 920,25

27 874 803,88

3 905 166,25

1 784 243,19

293 434,29

2 715 287,36

3 227 410,12

Cena bez DPH [CZK]

2 167 702,69

1 215 122,81

10 586 993,06

141 526,08

1 474 581,15

23 037 028,00

21.06.2021

Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava
Ing. Avuk

1 470 298,60

3 285 497,71

357 375,98295 352,05

770 770,00637 000,00

28 645 573,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 586 993,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 586 993,06 21,00% 2 223 268,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 810 261,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_1-D03 - Stavební - Dotazy 2021-06-21

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 586 993,06

HSV - Práce a dodávky HSV 2 886 216,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 850 277,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 394 465,93

      61 - Úprava povrchů vnitřní 1 093 999,83
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 300 466,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 641 472,55

      94 - Lešení a stavební výtahy 62 056,50
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 65 448,92
      96 - Bourání konstrukcí 395 120,98
      99 - Přesuny hmot a suti 118 846,15

PSV - Práce a dodávky PSV 7 700 777,05

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 275 993,09

    713 - Izolace tepelné 116 092,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 115 084,23

    766 - Konstrukce truhlářské 1 479 740,88

      766.a - truhlářské vnitřní 1 389 168,00
      766.b - truhlářské protipožární 77 374,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 037 049,31

      767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů 373 230,00
      767.b - zámečnické vnitřní protipožární 23 980,00
      767.e - ostatní 1 427 145,57
      767.f - hliníkové vnitřní 93 010,03
      767.g - hliníkové vnitřní protipožární 101 513,79

    771 - Podlahy z dlaždic keramických 135 260,54

    776 - Podlahy povlakové 813 060,40

    781 - Dokončovací práce - obklady 534 714,55

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 504,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 188 277,25

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_1-D03 - Stavební - Dotazy 2021-06-21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 586 993,06

D HSV Práce a dodávky HSV 2 886 216,01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 850 277,53

1 K 310231001
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 
m2 cihlami děrovanými do P10 tl 175 mm

m2 0,240 1 136,52 272,76 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3064:" 0,4*0,6 0,240

2 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 175 mm

m2 532,153 654,56 348 326,07 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3008:" (1,55+1,9)*3,825-0,8*2,1 11,516
VV "m.č.3009b:" (6,025+2,05+5,56+24,55)*3,825-0,8*2,1*4 139,338
VV "m.č.3009c:" (7,65+2,05+5,56+26,1)*3,825-0,8*2,1*6 148,122
VV "m.č.3010:" 5,3*3,825 20,273
VV "m.č.3012:" 2,2*3,825 8,415
VV "m.č.3013:" 5,35*3,825 20,464
VV "m.č.3015:" (2,1+1,5+1,95+0,8+0,275*2)*3,825 26,393
VV "m.č.3021:" (2,8+1,1)*3,825 14,918
VV "m.č.3024a:" 1,95*3,825 7,459
VV "m.č.3025:" 1,1*3,825 4,208
VV "m.č.3031:" 4,2*3,825 16,065
VV "m.č.3032,3033:" 3,25*3,825 12,431
VV "m.č.3040:" 7,85*3,825 30,026
VV "m.č.3041,3042:" 3,85*3,825 14,726
VV "m.č.3045a:" 1,95*3,825 7,459
VV "m.č.3050:" (2,8+1,1)*3,825 14,918
VV "m.č.3063:" 1,85*3,825 7,076
VV "m.č.3064:" (4,625+1,6+1,625)*3,825-0,8*2,1 28,346

3 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 1,620 1 011,12 1 638,01 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV 3.NP
VV Obvodové zdivo
VV "m.č.3021:" 0,9*1,8 1,620

4 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 
mm

m2 260,118 308,00 80 116,34 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3010:" (8,3+1,1+4,95+1,8+2,0)*3,825-0,8*2,1*2 66,064
VV "m.č.3014:" 2,5*3,825 9,563
VV "m.č.3015:" (2,8+0,8)*3,825 13,770
VV "m.č.3025:" (2,8+1,1*2+2,5)*3,825 28,688
VV "m.č.3046:" (2,8+1,1)*3,825 14,918
VV "m.č.3054:" (2,8+1,1)*3,825*2 29,835

VV "m.č.3058:" (2,8+1,1+8,5+1,95+0,6+0,1+2,3)*3,825-0,8*2,1*3 61,324

VV "m.č.3061:" (2,1+2,6+2,2)*3,825 26,393
VV "m.č.3062:" 2,5*3,825 9,563

5 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 10,000 233,66 2 336,60 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "prostupy prefesí:" 10 10,000

6 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 15,000 312,65 4 689,75 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV 15 15,000

7 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 23,000 351,60 8 086,80 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV 23 23,000

D1_01_1-D03 - Stavební - Dotazy 2021-06-21

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 2,000 337,70 675,40 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV 1*2 2,000

9 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 36,000 412,59 14 853,24 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV 18*2 36,000

10 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm

m2 23,312 453,24 10 565,93 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3032:" 0,9*2,225 2,003
VV "m.č.3035:" 0,9*2,225 2,003
VV "m.č.3038:" 0,9*2,225 2,003
VV "m.č.3041:" 0,9*2,225 2,003
VV "m.č.3055:" 2,0*2*3,825 15,300

11 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 99,947 462,57 46 232,48 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3016:" 1,8*3,825-0,7*2,1 5,415
VV "m.č.3020:" 1,8*2*3,825-0,7*2,1*2 10,830
VV "m.č.3021:" (0,75+0,8)*3,825 5,929
VV "m.č.3023:" 1,8*3,825-0,7*2,1 5,415
VV "m.č.3024:" 1,8*2*3,825-0,7*2,1*2 10,830
VV "m.č.3027:" 1,8*3,825-0,7*2,1 5,415
VV "m.č.3028:" 1,8*2*3,825-0,7*2,1*2 10,830
VV "m.č.3032:" 0,9*3,825+0,9*2,225 5,445
VV "m.č.3035:" 0,9*2,225 2,003
VV "m.č.3036:" (0,25+0,1)*3,825 1,339
VV "m.č.3038:" 0,9*2,225 2,003
VV "m.č.3041:" 0,9*2,225 2,003
VV "m.č.3044:" 1,8*3,825-0,7*2,1 5,415
VV "m.č.3045:" 1,8*2*3,825-0,7*2,1*2 10,830
VV "m.č.3048:" 1,8*3,825-0,7*2,1 5,415
VV "m.č.3049:" 1,8*2*3,825-0,7*2,1*2 10,830

12 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 454,965 556,53 253 201,67 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3008:" (1,7+1,35)*3,825 11,666
VV "m.č.3012:" (2,65+1,9)*3,825-0,7*2,1 15,934
VV "m.č.3014:" (2,95+1,9*2)*3,825-0,7*2,1 24,349
VV "m.č.3016,3017:" (1,95*+2,55)*3,825-0,7*2,1 17,550
VV "m.č.3019:" 2,4*3,825-0,7*2,1 7,710
VV "m.č.3020a:" (1,8+0,9)*3,825 10,328
VV "m.č.3021:" 4,46*3,825-0,8*2,1 15,380
VV "m.č.3023:" 1,8*3,825 6,885
VV "m.č.3024a:" 0,9*3,825 3,443
VV "m.č.3025:" (6,135+0,45+0,15*2)*3,825-0,8*2,1 24,655
VV "m.č.3028a:" 0,9*3,825 3,443
VV "m.č.3029:" 7,175*3,825-0,8*2,1 25,764
VV "m.č.3030:" (0,45+0,15*2)*3,825 2,869
VV "m.č.3032:" (3,81+1,05+1,65)*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1 21,751
VV "m.č.3033:" 0,9*3,825 3,443
VV "m.č.3034:" (4,05+2,0)*3,825-0,8*2,1 21,461
VV "m.č.3036:" (1,05+2,0+0,9)*3,825-0,7*2,1 13,639
VV "m.č.3037:" (0,3+0,1)*3,825 1,530
VV "m.č.3038,3039:" (4,05+1,8+0,9*2)*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1 26,111
VV "m.č.3040:" 0,4*3,825 1,530
VV "m.č.3041,3042:" (4,06+1,8+0,9*2)*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1 26,150
VV "m.č.3045a:" 1,0*3,825 3,825
VV "m.č.3046:" 7,175*3,825-0,8*2,1 25,764
VV "m.č.3048:" 1,8*3,825 6,885
VV "m.č.3049a:" 0,9*3,825 3,443
VV "m.č.3050:" 6,135*3,825-0,8*2,1 21,786
VV "m.č.3052:" (1,8*2+1,95)*3,825-0,7*2,1 19,759
VV "m.č.3054:" 6,185*3,825-0,8*2,1 21,978
VV "m.č.3056:" (1,375+0,3)*3,825-0,7*2,1 4,937
VV "m.č.3057:" 1,8*3*3,825-0,7*2,1 19,185
VV "m.č.3060:" (2,65+1,9*2)*3,825-0,7*2,1 23,201
VV "m.č.3062:" (2,95+1,9)*3,825-0,7*2,1 17,081
VV "m.č.3063:" (0,25+0,15)*3,825 1,530

13 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm

m 33,800 79,23 2 677,97 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3016:" 1,8 1,800
VV "m.č.3020:" 1,8*2 3,600
VV "m.č.3021:" (0,75+0,8) 1,550
VV "m.č.3023:" 1,8 1,800
VV "m.č.3024:" 1,8*2 3,600
VV "m.č.3027:" 1,8 1,800
VV "m.č.3028:" 1,8*2 3,600
VV "m.č.3032:" 0,9 0,900
VV "m.č.3036:" (0,25+0,1) 0,350
VV "m.č.3044:" 1,8 1,800
VV "m.č.3045:" 1,8*2 3,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.3048:" 1,8 1,800
VV "m.č.3049:" 1,8*2 3,600
VV "m.č.3055:" 2,0*2 4,000

14 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 128,333 118,86 15 253,66 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3008:" (1,7+1,35) 3,050
VV "m.č.3012:" (2,65+1,9) 4,550
VV "m.č.3014:" (2,95+1,9*2) 6,750
VV "m.č.3016,3017:" (1,95*+2,55) 4,973
VV "m.č.3019:" 2,4 2,400
VV "m.č.3020a:" (1,8+0,9) 2,700
VV "m.č.3021:" 4,46 4,460
VV "m.č.3023:" 1,8 1,800
VV "m.č.3024a:" 0,9 0,900
VV "m.č.3025:" (6,135+0,45+0,15*2) 6,885
VV "m.č.3028a:" 0,9 0,900
VV "m.č.3029:" 7,175 7,175
VV "m.č.3030:" (0,45+0,15*2) 0,750
VV "m.č.3032:" (3,81+1,05+1,65) 6,510
VV "m.č.3033:" 0,9 0,900
VV "m.č.3034:" (4,05+2,0) 6,050
VV "m.č.3036:" (1,05+2,0+0,9) 3,950
VV "m.č.3037:" (0,3+0,1) 0,400
VV "m.č.3038,3039:" (4,05+1,8+0,9*2) 7,650
VV "m.č.3040:" 0,4 0,400
VV "m.č.3041,3042:" (4,06+1,8+0,9*2) 7,660
VV "m.č.3045a:" 1,0 1,000
VV "m.č.3046:" 7,175 7,175
VV "m.č.3048:" 1,8 1,800
VV "m.č.3049a:" 0,9 0,900
VV "m.č.3050:" 6,135 6,135
VV "m.č.3052:" (1,8*2+1,95) 5,550
VV "m.č.3054:" 6,185 6,185
VV "m.č.3056:" (1,375+0,3) 1,675
VV "m.č.3057:" 1,8*3 5,400
VV "m.č.3060:" (2,65+1,9*2) 6,450
VV "m.č.3062:" (2,95+1,9) 4,850
VV "m.č.3063:" (0,25+0,15) 0,400

15 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 275,400 128,06 35 267,72 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV 72*3,825 275,400

16 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 168,300 154,98 26 083,13 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV 44*3,825 168,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 394 465,93

D 61 Úprava povrchů vnitřní 1 093 999,83

17 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 2 941,232 63,91 187 974,14 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3008:" (3,225+1,6)*2*3,825-0,8*2,1 35,231
VV "m.č.3009a:" (4,45+1,55)*3,825-0,8*2,1*2 19,590

VV
"m.č.3009b:" (24,56+7,8+6,025+22,55+1,8)*3,825-1,8*2,8-
0,8*2,1*5

226,521

VV
"m.č.3009c:" (27,95+9,45+1,55+0,6)*2*3,825-3,325*3,825-
2,0*3,825-1,8*2,8-0,8*2,1*7

265,389

VV "m.č.3010:" (5,3+8,3)*2*3,825-3,5*1,8-0,8*2,1*3 92,700

VV
"m.č.3011:" (4,85+3,05)*2*3,825-
(4,85+3,05)*1,8+(4,85+3,35+1,8*2)*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1

46,605

VV "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2*3,825-0,7*2,1 29,513

VV
"m.č.3013:" (4,85+2,75)*2*3,825-2,75*1,8+(2,75+1,8*2)*0,3-
0,8*2,1-0,7*2,1

51,945

VV
"m.č.3014:" (2,2+1,85)*2*3,825-1,85*1,8+(1,85+1,8*2)*0,3-
0,7*2,1

27,818

VV
"m.č.3015:" (6,175+6,0+0,125)*2*3,825-
6,175*1,8+(6,175+1,8*2)*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1

82,763

VV "m.č.3016:" (1,8+1,0)*2*3,825-0,7*2,1*2 18,480
VV "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2*3,825-0,7*2,1 23,393
VV "m.č.3018:" (2,16+1,8)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 23,994
VV "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2*3,825-0,7*2,1 28,556
VV "m.č.3020:" (1,0+1,8)*2*3,825-0,7*2,1*2 18,480
VV "m.č.3020a:" (0,9+1,65)*2*3,825-0,7*2,1 18,038

VV
"m.č.3021:" (5,81+4,05+0,25)*2*3,825-
5,235*1,8+(5,235+1,8*2)*0,3-0,8*2,1

68,889

VV "m.č.3022:" (1,91+1,8)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 22,082
VV "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2*3,825-0,7*2,1 26,070
VV "m.č.3024:" (1,0+1,8)*2*3,825-0,7*2,1*2 18,480
VV "m.č.3024a:" (0,9+1,65)*2*3,825-0,7*2,1 18,038

VV
"m.č.3025:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2*3,825-
5,935*1,8+(5,935+1,8*2)*0,3-0,8*2,1

69,752

VV "m.č.3026:" (2,1+1,8)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 23,535

VV "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2*3,825-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,3-0,7*2,1 29,010

VV "m.č.3028:" (1,5+1,8)*2*3,825-0,7*2,1*2 22,305
VV "m.č.3028a:" (1,0+1,65)*2*3,825-0,7*2,1 18,803
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VV
"m.č.3029:" (7,175+4,05+0,125)*2*3,825-
(7,175+4,05)*1,8+(7,445+4,05+1,8*2)*0,3-0,8*2,1

69,471

VV "m.č.3031:" (3,81+4,05)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,6*2,1*2 54,249

VV
"m.č.3032:" (3,81+3,25)*2*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1-
0,6*2,1*2+0,9*2,225*2

52,344

VV "m.č.3033:" (1,5+0,9)*2*3,825-0,7*2,1 16,890
VV "m.č.3034:" (4,05+4,05)*2*3,825-0,8*2,1*2 58,605

VV "m.č.3035:" (4,05+3,25)*2*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1+0,9*2*2,225 56,700

VV "m.č.3036:" (1,85+0,9)*2*3,825-0,7*2,1 19,568
VV "m.č.3037:" (4,05+7,85+0,25)*2*3,825-0,8*2,1*2 89,588

VV "m.č.3038:" (4,05+3,7)*2*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1+0,9*2*2,225 60,143

VV "m.č.3039:" (0,9+1,5)*2*3,825-0,7*2,1 16,890
VV "m.č.3040:" (4,06+7,85)*2*3,825-0,8*2,1*2 87,752

VV "m.č.3041:" (4,06+3,7)*2*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1+0,9*2*2,225 60,219

VV "m.č.3042:" (0,9+1,5)*2*3,825-0,7*2,1 16,890
VV "m.č.3043:" (2,1+1,8)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 23,535

VV "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2*3,825-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,3-0,7*2,1 29,010

VV "m.č.3045:" (1,5+1,8)*2*3,825-0,7*2,1*2 22,305
VV "m.č.3045a:" (1,0+1,65)*2*3,825-0,7*2,1 18,803

VV
"m.č.3046:" (7,175+4,05+0,125)*2*3,825-
(7,175+4,05)*1,8+(7,175+4,35+1,8*2)*0,3-0,8*2,1

69,480

VV "m.č.3047:" (1,91+1,8)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 22,082
VV "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2*3,825-0,7*2,1 26,070
VV "m.č.3049:" (1,0+1,8)*2*3,825-0,7*2,1*2 18,480
VV "m.č.3049a:" (0,9+1,65)*2*3,825-0,7*2,1 18,038

VV
"m.č.3050:" (5,935+4,35+0,125+0,25)*2*3,825-
5,935*1,8+(5,935+1,8*2)*0,3-0,8*2,1

72,047

VV "m.č.3051:" (2,01+1,8)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 22,847
VV "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2*3,825-0,7*2,1 27,600

VV
"m.č.3054:" (5,935+4,05+0,25+0,125)*2*3,825-
5,935*1,8+(5,935+1,8*2)*0,3-0,8*2,1

69,752

VV
"m.č.3055:" (5,925+6,0+0,125)*2*3,825-
5,925*1,8+(5,925+1,8*2)*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1

81,225

VV "m.č.3056:" (1,2+1,8)*2*3,825-0,7*2,1*2 20,010
VV "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2*3,825-0,7*2,1 24,540

VV
"m.č.3058:" (3,75+8,0+1,7+0,25)*2*3,825-
3,75*1,8+(3,75+1,8*2)*0,3-0,8*2,1*3

95,220

VV
"m.č.3059:" (4,85+3,05)*2*3,825-
(7,85+3,05)*1,8+(7,85+3,35+1,8*2)*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1

42,105

VV "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2*3,825-0,7*2,1 29,513

VV
"m.č.3061:" (4,85+2,75)*2*3,825-2,75*1,8+(2,75+1,8*2)*0,3-
0,8*2,1-0,7*2,1

51,945

VV
"m.č.3062:" (2,2+1,85)*2*3,825-1,85*1,8+(1,85+1,8*2)*0,3-
0,7*2,1

27,818

VV
"m.č.3063:" (7,15+8,3+0,7+0,25)*2*3,825-
6,75*1,8+(6,75+1,8*2)*0,3-3,325*3,825

103,697

VV "m.č.3064:" (1,6+3,825)*2*3,825-0,8*2,1 39,821

18 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 641,327 181,50 116 400,85 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3008:" (3,225+1,6)*2*2,8-0,8*2,1 25,340
VV "m.č.3010:" (3,5+0,6)*0,6+0,95*1,5 3,885
VV "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2*2,8-0,7*2,1 21,210
VV "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2*2,8-1,85*1,8+1,8*2*0,3-0,7*2,1 18,960
VV "m.č.3015:" (1,35+0,6)*0,6 1,170
VV "m.č.3016:" (1,8+1,0)*2*2,8-0,7*2,1*2 12,740
VV "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2*2,8-0,7*2,1 16,730
VV "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2*2,8-0,7*2,1 20,510
VV "m.č.3020:" (1,0+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 11,620
VV "m.č.3020a:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 11,790
VV "m.č.3021:" (0,6+2,0+0,6)*0,6 1,920
VV "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 18,690
VV "m.č.3024:" (1,0+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 11,620
VV "m.č.3024a:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 11,790
VV "m.č.3025:" (1,35+0,6)*0,6 1,170
VV "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2*2,8-0,8*1,8++1,8*2*0,3-0,7*2,1 20,570
VV "m.č.3028:" (1,5+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 14,220
VV "m.č.3028a:" (1,0+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 12,310
VV "m.č.3029:" (1,35+0,6)*0,6 1,170

VV
"m.č.3032:" (3,81+3,25)*2*2,8-0,8*2,1-0,7*2,1-
0,6*2,1*2+0,9*2,225*2+0,1*0,9

37,961

VV "m.č.3033:" (1,5+0,9)*2*2,6-0,7*2,1 11,010

VV
"m.č.3035:" (4,05+3,25)*2*2,8-0,8*2,1-
0,7*2,1+0,9*2*2,225+0,1*0,9

41,825

VV "m.č.3036:" (1,85+0,9)*2*2,6-0,7*2,1 12,830

VV
"m.č.3038:" (4,05+3,7)*2*2,8-0,8*2,1-
0,7*2,1+0,9*2*2,225+0,1*0,9

44,345

VV "m.č.3039:" (0,9+1,5)*2*2,6-0,7*2,1 11,010

VV
"m.č.3041:" (4,06+3,7)*2*2,8-0,8*2,1-
0,7*2,1+0,9*2*2,225+0,1*0,9

44,401

VV "m.č.3042:" (0,9+1,5)*2*2,6-0,7*2,1 11,010
VV "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2*2,8-0,8*1,8+1,8*2*0,3-0,7*2,1 20,570
VV "m.č.3045:" (1,5+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 14,220
VV "m.č.3045a:" (1,0+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 12,310
VV "m.č.3046:" (1,35+0,6)*0,6 1,170
VV "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 18,690
VV "m.č.3049:" (1,0+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 11,620
VV "m.č.3049a:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 11,790
VV "m.č.3050:" (1,35+0,6)*0,6 1,170
VV "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 19,810
VV "m.č.3054:" (1,75+0,6)*0,6 1,410
VV "m.č.3055:" (2,05+0,6)*0,6 1,590
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VV "m.č.3056:" (1,2+1,8)*2*2,8-0,7*2,1*2 13,860
VV "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 17,570
VV "m.č.3058:" (0,6+1,8+0,6)*0,6 1,800
VV "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2*2,8-0,7*2,1 21,210
VV "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2*2,8-1,85*1,8+1,8*2*0,3-0,7*2,1 18,960
VV "m.č.3063:" (0,6+1,75+0,6)*0,6 1,770

19 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 2 139,778 205,70 440 152,33 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV _612131301-_612321321-_612341321 2 139,778

20 K 613131301
Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů 
nanášený celoplošně strojně

m2 34,425 73,59 2 533,34 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3011:" 0,45*4*3,825 6,885
VV "m.č.3029:" 0,45*4*3,825 6,885
VV "m.č.3037:" 0,45*4*3,825 6,885
VV "m.č.3046:" 0,45*4*3,825 6,885
VV "m.č.3059:" 0,45*4*3,825 6,885

21 K 613321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně

m2 34,425 267,30 9 201,80 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3011:" 0,45*4*3,825 6,885
VV "m.č.3029:" 0,45*4*3,825 6,885
VV "m.č.3037:" 0,45*4*3,825 6,885
VV "m.č.3046:" 0,45*4*3,825 6,885
VV "m.č.3059:" 0,45*4*3,825 6,885

22 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně

m2 160,127 202,40 32 409,70 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV V místě tapet
VV "m.č.310:" 6,5*3,7 24,050
VV "m.č.315:" (1,1+4,75)*3,7 21,645
VV "m.č.321:" 4,26*3,7-0,8*2,0 14,162
VV "m.č.325:" (1,1+2,5)*3,7 13,320
VV "m.č.329:" (1,1+2,5)*3,7 13,320
VV "m.č.3046:" (1,1+2,8)*3,7 14,430
VV "m.č.3050:" (1,1+2,8)*3,7 14,430
VV "m.č.3054:" (1,1+2,8)*3,7 14,430
VV "m.č.3055:" 4,3*3,7 15,910
VV "m.č.3058:" (1,1+2,8)*3,7 14,430

23 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 882,370 187,00 165 003,19 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .

VV
styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB. kce,  rýhy 
instalací atd.:

VV předpoklad cca 30 %:
VV 2941,232*0,3 882,370

24 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 241,344 50,60 12 212,01 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3009a:" 3,95*2,825+2,2*3,825 19,574
VV "m.č.3009b:" 2,2*3,825+1,8*2,8 13,455
VV "m.č.3009c:" 2,2*3,825+1,8*2,8 13,455
VV "m.č.3010:" 3,5*1,8 6,300
VV "m.č.3011:" (4,85+3,05)*1,8 14,220
VV "m.č.3013:" 2,75*1,8 4,950
VV "m.č.3014:" 1,85*1,8 3,330
VV "m.č.3015:" 6,175*1,8 11,115
VV "m.č.3021:" 5,235*1,8 9,423
VV "m.č.3025:" 5,935*1,8 10,683
VV "m.č.3027:" 0,8*1,8 1,440
VV "m.č.3029:" (7,175+4,05)*1,8 20,205
VV "m.č.3044:" 0,8*1,8 1,440
VV "m.č.3046:" (7,175+4,05)*1,8 20,205
VV "m.č.3050:" 5,935*1,8 10,683
VV "m.č.3054:" 5,935*1,8 10,683
VV "m.č.3055:" 5,925*1,8 10,665
VV "m.č.3058:" 3,75*1,8 6,750
VV "m.č.3059:" (7,85+3,05)*1,8 19,620
VV "m.č.3061:" 2,75*1,8 4,950
VV "m.č.3062:" 1,85*1,8 3,330
VV "m.č.3063:" 6,75*1,8+3,325*3,825 24,868

25 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 248,915 36,74 9 145,14 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3009a:" 3,95+2,825*2+2,2+3,825*2 19,450
VV "m.č.3009b:" 2,2+3,825*2+1,8+2,8*2 17,250
VV "m.č.3009c:" 2,2+3,825*2+1,8+2,8*2 17,250
VV "m.č.3010:" 3,5+1,8*2 7,100
VV "m.č.3011:" (4,85+3,05)+1,8*4 15,100
VV "m.č.3013:" 2,75+1,8*2 6,350
VV "m.č.3014:" 1,85+1,8*2 5,450
VV "m.č.3015:" 6,175+1,8*2 9,775
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VV "m.č.3021:" 5,235+1,8*2 8,835
VV "m.č.3025:" 5,935+1,8*2 9,535
VV "m.č.3027:" 0,8+1,8*2 4,400
VV "m.č.3029:" (7,175+4,05)+1,8*4 18,425
VV "m.č.3044:" 0,8+1,8*2 4,400
VV "m.č.3046:" (7,175+4,05)+1,8*4 18,425
VV "m.č.3050:" 5,935+1,8*2 9,535
VV "m.č.3054:" 5,935+1,8*2 9,535
VV "m.č.3055:" 5,925+1,8*2 9,525
VV "m.č.3058:" 3,75+1,8*2 7,350
VV "m.č.3059:" (7,85+3,05)+1,8*4 18,100
VV "m.č.3061:" 2,75+1,8*2 6,350
VV "m.č.3062:" 1,85+1,8*2 5,450
VV "m.č.3063:" 6,75+1,8*2+3,325+3,825*2 21,325

26 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 261,361 35,20 9 199,91 CS ÚRS 2020 01

VV 248,915*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 261,361

27 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 568,840 34,32 19 522,59 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3008:" 3,825 3,825
VV "m.č.3009a:" 3,95+2,825*2+2,2+3,825*2+3,825 23,275
VV "m.č.3009b:" 2,2+3,825*2+1,8+2,8*2+3,825 21,075
VV "m.č.3009c:" 2,2+3,825*2+1,8+2,8*2+3,825*5 36,375
VV "m.č.3010:" 3,5+1,8*2+3,825 10,925
VV "m.č.3011:" (4,85+3,05)+1,8*4+3,825*4 30,400
VV "m.č.3013:" 2,75+1,8*2 6,350
VV "m.č.3014:" 1,85+1,8*2 5,450
VV "m.č.3015:" 6,175+1,8*2+3,825*4 25,075
VV "m.č.3021:" 5,235+1,8*2+3,825*3 20,310
VV "m.č.3025:" 5,935+1,8*2+3,825*4 24,835
VV "m.č.3027:" 0,8+1,8*2 4,400
VV "m.č.3029:" (7,175+4,05)+1,8*4+3,825*6 41,375
VV "m.č.3032:" 3,825+2,225*2+0,9*2+0,1 10,175
VV "m.č.3034:" 3,825 3,825
VV "m.č.3035:" 3,825+2,225*2+0,9*2+0,1 10,175
VV "m.č.3037:" 3,825*6 22,950
VV "m.č.3038:" 3,825+2,225*2+0,9*2+0,1 10,175
VV "m.č.3040:" 3,825*2 7,650
VV "m.č.3041:" 3,825+2,225*2+0,9*2+0,1 10,175
VV "m.č.3044:" 0,8+1,8*2 4,400
VV "m.č.3046:" (7,175+4,05)+1,8*4+3,825*6 41,375
VV "m.č.3050:" 5,935+1,8*2+3,825*4 24,835
VV "m.č.3054:" 5,935+1,8*2+3,825*4 24,835
VV "m.č.3055:" 5,925+1,8*2+3,825*4 24,825
VV "m.č.3058:" 3,75+1,8*2+3,825*5 26,475
VV "m.č.3059:" (7,85+3,05)+1,8*4+3,825*4 33,400
VV "m.č.3061:" 2,75+1,8*2 6,350
VV "m.č.3062:" 1,85+1,8*2 5,450
VV "m.č.3063:" 6,75+1,8*2+3,325+3,825*2+3,825*6 44,275
VV "m.č.3064:" 3,825 3,825

28 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 580,217 21,56 12 509,48 CS ÚRS 2020 01

VV 568,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 580,217

29 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 213,500 364,10 77 735,35 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Drážky po profesích

VV
1650,0*0,03+(1200,0+150,0)*0,07+(150,0+65,0)*0,1+(200,0+8
0,0+40,0)*0,15

213,500

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 300 466,10

30 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm

m3 0,020 4 378,00 87,56 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3008:" 1,6*0,2*0,062 0,020

31 K 63555-R01
Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi 
cementu a plniva, včetně veškerých systémových 
prací a doplňků, Podrobný popis viz PD

m3 52,109 5 720,00 298 063,48 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P10
VV "m.č.3009b:" (55,5+0,8*0,2*2+1,8*0,3)*0,07 3,945
VV "m.č.3009c:" (73,7+0,8*0,2*2+1,8*0,3)*0,07 5,219
VV "m.č.3010:" (31,2+0,8*0,2*2)*0,07 2,206
VV "m.č.3011:" (14,7+0,7*0,15)*0,07 1,036
VV "m.č.3013:" (13,3+0,7*0,15)*0,07 0,938
VV "m.č.3015:" 27,3*0,07 1,911

VV "m.č.3018:" (3,9+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15+0,7*0,125)*0,07 0,306

VV "m.č.3021:" 20,2*0,07 1,414
VV "m.č.3022:" (3,4+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2)*0,07 0,270
VV "m.č.3025:" 23,8*0,07 1,666
VV "m.č.3026:" (3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2)*0,07 0,298
VV "m.č.3029:" 28,8*0,07 2,016
VV "m.č.3031:" (15,4+0,8*0,15)*0,07 1,086
VV "m.č.3034:" (15,2+0,8*0,15)*0,07 1,072
VV "m.č.3037:" (31,4+0,8*0,15)*0,07 2,206
VV "m.č.3040:" (31,6+0,8*0,15)*0,07 2,220
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VV "m.č.3043:" (3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2)*0,07 0,298
VV "m.č.3046:" 28,8*0,07 2,016
VV "m.č.3047:" (3,4+0,8*0,2+0,8*0,15)*0,07 0,258
VV "m.č.3050:" 23,9*0,07 1,673
VV "m.č.3051:" (3,6+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15)*0,07 0,279
VV "m.č.3054:" 23,9*0,07 1,673
VV "m.č.3055:" (25,6+0,8*0,2)*0,07 1,803
VV "m.č.3058:" (25,9+0,8*0,2)*0,07 1,824
VV "m.č.3059:" (14,6+0,8*0,2+0,7*0,15)*0,07 1,041
VV "m.č.3061:" (13,3+0,8*0,2+0,7*0,15)*0,07 0,950
VV "m.č.3063:" (53,6+0,9*0,1)*0,07 3,758
VV "m.č.3064:" 2,25*0,07 0,158
VV .
VV Podlaha D11
VV "m.č.3016:" (1,8+0,7*0,15)*0,072 0,137
VV "m.č.3020:" (1,8+0,7*0,125)*0,072 0,136
VV "m.č.3020a:" 1,5*0,072 0,108
VV "m.č.3024:" (1,8+0,7*0,125)*0,072 0,136
VV "m.č.3024a:" 1,5*0,072 0,108
VV "m.č.3028:" (2,7+0,7*0,125)*0,072 0,201
VV "m.č.3028a:" 1,7*0,072 0,122
VV "m.č.3033:" (1,4+0,7*0,15)*0,072 0,108
VV "m.č.3036:" (1,5+0,7*0,15)*0,072 0,116
VV "m.č.3039:" (1,3+0,7*0,15)*0,072 0,101
VV "m.č.3042:" (1,3+0,7*0,15)*0,072 0,101
VV "m.č.3045:" (2,7+0,7*0,125)*0,072 0,201
VV "m.č.3045a:" 1,7*0,072 0,122
VV "m.č.3049:" (1,8+0,7*0,125)*0,072 0,136
VV "m.č.3049a:" 1,5*0,072 0,108
VV "m.č.3056:" (2,2+0,7*0,15)*0,072 0,166
VV .
VV Podlaha D12
VV "m.č.3012:" 4,1*0,07 0,287
VV "m.č.3014:" 4,1*0,07 0,287
VV "m.č.3017:" (2,6+0,7*0,1)*0,07 0,187
VV "m.č.3019:" 3,7*0,07 0,259
VV "m.č.3023:" 3,2*0,07 0,224
VV "m.č.3027:" 4,0*0,07 0,280
VV "m.č.3044:" 4,0*0,07 0,280
VV "m.č.3048:" (3,2+0,7*0,125)*0,07 0,230
VV "m.č.3052:" 3,6*0,07 0,252
VV "m.č.3057:" (2,9+0,7*0,15)*0,07 0,210
VV "m.č.3060:" 4,0*0,07 0,280
VV "m.č.3062:" 4,0*0,07 0,280
VV .
VV Podlaha D13
VV "m.č.3032:" 10,4*0,072 0,749
VV "m.č.3035:" 10,9*0,072 0,785
VV "m.č.3038:" 13,0*0,072 0,936
VV "m.č.3041:" 13,0*0,072 0,936

32 K 63245-R03

Vyrovnávací polymercementový potěr  CT-C40-7,5-
B1,5 pro opravy dutin a výtluků v betonu, do hl. 20 
mm, vč. základ. a penetračního spojovacího nátěru, 
D+M

m2 3,173 220,00 698,06 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P30
VV "m.č.3064:" 2,35*1,35 3,173

33 K 63245-R01

Vyrovnání nerovností předmíchanou jednosložkovou 
samonivelační stěrkou tl.do 12 mm na cementové bázi 
se schopností překlenutí trhlín, pevnost 25 MPa, vč. 
základ. a penetračního spojovacího nátěru, D+M

m2 4,900 330,00 1 617,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.vč. základ. a penetračního spojovacího nátěru

VV .
VV Podlaha D30
VV "m.č.3008:" 4,9 4,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 641 472,55

D 94 Lešení a stavební výtahy 62 056,50

34 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 2 256,600 27,50 62 056,50 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-F a techn.zpr.

VV .
VV vnitřní lešení:
VV - lešení pro zdění, omítky, obklady, 
VV   montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,
VV   montáž instalací ve větších výškách, 
VV   ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.
VV .

VV
(4,9+10,0+55,5+73,7+31,2+14,7+4,1+13,3+4,1+27,3+1,8+2,6
+3,9+3,7+1,8+1,5)*3

762,300

VV
(20,2+3,4+3,2+1,8+1,5+23,8+3,8+4,0+2,7+1,7+28,8+15,4+10,
4+1,4+15,2+10,9)*3

444,600

VV
(1,5+31,4+13,0+1,3+31,6+13,0+1,3+3,8+4,0+2,7+1,7+28,8+3,
4+3,2+1,8+1,5)*3

432,000

VV
(23,9+3,6+3,+23,9+25,6+2,2+2,9+25,9+14,6+4,0+13,3+4,0+5
3,6+5,4)*3

617,700

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 65 448,92

35 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 752,200 87,01 65 448,92 CS ÚRS 2020 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .

VV
4,9+10,0+55,5+73,7+31,2+14,7+4,1+13,3+4,1+27,3+1,8+2,6+
3,9+3,7+1,8+1,5

254,100

VV
20,2+3,4+3,2+1,8+1,5+23,8+3,8+4,0+2,7+1,7+28,8+15,4+10,4
+1,4+15,2+10,9

148,200

VV
1,5+31,4+13,0+1,3+31,6+13,0+1,3+3,8+4,0+2,7+1,7+28,8+3,4
+3,2+1,8+1,5

144,000

VV
23,9+3,6+3,+23,9+25,6+2,2+2,9+25,9+14,6+4,0+13,3+4,0+53,
6+5,4

205,900

D 96 Bourání konstrukcí 395 120,98

36 K 763431802
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
polozapuštěném roštu

m2 11,140 117,70 1 311,18 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3008:" 2,5 2,500
VV "m.č.3009a:" 4,8*1,8 8,640

37 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 1,565 12,43 19,45 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV V místě nové příčky
VV "m.č.3009a:" 4,45*0,2+1,35*0,35+1,35*0,15 1,565

38 K 713120831
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených 
okrajových pásků

m 3,550 4,25 15,09 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV V místě nové příčky
VV "m.č.3008:" 1,45+2,1 3,550

39 K 974042544
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 70 mm š do 150 mm

m 1,350 265,65 358,63 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV V místě nové příčky
VV "m.č.3009a:" 1,35 1,350

40 K 974042545
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 70 mm š do 200 mm

m 4,450 305,25 1 358,36 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV V místě nové příčky
VV "m.č.3009a:" 4,45 4,450

41 K 974042547
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 70 mm š do 300 mm

m 1,350 375,65 507,13 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV V místě nové příčky
VV "m.č.3009a:" 1,35 1,350

42 K 974042549
Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné 
monolitické hl do 70 mm ZKD 100 mm š rýhy

m 1,350 96,36 130,09 CS ÚRS 2020 01

43 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 0,138 4 724,50 651,98 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3009a:" 4,45*1,55*0,02 0,138

44 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 2,660 58,52 155,66 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3008:" 2,5+0,8*0,2 2,660

45 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 150,000 44,55 6 682,50 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 150 150,000

46 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 60,000 67,54 4 052,40 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 60 60,000

47 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 30,000 105,93 3 177,90 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 30 30,000

48 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 70,000 59,29 4 150,30 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
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VV Profese:
VV 70 70,000

49 K 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 60,000 17,82 1 069,20 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 60 60,000

50 K 971033141
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 50,000 50,93 2 546,50 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 50 50,000

51 K 971035431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MC tl do 150 mm

kus 10,000 144,10 1 441,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 10 10,000

52 K 971035441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MC tl do 300 mm

kus 5,000 336,60 1 683,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 5 5,000

53 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 1 650,000 56,98 94 017,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 1650 1 650,000

54 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 
mm

m 1 200,000 65,34 78 408,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 1200 1 200,000

55 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 
mm

m 150,000 83,71 12 556,50 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 150 150,000

56 K 974031134
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 
mm

m 200,000 95,15 19 030,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 200 200,000

57 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 150,000 73,70 11 055,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 150 150,000

58 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm

m 65,000 95,15 6 184,75 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 65 65,000

59 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
150 mm

m 80,000 117,70 9 416,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 80 80,000

60 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
150 mm

m 40,000 185,90 7 436,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 40 40,000

61 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stavebních materiálů

m 20,000 1 749,00 34 980,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV "Profese:
VV 20 20,000

62 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm 
do stavebních materiálů

m 15,000 2 035,00 30 525,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
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VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 15 15,000

63 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm 
do stavebních materiálů

m 12,000 2 640,00 31 680,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 12 12,000

64 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm 
do stavebních materiálů

m 3,000 3 245,00 9 735,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 3 3,000

65 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm 
do stavebních materiálů

m 1,000 4 455,00 4 455,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 1 1,000

66 K 977151216
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
80 mm do stavebních materiálů

m 2,000 2 035,00 4 070,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 2 2,000

67 K 977151218
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
100 mm do stavebních materiálů

m 1,000 2 145,00 2 145,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 1 1,000

68 K 977151223
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
150 mm do stavebních materiálů

m 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 1 1,000

69 K 977151225
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
200 mm do stavebních materiálů

m 0,500 3 465,00 1 732,50 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 0,5 0,500

70 K 977151227
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
250 mm do stavebních materiálů

m 0,500 3 685,00 1 842,50 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 0,5 0,500

71 K 977311111
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 50 mm

m 6,000 92,62 555,72 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV Lité teraco
VV "m.č.3009a:" 4,45+1,55 6,000

72 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 100 mm

m 14,150 158,40 2 241,36 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV V místě nové příčky
VV "m.č.3009a:" 4,45+1,55+1,35+4,1+1,35*2 14,150

73 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 11,921 83,49 995,28 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3008:" (1,675*1,45)*2*2,8-0,8*2,1 11,921

D 99 Přesuny hmot a suti 118 846,15

74 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m s použitím mechanizace

t 28,341 556,88 15 782,54 CS ÚRS 2020 01

75 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 28,341 52,36 1 483,93 CS ÚRS 2020 01

76 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 311,751 6,27 1 954,68 CS ÚRS 2020 01

VV 28,341*11 'Přepočtené koeficientem množství 311,751

77 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 28,058 123,75 3 472,18 CS ÚRS 2020 01

VV 28,341*0,99 'Přepočtené koeficientem množství 28,058
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78 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,283 1 760,00 498,08 CS ÚRS 2020 01

VV 28,341*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,283

79 K 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t 28,341 119,68 3 391,85 CS ÚRS 2020 01

80 K 997321219
Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných 
hmot

t 28,341 27,50 779,38 CS ÚRS 2020 01

81 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 24 m

t 403,580 226,68 91 483,51 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 7 700 777,05

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 275 993,09

82 K 711411011
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
studena suspenzí asfaltovou

m2 90,963 13,09 1 190,71 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha D12
VV "m.č.3012:" 4,1 4,100
VV "m.č.3014:" 4,1 4,100
VV "m.č.3017:" 2,6+0,7*0,1 2,670
VV "m.č.3019:" 3,7 3,700
VV "m.č.3023:" 3,2 3,200
VV "m.č.3027:" 4,0 4,000
VV "m.č.3044:" 4,0 4,000
VV "m.č.3048:" 3,2+0,7*0,125 3,288
VV "m.č.3052:" 3,6 3,600
VV "m.č.3057:" 2,9+0,7*0,15 3,005
VV "m.č.3060:" 4,0 4,000
VV "m.č.3062:" 4,0 4,000
VV .
VV Podlaha D13
VV "m.č.3032:" 10,4 10,400
VV "m.č.3035:" 10,9 10,900
VV "m.č.3038:" 13,0 13,000
VV "m.č.3041:" 13,0 13,000

83 K 711412011
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
suspenzí asfaltovou

m2 136,658 23,98 3 277,06 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha D12
VV "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 6,200
VV "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 6,200
VV "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2*0,2+0,9*2*1,9-0,7*0,2 4,580
VV "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 6,150

VV "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2*0,2+0,9*2*1,9+(0,9+0,6)*1,3-0,7*0,2 6,670

VV "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 6,180
VV "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 6,180

VV "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2*0,2+0,9*2*1,9+(0,9+0,6)*1,3-0,7*0,2 6,670

VV "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 6,100
VV "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2*0,2+0,9*2*1,9-0,7*0,2 4,640
VV "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 6,200
VV "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 6,200
VV .
VV Podlaha D13

VV
"m.č.3032:" (3,81+3,25+0,9)*2*0,2+0,9*6*1,9+2,0*1,3-0,7*0,2-
0,8*0,2-0,6*0,2*2

15,504

VV
"m.č.3035:" (4,05+3,25+0,9)*2*0,2+0,9*6*1,9+2,0*1,3-0,7*0,2-
0,8*0,2

15,840

VV
"m.č.3038:" (4,05+3,7+0,9)*2*0,2+0,9*6*1,9+2,5*1,3-0,7*0,2-
0,8*0,2

16,670

VV
"m.č.3041:" (4,06+3,7+0,9)*2*0,2+0,9*6*1,9+2,5*1,3-0,7*0,2-
0,8*0,2

16,674

84 M 58581246
stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod 
dlažbu

kg 341,432 108,90 37 181,94 CS ÚRS 2020 01

VV 227,621*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 341,432

85 K 711199101
Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 
styčné spáry podlaha - stěna

m 358,890 50,60 18 159,83 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha D12
VV "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2 8,100
VV "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2 8,100
VV "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2 6,500
VV "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2 7,850
VV "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2 7,200
VV "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2 8,000
VV "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2 8,000
VV "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2 7,200
VV "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2 7,600
VV "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2 6,800
VV "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2 8,100
VV "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2 8,100
VV .
VV Podlaha D13
VV "m.č.3032:" (3,81+3,25+0,9)*2 15,920
VV "m.č.3035:" (4,05+3,25+0,9)*2 16,400
VV "m.č.3038:" (4,05+3,7+0,9)*2 17,300
VV "m.č.3041:" (4,06+3,7+0,9)*2 17,320
VV .
VV Vnitřní kouty
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VV Podlaha D12
VV "m.č.3012:" 2,7*4 10,800
VV "m.č.3014:" 2,7*4 10,800
VV "m.č.3017:" 2,7*4 10,800
VV "m.č.3019:" 2,7*4 10,800
VV "m.č.3023:" 2,7*4 10,800
VV "m.č.3027:" 2,7*4 10,800
VV "m.č.3044:" 2,7*4 10,800
VV "m.č.3048:" 2,7*4 10,800
VV "m.č.3052:" 2,7*4 10,800
VV "m.č.3057:" 2,7*4 10,800
VV "m.č.3060:" 2,7*4 10,800
VV "m.č.3062:" 2,7*4 10,800
VV .
VV Podlaha D13
VV "m.č.3032:" 2,7*5+2,1*2 17,700
VV "m.č.3035:" 2,7*5+2,1*2 17,700
VV "m.č.3038:" 2,7*5+2,1*2 17,700
VV "m.č.3041:" 2,7*5+2,1*2 17,700

86 M 28355020 páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm m 358,890 594,00 213 180,66 CS ÚRS 2020 01

87 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 2 729,900 1,10 3 002,89 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 116 092,60

88 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 742,256 19,58 14 533,37 CS ÚRS 2020 01

89 M 28375-R16
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 
T6500 tl. 40 mm

m2 126,245 76,60 9 670,37 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha D11
VV "m.č.3016:" 1,8+0,7*0,15 1,905
VV "m.č.3020:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3020a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3024:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3024a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3028:" 2,7+0,7*0,125 2,788
VV "m.č.3028a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3033:" 1,4+0,7*0,15 1,505
VV "m.č.3036:" 1,5+0,7*0,15 1,605
VV "m.č.3039:" 1,3+0,7*0,15 1,405
VV "m.č.3042:" 1,3+0,7*0,15 1,405
VV "m.č.3045:" 2,7+0,7*0,125 2,788
VV "m.č.3045a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3049:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3049a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3056:" 2,2+0,7*0,15 2,305
VV .
VV Podlaha D12
VV "m.č.3012:" 4,1 4,100
VV "m.č.3014:" 4,1 4,100
VV "m.č.3017:" 2,6+0,7*0,1 2,670
VV "m.č.3019:" 3,7 3,700
VV "m.č.3023:" 3,2 3,200
VV "m.č.3027:" 4,0 4,000
VV "m.č.3044:" 4,0 4,000
VV "m.č.3048:" 3,2+0,7*0,125 3,288
VV "m.č.3052:" 3,6 3,600
VV "m.č.3057:" 2,9+0,7*0,15 3,005
VV "m.č.3060:" 4,0 4,000
VV "m.č.3062:" 4,0 4,000
VV .
VV Podlaha D13
VV "m.č.3032:" 10,4 10,400
VV "m.č.3035:" 10,9 10,900
VV "m.č.3038:" 13,0 13,000
VV "m.č.3041:" 13,0 13,000
VV 120,233*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126,245

90 M 28375-R17
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 
T6500 tl. 50 mm

m2 653,124 95,75 62 536,62 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P10
VV "m.č.3009b:" 55,5+0,8*0,2*2+1,8*0,3 56,360
VV "m.č.3009c:" 73,7+0,8*0,2*2+1,8*0,3 74,560
VV "m.č.3010:" 31,2+0,8*0,2*2 31,520
VV "m.č.3011:" 14,7+0,7*0,15 14,805
VV "m.č.3013:" 13,3+0,7*0,15 13,405
VV "m.č.3015:" 27,3 27,300
VV "m.č.3018:" 3,9+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15+0,7*0,125 4,373
VV "m.č.3021:" 20,2 20,200
VV "m.č.3022:" 3,4+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 3,855
VV "m.č.3025:" 23,8 23,800
VV "m.č.3026:" 3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 4,255
VV "m.č.3029:" 28,8 28,800
VV "m.č.3031:" 15,4+0,8*0,15 15,520
VV "m.č.3034:" 15,2+0,8*0,15 15,320
VV "m.č.3037:" 31,4+0,8*0,15 31,520
VV "m.č.3040:" 31,6+0,8*0,15 31,720
VV "m.č.3043:" 3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 4,255
VV "m.č.3046:" 28,8 28,800
VV "m.č.3047:" 3,4+0,8*0,2+0,8*0,15 3,680
VV "m.č.3050:" 23,9 23,900
VV "m.č.3051:" 3,6+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15 3,985
VV "m.č.3054:" 23,9 23,900
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VV "m.č.3055:" 25,6+0,8*0,2 25,760
VV "m.č.3058:" 25,9+0,8*0,2 26,060
VV "m.č.3059:" 14,6+0,8*0,2+0,7*0,15 14,865
VV "m.č.3061:" 13,3+0,8*0,2+0,7*0,15 13,565
VV "m.č.3063:" 53,6+0,9*0,1 53,690
VV "m.č.3064:" 2,25 2,250
VV 622,023*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 653,124

91 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky

m 856,240 14,63 12 526,79 CS ÚRS 2020 01

92 M 28340-R04
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 125 
mm

m 899,052 3,58 3 218,61 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P10
VV "m.č.3009b:" (24,55+7,725)*2 64,550
VV "m.č.3009c:" (27,875+9,45)*2 74,650
VV "m.č.3010:" (5,3+8,0)*2 26,600
VV "m.č.3011:" (4,85+3,05+0,45*2)*2 17,600
VV "m.č.3013:" (4,85+2,75)*2 15,200
VV "m.č.3015:" (6,175+6,0+0,125)*2 24,600
VV "m.č.3018:" (2,16+1,8)*2 7,920
VV "m.č.3021:" (5,81+4,05+0,25)*2 20,220
VV "m.č.3022:" (1,91+1,8)*2 7,420
VV "m.č.3025:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2 20,720
VV "m.č.3026:" (2,1+1,8)*2 7,800
VV "m.č.3029:" (7,175+4,05+0,125+0,45*2)*2 24,500
VV "m.č.3031:" (3,81+4,05)*2 15,720
VV "m.č.3034:" (4,05+4,05)*2 16,200
VV "m.č.3037:" (4,05+7,85+0,25+0,45*2)*2 26,100
VV "m.č.3040:" (4,06+7,85)*2 23,820
VV "m.č.3043:" (2,1+1,8)*2 7,800
VV "m.č.3046:" (7,175+4,05+0,125+0,45*2)*2 24,500
VV "m.č.3047:" (1,91+1,8)*2 7,420
VV "m.č.3050:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2 20,720
VV "m.č.3051:" (2,01+1,8)*2 7,620
VV "m.č.3054:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2 20,720
VV "m.č.3055:" (5,925+6,0+0,125)*2 24,100
VV "m.č.3058:" (3,75+8,0+1,7+0,25)*2 27,400
VV "m.č.3059:" (4,85+3,05+0,45*2)*2 17,600
VV "m.č.3061:" (4,85+2,75)*2 15,200
VV "m.č.3063:" (7,15+8,3+0,7+0,25)*2 32,800
VV "m.č.3064:" (1,6+3,825)*2 10,850
VV .
VV Podlaha D11
VV "m.č.3016:" (1,8+1,0)*2 5,600
VV "m.č.3020:" (1,0+1,8)*2 5,600
VV "m.č.3020a:" (0,9+1,65)*2 5,100
VV "m.č.3024:" (1,0+1,8)*2 5,600
VV "m.č.3024a:" (0,9+1,65)*2 5,100
VV "m.č.3028:" (1,5+1,8)*2 6,600
VV "m.č.3028a:" (1,0+1,65)*2 5,300
VV "m.č.3033:" (1,5+0,9)*2 4,800
VV "m.č.3036:" (1,85+0,9)*2 5,500
VV "m.č.3039:" (0,9+1,5)*2 4,800
VV "m.č.3042:" (0,9+1,5)*2 4,800
VV "m.č.3045:" (1,5+1,8)*2 6,600
VV "m.č.3045a:" (1,0+1,65)*2 5,300
VV "m.č.3049:" (1,0+1,8)*2 5,600
VV "m.č.3049a:" (0,9+1,65)*2 5,100
VV "m.č.3056:" (1,2+1,8)*2 6,000
VV .
VV Podlaha D12
VV "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2 8,100
VV "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2 8,100
VV "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2 6,500
VV "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2 7,850
VV "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2 7,200
VV "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2 8,000
VV "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2 8,000
VV "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2 7,200
VV "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2 7,600
VV "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2 6,800
VV "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2 8,100
VV "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2 8,100
VV .
VV Podlaha D13
VV "m.č.3032:" (3,81+3,25+0,9)*2 15,920
VV "m.č.3035:" (4,05+3,25+0,9)*2 16,400
VV "m.č.3038:" (4,05+3,7+0,9)*2 17,300
VV "m.č.3041:" (4,06+3,7+0,9)*2 17,320
VV 856,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 899,052

93 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 742,256 8,16 6 056,81 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P10
VV "m.č.3009b:" 55,5+0,8*0,2*2+1,8*0,3 56,360
VV "m.č.3009c:" 73,7+0,8*0,2*2+1,8*0,3 74,560
VV "m.č.3010:" 31,2+0,8*0,2*2 31,520
VV "m.č.3011:" 14,7+0,7*0,15 14,805
VV "m.č.3013:" 13,3+0,7*0,15 13,405
VV "m.č.3015:" 27,3 27,300
VV "m.č.3018:" 3,9+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15+0,7*0,125 4,373
VV "m.č.3021:" 20,2 20,200
VV "m.č.3022:" 3,4+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 3,855

Strana 17 z 91



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.3025:" 23,8 23,800
VV "m.č.3026:" 3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 4,255
VV "m.č.3029:" 28,8 28,800
VV "m.č.3031:" 15,4+0,8*0,15 15,520
VV "m.č.3034:" 15,2+0,8*0,15 15,320
VV "m.č.3037:" 31,4+0,8*0,15 31,520
VV "m.č.3040:" 31,6+0,8*0,15 31,720
VV "m.č.3043:" 3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 4,255
VV "m.č.3046:" 28,8 28,800
VV "m.č.3047:" 3,4+0,8*0,2+0,8*0,15 3,680
VV "m.č.3050:" 23,9 23,900
VV "m.č.3051:" 3,6+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15 3,985
VV "m.č.3054:" 23,9 23,900
VV "m.č.3055:" 25,6+0,8*0,2 25,760
VV "m.č.3058:" 25,9+0,8*0,2 26,060
VV "m.č.3059:" 14,6+0,8*0,2+0,7*0,15 14,865
VV "m.č.3061:" 13,3+0,8*0,2+0,7*0,15 13,565
VV "m.č.3063:" 53,6+0,9*0,1 53,690
VV "m.č.3064:" 2,25 2,250
VV .
VV Podlaha D11
VV "m.č.3016:" 1,8+0,7*0,15 1,905
VV "m.č.3020:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3020a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3024:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3024a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3028:" 2,7+0,7*0,125 2,788
VV "m.č.3028a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3033:" 1,4+0,7*0,15 1,505
VV "m.č.3036:" 1,5+0,7*0,15 1,605
VV "m.č.3039:" 1,3+0,7*0,15 1,405
VV "m.č.3042:" 1,3+0,7*0,15 1,405
VV "m.č.3045:" 2,7+0,7*0,125 2,788
VV "m.č.3045a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3049:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3049a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3056:" 2,2+0,7*0,15 2,305
VV .
VV Podlaha D12
VV "m.č.3012:" 4,1 4,100
VV "m.č.3014:" 4,1 4,100
VV "m.č.3017:" 2,6+0,7*0,1 2,670
VV "m.č.3019:" 3,7 3,700
VV "m.č.3023:" 3,2 3,200
VV "m.č.3027:" 4,0 4,000
VV "m.č.3044:" 4,0 4,000
VV "m.č.3048:" 3,2+0,7*0,125 3,288
VV "m.č.3052:" 3,6 3,600
VV "m.č.3057:" 2,9+0,7*0,15 3,005
VV "m.č.3060:" 4,0 4,000
VV "m.č.3062:" 4,0 4,000
VV .
VV Podlaha D13
VV "m.č.3032:" 10,4 10,400
VV "m.č.3035:" 10,9 10,900
VV "m.č.3038:" 13,0 13,000
VV "m.č.3041:" 13,0 13,000

94 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 816,482 7,70 6 286,91 CS ÚRS 2020 01
VV 742,256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 816,482

95 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 1 148,290 1,10 1 263,12 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 115 084,23

96 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

m2 692,200 379,50 262 689,90 CS ÚRS 2020 01

97 M 59038-R02
Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, 
600x600x20mm, Podrobný popis viz PD

m2 354,060 1 996,50 706 880,79 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV "m.č.3010:" 31,2 31,200
VV "m.č.3011:" 14,7 14,700
VV "m.č.3013:" 13,3 13,300
VV "m.č.3015:" 27,3 27,300
VV "m.č.3018:" 3,9 3,900
VV "m.č.3021:" 20,2 20,200
VV "m.č.3022:" 3,4 3,400
VV "m.č.3025:" 23,8 23,800
VV "m.č.3026:" 3,8 3,800
VV "m.č.3029:" 28,8 28,800
VV "m.č.3043:" 3,8 3,800
VV "m.č.3046:" 28,8 28,800
VV "m.č.3047:" 3,4 3,400
VV "m.č.3050:" 23,9 23,900
VV "m.č.3051:" 3,6 3,600
VV "m.č.3054:" 23,9 23,900
VV "m.č.3055:" 25,6 25,600
VV "m.č.3058:" 25,9 25,900
VV "m.č.3059:" 14,6 14,600
VV "m.č.3061:" 13,3 13,300
VV 337,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 354,060

98 M 59038-R03
Rastr R4 - panel akustický ze skelných vláken, 
1200x300x20mm, Podrobný popis viz PD

m2 135,660 2 744,50 372 318,87 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.
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VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV "m.č.3008:" 4,9 4,900
VV "m.č.3012:" 4,1 4,100
VV "m.č.3014:" 4,1 4,100
VV "m.č.3016:" 1,8 1,800
VV "m.č.3017:" 2,6 2,600
VV "m.č.3019:" 3,7 3,700
VV "m.č.3020:" 1,8 1,800
VV "m.č.3020a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3023:" 3,2 3,200
VV "m.č.3024:" 1,8 1,800
VV "m.č.3024a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3027:" 4,0 4,000
VV "m.č.3028:" 2,7 2,700
VV "m.č.3028a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3032:" 10,4 10,400
VV "m.č.3033:" 1,4 1,400
VV "m.č.3035:" 10,9 10,900
VV "m.č.3036:" 1,5 1,500
VV "m.č.3038:" 13,0 13,000
VV "m.č.3039:" 1,3 1,300
VV "m.č.3041:" 13,0 13,000
VV "m.č.3042:" 1,3 1,300
VV "m.č.3044:" 4,0 4,000
VV "m.č.3045:" 2,7 2,700
VV "m.č.3045a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3048:" 3,2 3,200
VV "m.č.3049:" 1,8 1,800
VV "m.č.3049a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3052:" 3,6 3,600
VV "m.č.3056:" 2,2 2,200
VV "m.č.3057:" 2,9 2,900
VV "m.č.3060:" 4,0 4,000
VV "m.č.3062:" 4,0 4,000
VV "m.č.3064:" 5,4 5,400
VV 129,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 135,660

99 M 59038-R05
Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 
300x600x20mm, Podrobný popis viz PD

m2 138,810 1 925,00 267 209,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV Alternativa rozměrů - 600x600mm
VV .
VV "m.č.3009a:" 3,0 3,000
VV "m.č.3009b:" 55,5 55,500
VV "m.č.3009c:" 73,7 73,700
VV 132,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 138,810

100 M 59038-R04
Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, 
hygienický 600x600x15mm, Podrobný popis viz PD

m2 98,280 1 353,00 132 972,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV "m.č.3031:" 15,4 15,400
VV "m.č.3034:" 15,2 15,200
VV "m.č.3037:" 31,4 31,400
VV "m.č.3040:" 31,6 31,600
VV 93,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,280

101 K 763431-R2
Rastr R8 - Podhledové akustické panely volně 
zavěšené na svislo 1200/300/40 mm, včetně závěsů, 
Podrobný popis vi PD, D+M

m2 53,600 6 325,00 339 020,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV "m.č.3063:" 53,6 53,600

102 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

m2 721,600 22,00 15 875,20 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV RASTR R3
VV "m.č.3010:" 31,2 31,200
VV "m.č.3011:" 14,7 14,700
VV "m.č.3013:" 13,3 13,300
VV "m.č.3015:" 27,3 27,300
VV "m.č.3018:" 3,9 3,900
VV "m.č.3021:" 20,2 20,200
VV "m.č.3022:" 3,4 3,400
VV "m.č.3025:" 23,8 23,800
VV "m.č.3026:" 3,8 3,800
VV "m.č.3029:" 28,8 28,800
VV "m.č.3043:" 3,8 3,800
VV "m.č.3046:" 28,8 28,800
VV "m.č.3047:" 3,4 3,400
VV "m.č.3050:" 23,9 23,900
VV "m.č.3051:" 3,6 3,600
VV "m.č.3054:" 23,9 23,900
VV "m.č.3055:" 25,6 25,600
VV "m.č.3058:" 25,9 25,900
VV "m.č.3059:" 14,6 14,600
VV "m.č.3061:" 13,3 13,300
VV .
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VV RASTR R4
VV "m.č.3008:" 4,9 4,900
VV "m.č.3012:" 4,1 4,100
VV "m.č.3014:" 4,1 4,100
VV "m.č.3016:" 1,8 1,800
VV "m.č.3017:" 2,6 2,600
VV "m.č.3019:" 3,7 3,700
VV "m.č.3023:" 3,2 3,200
VV "m.č.3027:" 4,0 4,000
VV "m.č.3032:" 10,4 10,400
VV "m.č.3035:" 10,9 10,900
VV "m.č.3038:" 13,0 13,000
VV "m.č.3041:" 13,0 13,000
VV "m.č.3044:" 4,0 4,000
VV "m.č.3048:" 3,2 3,200
VV "m.č.3052:" 3,6 3,600
VV "m.č.3056:" 2,2 2,200
VV "m.č.3057:" 2,9 2,900
VV "m.č.3060:" 4,0 4,000
VV "m.č.3062:" 4,0 4,000
VV "m.č.3064:" 5,4 5,400
VV .
VV RASTR R5
VV "m.č.3009a:" 3,0 3,000
VV "m.č.3009b:" 55,5 55,500
VV "m.č.3009c:" 73,7 73,700
VV .
VV RASTR R6
VV "m.č.3031:" 15,4 15,400
VV "m.č.3034:" 15,2 15,200
VV "m.č.3037:" 31,4 31,400
VV "m.č.3040:" 31,6 31,600
VV .
VV RASTR R8
VV "m.č.3063:" 53,6 53,600

103 K 763431042
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m

m2 24,200 55,00 1 331,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV RASTR R4
VV "m.č.3020:" 1,8 1,800
VV "m.č.3020a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3024:" 1,8 1,800
VV "m.č.3024a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3028:" 2,7 2,700
VV "m.č.3028a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3033:" 1,4 1,400
VV "m.č.3036:" 1,5 1,500
VV "m.č.3039:" 1,3 1,300
VV "m.č.3042:" 1,3 1,300
VV "m.č.3045:" 2,7 2,700
VV "m.č.3045a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3049:" 1,8 1,800
VV "m.č.3049a:" 1,5 1,500

104 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 20 982,980 0,80 16 786,38 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 479 740,88

105 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 14 665,420 0,90 13 198,88 CS ÚRS 2020 01

D 766.a truhlářské vnitřní 1 389 168,00

106 K 76613-R01
Ozn. T501 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
D+M

kus 5,000 8 998,00 44 990,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP 
a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 4+1 5,000

107 K 76613-R02
Ozn. T502 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
D+M

kus 5,000 9 416,00 47 080,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP 
a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3+2 5,000

108 K 76613-R03
Ozn. T503 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
D+M

kus 10,000 11 132,00 111 320,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP 
a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3+7 10,000

109 K 76613-R04
Ozn. T504 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
D+M

kus 2,000 10 714,00 21 428,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP 
a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+1 2,000
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110 K 76613-R05
Ozn. T505 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, posuvné na 
zeď, plné, D+M

kus 6,000 23 111,00 138 666,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 4+2 6,000

111 K 76613-R06
Ozn. T506 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, posuvné na 
zeď, plné, D+M

kus 4,000 23 111,00 92 444,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP 
a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 2+2 4,000

112 K 76613-R07
Ozn. T507 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
D+M

kus 6,000 10 967,00 65 802,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP 
a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 2+4 6,000

113 K 76613-R08
Ozn. T508 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
neprůzvučné, D+M

kus 4,000 11 253,00 45 012,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP 
a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 2+2 4,000

114 K 76613-R09
Ozn. T509 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
el. otvírač, D+M

kus 2,000 9 273,00 18 546,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP 
a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 2+0 2,000

115 K 76613-R10
Ozn. T510 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
el. otvírač, D+M

kus 10,000 11 528,00 115 280,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP 
a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 6+4 10,000

116 K 76613-R20
Ozn. T520 - Kuchyňská linka - atyp 2000x600x2100 
mm, spodní a horní skříňky, D+M

kus 3,000 44 000,00 132 000,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr. 

VV Podrobný popis viz PD interier
VV .
VV - vyrobeno z kompaktních desek HPL
VV - včetně kování, kotevních prvků atd.
VV - včetně vestavných spotřebičů
VV 3 3,000

117 K 76613-R21
Ozn. T521 - Kuchyňská linka - atyp 2000x600x2100 
mm, spodní a horní skříňky, D+M

kus 3,000 44 000,00 132 000,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr. 

VV Podrobný popis viz PD interier
VV .
VV - vyrobeno z kompaktních desek HPL
VV - včetně kování, kotevních prvků atd.
VV - včetně vestavných spotřebičů
VV 3 3,000

118 K 76613-R22
Ozn. T522 - Kuchyňská linka - atyp 2000x600x2100 
mm, spodní a horní skříňky, D+M

kus 1,000 44 000,00 44 000,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr. 

VV Podrobný popis viz PD interier
VV .
VV - vyrobeno z kompaktních desek HPL
VV - včetně kování, kotevních prvků atd.
VV - včetně vestavných spotřebičů
VV 1 1,000

119 K 76613-R23
Ozn. T523 - Kuchyňská linka - atyp 2000x600x2100 
mm, spodní a horní skříňky, D+M

kus 2,000 44 000,00 88 000,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr. 

VV Podrobný popis viz PD interier
VV .
VV - vyrobeno z kompaktních desek HPL
VV - včetně kování, kotevních prvků atd.
VV - včetně vestavných spotřebičů
VV 2 2,000

120 K 76613-R24
Ozn. T524 - Kuchyňská linka - atyp 2400x600x2100 
mm, spodní a horní skříňky, D+M

kus 1,000 52 800,00 52 800,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr. 
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VV Podrobný popis viz PD interier
VV .
VV - vyrobeno z kompaktních desek HPL
VV - včetně kování, kotevních prvků atd.
VV - včetně vestavných spotřebičů
VV 1 1,000

121 K 76613-R25
Ozn. T525 - Kuchyňská linka - atyp 2400x600x2100 
mm, spodní a horní skříňky, D+M

kus 1,000 52 800,00 52 800,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr. 

VV Podrobný popis viz PD interier
VV .
VV - vyrobeno z kompaktních desek HPL
VV - včetně kování, kotevních prvků atd.
VV - včetně vestavných spotřebičů
VV 1 1,000

122 K 76613-R26
Ozn. T526 - Kuchyňská linka - atyp 
(2525+1600)x600x2100 mm, spodní a horní skříňky, 
D+M

kus 1,000 90 200,00 90 200,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr. 

VV Podrobný popis viz PD interier
VV .
VV - vyrobeno z kompaktních desek HPL
VV - včetně kování, kotevních prvků atd.
VV - včetně vestavných spotřebičů
VV 1 1,000

123 K 76613-R27
Ozn. T527 - Vestavná skříň - atyp s nástavcem, 
3000x600x1600 mm, D+M

kus 1,000 52 800,00 52 800,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr. 

VV Podrobný popis viz PD interier
VV .
VV - vyrobeno z kompaktních desek HPL
VV - včetně kování, kotevních prvků atd.
VV 1 1,000

124 K 76613-R28
Ozn. T528 - Vestavná skříň - atyp s nástavcem, 
2500x600x1800 mm, D+M

kus 1,000 44 000,00 44 000,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr. 

VV Podrobný popis viz PD interier
VV .
VV - vyrobeno z kompaktních desek HPL
VV - včetně kování, kotevních prvků atd.
VV 1 1,000

D 766.b truhlářské protipožární 77 374,00

125 K 76693-R01
Ozn. T550 - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
el.otvírač, D+M

kus 2,000 19 481,00 38 962,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

126 K 76693-R02
Ozn. T551 - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
kouřotěsné, D+M

kus 2,000 19 206,00 38 412,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 2 037 049,31

127 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 20 188,800 0,90 18 169,92 CS ÚRS 2020 01

D 767.a zámečnické vnitřní - výplně otvorů 373 230,00

128 K 76703-R01
Ozn. Z501 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 
dveře jednokřídlové posuvné, D+M

kus 14,000 5 995,00 83 930,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu , 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 8+6 14,000

129 K 76703-R02
Ozn. Z502 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 
dveře jednokřídlové posuvné, D+M

kus 1,000 10 285,00 10 285,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu , 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

130 K 76703-R03
Ozn. Z503 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 8,000 5 995,00 47 960,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 4+4 8,000
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131 K 76703-R04
Ozn. Z504 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové posuvné, D+M

kus 5,000 10 285,00 51 425,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu , 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 3+2 5,000

132 K 76703-R05
Ozn. Z505 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 6,000 5 995,00 35 970,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2+4 6,000

133 K 76703-R06
Ozn. Z506 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové posuvné,  D+M

kus 4,000 10 285,00 41 140,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu , 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2+2 4,000

134 K 76703-R07
Ozn. Z507 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 4,000 5 995,00 23 980,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2+2 4,000

135 K 76703-R08

Ozn. Z508 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, el. 
otvírač, D+M

kus 12,000 6 545,00 78 540,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 7+5 12,000

D 767.b zámečnické vnitřní protipožární 23 980,00

136 K 76733-R01

Ozn. Z550 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné 
otočné s PO, el. otvírač,  D+M

kus 2,000 5 995,00 11 990,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

137 K 76733-R02

Ozn. Z551 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné 
otočné s PO, D+M

kus 2,000 5 995,00 11 990,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

D 767.e ostatní 1 427 145,57

222 K 76749-R51
Ozn.O551 - Ovládací systém předokenních fasádních 
žaluzií pro 3.NP, Podrobný popis viz PD, D+M

soubor 1,000 214 335,31 214 335,31

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

138 K 76749-R52
Ozn.O552 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládaním, (SV fasáda), 35550 x 1800 mm, montáž do 
stávající galerie, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 172 601,30 172 601,30 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

139 K 76749-R53
Ozn.O553 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládaním, (SV fasáda), 8375 x 1800 mm, montáž do 
stávající galerie, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 43 446,60 43 446,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

140 K 76749-R54
Ozn.O554 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládaním, (SV fasáda), 8375 x 1800 mm, montáž do 
stávající galerie, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 43 446,76 43 446,76 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

141 K 76749-R55
Ozn.O555 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládaním, (SV fasáda), 35550 x 1800 mm, montáž do 
stávající galerie, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 172 626,59 172 626,59 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

142 K 76749-R56
Ozn.O556 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládaním, (SV fasáda), 16200 x 1800 mm, montáž do 
stávající galerie, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 60 481,53 60 481,53 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

143 K 76749-R57
Ozn.O557 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládaním, (SV fasáda), 8300 x 1800 mm, montáž do 
stávající galerie, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 43 236,00 43 236,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

144 K 76749-R01
Ozn.O501 - Dveřní hliníková oboustranná větrací 
mřížka s rámečkem 325x225 mm, D+M

kus 12,000 1 375,00 16 500,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 12 12,000

145 K 76749-R02
Ozn.O502 - Dveřní hliníková oboustranná větrací 
mřížka s rámečkem 425x225 mm, D+M

kus 6,000 14 300,00 85 800,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 6 6,000

146 K 76749-R03
Ozn.O503- Podlahový přechodový profil ve tvaru T, 
šířky 25 mm , D+M

m 21,105 352,00 7 428,96 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 20,1*1,05 21,105

147 K 76749-R04
Ozn.O504 - Bezudržbový profil z ušlechtilé ocele pro 
dilatace keramických podlahových krytin, v=10 mm, 
D+M

m 8,085 429,00 3 468,47 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 7,7*1,05 8,085

148 K 76749-R05
Ozn.O505 - Přechodový rohový profil pro aplikaci mezi 
podlahu a obklad, podlahu a soklz z tvrdého PVC s 
požlabkem r = 18 mm, D+M

m 189,000 517,00 97 713,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 180,0*1,05 189,000

149 K 76749-R06
Ozn.O506 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro 
připojení obkladů ke sprchovým vaničkám, D+M

m 46,200 169,40 7 826,28 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 44,0*1,05 46,200

150 K 76749-R07
Ozn.O507 - Zakončovací lišta pro PVC v návazností 
na omítku, D+M

m 588,000 99,00 58 212,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 560,0*1,05 588,000

151 K 76749-R08
Ozn.O508  - Systém generálního klíče ( SGK) včetně 
cylindrických vložek , D+M

soubor 1,000 59 400,00 59 400,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 60 vložek
VV - vložky po 10 klíčích
VV 1 1,000

152 K 76749-R09
Ozn.O509 - Plastový dutinkový vnitřní okenní parapet 
s čelní hranou, D+M

m 107,100 423,50 45 356,85 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.
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VV .
VV - včetně příslušenství
VV 102,0*1,05 107,100

153 K 76749-R10
Ozn.O510 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro 
osazení 1 ks přenosných hasicích přístrojů 350x700 
mm, D+M

kus 4,000 4 235,00 16 940,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 4 4,000

154 K 76749-R11
Ozn.O511 - Značení jednotlivých druhů médií na 
kazetách rastrového podhledu, D+M

kus 30,000 97,90 2 937,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV polepy kruhového půdorysu
VV 30 30,000

155 K 76749-R12 Ozn.O512 - Nástěnné zrcadlo 600x800 mm, D+M kus 10,000 211,75 2 117,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 10 10,000

156 K 76749-R13 Ozn.O513 - Nástěnné zrcadlo 900x1000 mm, D+M kus 8,000 484,00 3 872,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 8 8,000

157 K 76749-R14 Ozn.O514 - Nástěnné zrcadlo 1000x1000 mm, D+M kus 9,000 715,00 6 435,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 9 9,000

158 K 76749-R15 Ozn.O515 - Dveřní zarážka na zeď pr. 40 mm, D+M kus 8,000 42,90 343,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 8 8,000

159 K 76749-R16 Ozn.O516 - Podlahový elektroinstalační kanál, D+M kpl 1,000 2 722,50 2 722,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV dvoukomorový kanál - 2,15 m
VV podlahová krabice - 1 ks
VV Svislý ohyb - 1 ks
VV Prokabelování ve stěně - 1,0 m
VV Stěnová krabice - 1 ks
VV 1 1,000

160 K 76749-R17 Ozn.O517 - Lepená grafika velká, D+M kus 1,000 4 136,00 4 136,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

161 K 76749-R18 Ozn.O518 - Dveřní piktogram, D+M kus 28,000 539,00 15 092,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 28 28,000

162 K 76749-R19
Ozn.O519 - Popisová dveřní tabulka s jmenovkami 
148x210 mm, D+M

kus 25,000 2 893,00 72 325,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV .
VV 25 25,000

163 K 76749-R20
Ozn.O520 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
200x200 mm, D+M

kus 15,000 242,00 3 630,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 15 15,000

164 K 76749-R21
Ozn.O521 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
300x300 mm, D+M

kus 15,000 423,50 6 352,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 15 15,000

165 K 76749-R22
Ozn.O522 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
300x300 mm s požární odolností, kouřotěsné, D+M

kus 15,000 423,50 6 352,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.
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VV .
VV - včetně příslušenství
VV 15 15,000

166 K 76749-R23
Ozn.O523 - Vnitřní podlahový profil pro objektové 
dilatace do PVC, D+M

m 17,955 1 518,00 27 255,69 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV (13,5+3,6)*1,05 17,955

167 K 76749-R24 Ozn.O524 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M m 27,300 2 186,80 59 699,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 26,0*1,05 27,300

168 K 76749-R25 Ozn.O525 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M m 17,955 1 925,00 34 563,38 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 17,1*1,05 17,955

169 K 76749-R26
Ozn.O526 - Dilatační profil pro vnitřní omítky, rovné 
plochy, D+M

m 157,500 90,75 14 293,13 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 150,0*1,05 157,500

170 K 76749-R27
Ozn.O527 - Dilatační profil pro vnitřní omítky, kouty, 
D+M

m 178,500 90,75 16 198,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 170,0*1,05 178,500

D 767.f hliníkové vnitřní 93 010,03

171 K 76770-R501

Ozn. E501 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 3325x3100, jednokř. otočné dveře 900/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.600 mm, zvukověizolační, D+M

kus 1,000 93 010,03 93 010,03 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

D 767.g hliníkové vnitřní protipožární 101 513,79

172 K 76783-R01

Ozn. E521 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2000x3000+700 mm, dveře dvoukřídl. otevír. 
900+900/2100 mm, plná výplň z SDK nad podhledem, 
D+M

kus 1,000 101 513,79 101 513,79 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic keramických 135 260,54

173 K 771574223
Montáž podlah keramických z dekorů lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

m2 53,220 456,50 24 294,93 CS ÚRS 2020 01

174 M 59761_R04
Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, 
neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný popis viz PD 
interiér

m2 58,542 261,47 15 306,98 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.
VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV "m.č.3032:" 10,4 10,400
VV "m.č.3033:" 1,4+0,7*0,15 1,505
VV "m.č.3035:" 10,9 10,900
VV "m.č.3036:" 1,5+0,7*0,15 1,605
VV "m.č.3038:" 13,0 13,000
VV "m.č.3039:" 1,3+0,7*0,15 1,405
VV "m.č.3041:" 13,0 13,000
VV "m.č.3042:" 1,3+0,7*0,15 1,405
VV 53,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,542

175 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2

m2 4,900 331,10 1 622,39 CS ÚRS 2020 01

176 M 59761_R5
Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý střep, 
neglazované, protiskluz R10/A, Podrobný popis viz PD 
interiér

m2 5,390 300,67 1 620,61 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.
VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV "m.č.3008:" 4,9 4,900
VV 4,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,390

177 K 771574174
Montáž podlah keramických velkoformátových z 
dekorů lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2

m2 67,013 898,70 60 224,58 CS ÚRS 2020 01

178 M 59761_R07
Dlaždice keramické velkoformátové 450/450 mm, 
slinutý střep, neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný 
popis viz PD interier

m2 80,416 234,72 18 875,24 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.
VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.
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VV .
VV "m.č.3012:" 4,1 4,100
VV "m.č.3014:" 4,1 4,100
VV "m.č.3016:" 1,8+0,7*0,15 1,905
VV "m.č.3017:" 2,6+0,7*0,1 2,670
VV "m.č.3019:" 3,7 3,700
VV "m.č.3020:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3020a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3023:" 3,2 3,200
VV "m.č.3024:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3024a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3027:" 4,0 4,000
VV "m.č.3028:" 2,7+0,7*0,125 2,788
VV "m.č.3028a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3044:" 4,0 4,000
VV "m.č.3045:" 2,7+0,7*0,125 2,788
VV "m.č.3045a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3048:" 3,2+0,7*0,125 3,288
VV "m.č.3049:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3049a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3052:" 3,6 3,600
VV "m.č.3056:" 2,2+0,7*0,15 2,305
VV "m.č.3057:" 2,9+0,7*0,15 3,005
VV "m.č.3060:" 4,0 4,000
VV "m.č.3062:" 4,0 4,000
VV 67,013*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 80,416

179 K 771579191
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 77,833 10,97 853,83 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.
VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 300x300 mm
VV "m.č.3033:" 1,4+0,7*0,15 1,505
VV "m.č.3036:" 1,5+0,7*0,15 1,605
VV "m.č.3039:" 1,3+0,7*0,15 1,405
VV "m.č.3042:" 1,3+0,7*0,15 1,405
VV .
VV 200x200 mm
VV "m.č.3008:" 4,9 4,900
VV .
VV 450x450 mm
VV "m.č.3012:" 4,1 4,100
VV "m.č.3014:" 4,1 4,100
VV "m.č.3016:" 1,8+0,7*0,15 1,905
VV "m.č.3017:" 2,6+0,7*0,1 2,670
VV "m.č.3019:" 3,7 3,700
VV "m.č.3020:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3020a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3023:" 3,2 3,200
VV "m.č.3024:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3024a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3027:" 4,0 4,000
VV "m.č.3028:" 2,7+0,7*0,125 2,788
VV "m.č.3028a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3044:" 4,0 4,000
VV "m.č.3045:" 2,7+0,7*0,125 2,788
VV "m.č.3045a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3048:" 3,2+0,7*0,125 3,288
VV "m.č.3049:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3049a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3052:" 3,6 3,600
VV "m.č.3056:" 2,2+0,7*0,15 2,305
VV "m.č.3057:" 2,9+0,7*0,15 3,005
VV "m.č.3060:" 4,0 4,000
VV "m.č.3062:" 4,0 4,000

180 K 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 67,013 40,81 2 734,80 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.
VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV "m.č.3012:" 4,1 4,100
VV "m.č.3014:" 4,1 4,100
VV "m.č.3016:" 1,8+0,7*0,15 1,905
VV "m.č.3017:" 2,6+0,7*0,1 2,670
VV "m.č.3019:" 3,7 3,700
VV "m.č.3020:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3020a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3023:" 3,2 3,200
VV "m.č.3024:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3024a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3027:" 4,0 4,000
VV "m.č.3028:" 2,7+0,7*0,125 2,788
VV "m.č.3028a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3044:" 4,0 4,000
VV "m.č.3045:" 2,7+0,7*0,125 2,788
VV "m.č.3045a:" 1,7 1,700
VV "m.č.3048:" 3,2+0,7*0,125 3,288
VV "m.č.3049:" 1,8+0,7*0,125 1,888
VV "m.č.3049a:" 1,5 1,500
VV "m.č.3052:" 3,6 3,600
VV "m.č.3056:" 2,2+0,7*0,15 2,305
VV "m.č.3057:" 2,9+0,7*0,15 3,005
VV "m.č.3060:" 4,0 4,000
VV "m.č.3062:" 4,0 4,000

181 K 771111_R1 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 125,133 13,31 1 665,52 CS ÚRS 2020 01
VV Dlažba
VV "viz pol.771574223:" 53,220 53,220
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VV "viz pol,771574115:" 4,900 4,900
VV "viz pol.771574174:" 67,013 67,013

182 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 125,133 43,23 5 409,50 CS ÚRS 2020 01
VV Dlažba
VV "viz pol.771574223:" 53,220 53,220
VV "viz pol,771574115:" 4,900 4,900
VV "viz pol.771574174:" 67,013 67,013

183 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 1 326,080 2,00 2 652,16 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 813 060,40
184 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 541,500 176,00 95 304,00 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Techn.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .
VV "m.č.3009b:" (24,55+7,725)*2-1,8-0,8*5-2,0 56,750
VV "m.č.3009c:" (27,875+9,45)*2-1,8-0,8*7-2,0-3,325 61,925
VV "m.č.3031:" (3,81+4,05)*2-0,8*2-0,6*2 12,920
VV "m.č.3034:" (4,05+4,05)*2-0,8*2 14,600
VV "m.č.3037:" (4,05+7,85+0,25+0,45*2)*2-0,8*2 24,500
VV "m.č.3040:" (4,06+7,85)*2-0,8*2 22,220
VV "m.č.3064:" (1,6+3,825)*2-0,8 10,050
VV .
VV s tištěným dekorem
VV "m.č.3010:" (5,3+8,0)*2-0,8*3 24,200
VV "m.č.3011:" (4,85+3,05+0,45*2)*2-0,8-0,7 16,100
VV "m.č.3013:" (4,85+2,75)*2-0,8-0,7 13,700
VV "m.č.3015:" (6,175+6,0+0,125)*2-0,8-0,7 23,100
VV "m.č.3018:" (2,16+1,8)*2-0,8*2-0,7*2 4,920
VV "m.č.3021:" (5,81+4,05+0,25)*2-0,8 19,420
VV "m.č.3022:" (1,91+1,8)*2-0,8*2-0,7*2 4,420
VV "m.č.3025:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2-0,8 19,920
VV "m.č.3026:" (2,1+1,8)*2-0,8*2-0,7*2 4,800
VV "m.č.3029:" (7,175+4,05+0,125+0,45*2)*2-0,8 23,700
VV "m.č.3043:" (2,1+1,8)*2-0,8*2-0,7*2 4,800
VV "m.č.3046:" (7,175+4,05+0,125+0,45*2)*2-0,8 23,700
VV "m.č.3047:" (1,91+1,8)*2-0,8*2-0,7*2 4,420
VV "m.č.3050:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2-0,8 19,920
VV "m.č.3051:" (2,01+1,8)*2-0,8*2-0,7*2 4,620
VV "m.č.3054:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2-0,8 19,920
VV "m.č.3055:" (5,925+6,0+0,125)*2-0,8-0,7 22,600
VV "m.č.3058:" (3,75+8,0+1,7+0,25)*2-0,8*3 25,000
VV "m.č.3059:" (4,85+3,05+0,45*2)*2-0,8-0,7 16,100
VV "m.č.3061:" (4,85+2,75)*2-0,8-0,7 13,700
VV "m.č.3063:" (7,15+8,3+0,7+0,25)*2-3,325 29,475

185 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 625,173 176,00 110 030,45 CS ÚRS 2020 01
VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.
VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .
VV .
VV "m.č.3009b:" 55,5+0,8*0,2*2+1,8*0,3 56,360
VV "m.č.3009c:" 73,7+0,8*0,2*2+1,8*0,3 74,560
VV "m.č.3031:" 15,4+0,8*0,15 15,520
VV "m.č.3034:" 15,2+0,8*0,15 15,320
VV "m.č.3037:" 31,4+0,8*0,15 31,520
VV "m.č.3040:" 31,6+0,8*0,15 31,720
VV "m.č.3064:" 5,4 5,400
VV .
VV s tištěným dekorem
VV "m.č.3010:" 31,2+0,8*0,2*2 31,520
VV "m.č.3011:" 14,7+0,7*0,15 14,805
VV "m.č.3013:" 13,3+0,7*0,15 13,405
VV "m.č.3015:" 27,3 27,300
VV "m.č.3018:" 3,9+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15+0,7*0,125 4,373
VV "m.č.3021:" 20,2 20,200
VV "m.č.3022:" 3,4+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 3,855
VV "m.č.3025:" 23,8 23,800
VV "m.č.3026:" 3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 4,255
VV "m.č.3029:" 28,8 28,800
VV "m.č.3043:" 3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 4,255
VV "m.č.3046:" 28,8 28,800
VV "m.č.3047:" 3,4+0,8*0,2+0,8*0,15 3,680
VV "m.č.3050:" 23,9 23,900
VV "m.č.3051:" 3,6+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15 3,985
VV "m.č.3054:" 23,9 23,900
VV "m.č.3055:" 25,6+0,8*0,2 25,760
VV "m.č.3058:" 25,9+0,8*0,2 26,060
VV "m.č.3059:" 14,6+0,8*0,2+0,7*0,15 14,865
VV "m.č.3061:" 13,3+0,8*0,2+0,7*0,15 13,565
VV "m.č.3063:" 53,6+0,9*0,1 53,690

186 M 284122-R1
Vysocezátěžová homogenní vinylová podlahová 
krytina v rolích, tl. 2 mm, s povrch. úpravou tvrzenou 
laserem, kluznost R10, kročejová neprůzvučnost 8dB 

m2 275,767 462,00 127 404,35 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier
VV .
VV Podlaha
VV 230,4 230,400
VV Soklík
VV 202,965*0,1 20,297
VV 250,697*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 275,767

187 M 284122-R2

Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina, s 
tištěným dekorem, v rolích, tl. 2 mm, s povrch. úpravou 
tvrzenou laserem, kluznost R10, kročejová 
neprůzvučnost 8dB

m2 471,490 330,00 155 591,70 vlastní
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VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier 
VV .
VV Podlaha
VV 394,773 394,773
VV Soklík
VV 338,535*0,1 33,854
VV 428,627*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 471,490

188 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 625,173 16,50 10 315,35 CS ÚRS 2020 01
VV podlahy:
VV 625,173 625,173

189 K 776520-R2
Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu 
o poloměru r=30mm-dodávka+montáž

m 541,500 22,00 11 913,00 vlastní

VV soklíky
VV 541,500 541,500

190 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 1 054,427 27,50 28 996,74 CS ÚRS 2020 01

VV soklíky
VV 541,500*0,1 54,150
VV podlahy
VV 625,173*1,6 1 000,277

192 K 77652-R2
Profil pro ukončení PVC soklu v návaznosti na omítku, 
D+M

m 540,500 60,50 32 700,25 vlastní

VV soklíky
VV 541,500-1,0 540,500

193 K 77652-R3
Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní 
hrana soklu

m 541,500 22,00 11 913,00 vlastní

VV soklíky
VV 541,500 541,500

194 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

m2 679,323 44,00 29 890,21 CS ÚRS 2020 01

VV soklíky
VV 541,500*0,1 54,150
VV podlahy
VV 625,173 625,173

195 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 625,173 176,00 110 030,45 CS ÚRS 2020 01

VV podlahy
VV 625,173 625,173

196 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem

m2 679,323 44,00 29 890,21 CS ÚRS 2020 01

VV soklíky
VV 541,500*0,1 54,150
VV podlahy
VV 625,173 625,173

197 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 679,323 77,00 52 307,87 CS ÚRS 2020 01
VV soklíky
VV 541,500*0,1 54,150
VV podlahy
VV 625,173 625,173

198 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 8 062,880 0,84 6 772,82 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 534 714,55

199 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 685,662 333,30 228 531,14 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3008:" (3,225+1,6)*2*2,8-0,8*2,1 25,340
VV "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2*2,8-0,7*2,1 21,210
VV "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2*2,8-1,85*1,8+1,8*2*0,3-0,7*2,1 18,960
VV "m.č.3016:" (1,8+1,0)*2*2,8-0,7*2,1*2 12,740
VV "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2*2,8-0,7*2,1 16,730
VV "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2*2,8-0,7*2,1 20,510
VV "m.č.3020:" (1,0+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 11,620
VV "m.č.3020a:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 11,790
VV "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 18,690
VV "m.č.3024:" (1,0+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 11,620
VV "m.č.3024a:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 11,790
VV "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2*2,8-0,8*1,8++1,8*2*0,3-0,7*2,1 20,570
VV "m.č.3028:" (1,5+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 14,220
VV "m.č.3028a:" (1,0+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 12,310

VV
"m.č.3032:" (3,81+3,25)*2*2,8-0,8*2,1-0,7*2,1-
0,6*2,1*2+0,9*2,225*2+0,1*0,9-0,9*2,8*2-
2,2*2,8+0,9*2,8*2+2,2*2,8

37,961

VV "m.č.3033:" (1,5*2+0,9)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 11,010

VV
"m.č.3035:" (4,05+3,25)*2*2,8-0,8*2,1-
0,7*2,1+0,9*2*2,225+0,1*0,9-0,9*2,8*2-
2,2*2,8+0,9*2,8*2+2,2*2,8

41,825

VV "m.č.3036:" (1,85*2+0,9)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 12,830

VV
"m.č.3038:" (4,05+3,7)*2*2,8-0,8*2,1-
0,7*2,1+0,9*2*2,225+0,1*0,9-0,9*2,8*2-
3,7*2,8+0,9*2,8*2+3,7*2,8

44,345

VV "m.č.3039:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 11,010

VV
"m.č.3041:" (4,06+3,7)*2*2,8-0,8*2,1-
0,7*2,1+0,9*2*2,225+0,1*0,9-0,9*2,8*2-
3,7*2,8+0,9*2,8*2+3,7*2,8

44,401

VV "m.č.3042:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 11,010
VV "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2*2,8-0,8*1,8+1,8*2*0,3-0,7*2,1 20,570
VV "m.č.3045:" (1,5+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 14,220
VV "m.č.3045a:" (1,0+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 12,310
VV "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 18,690
VV "m.č.3049:" (1,0+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 11,620
VV "m.č.3049a:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 11,790
VV "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 19,810
VV "m.č.3056:" (1,2+1,8)*2*2,8-0,7*2,1*2 13,860
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VV "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 17,570
VV "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2*2,8-0,7*2,1 21,210
VV "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2*2,8-1,85*1,8+1,8*2*0,3-0,7*2,1 18,960
VV .
VV "m.č.3032:" 0,9*2,8*2+2,2*2,8 11,200
VV "m.č.3033:" 0,9*2,6 2,340
VV "m.č.3035:" 0,9*2,8*2+2,2*2,8 11,200
VV "m.č.3036:" 0,9*2,6 2,340
VV "m.č.3038:" 0,9*2,8*2+3,7*2,8 15,400
VV "m.č.3039:" 0,9*2,6 2,340
VV "m.č.3041:" 0,9*2,8*2+3,7*2,8 15,400
VV "m.č.3042:" 0,9*2,6 2,340

200 M 59702-R00
Obkladačky jednobarevné matné 200/400 mm, 
Podrobný popis viz PD interiér

m2 754,228 234,72 177 032,40 vlastní

VV 685,662*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 754,228

201 K 781474251
Montáž obkladů vnitřních keramických listel výšky do 
65 mm lepených flexibilním lepidlem

m 134,450 124,30 16 712,14 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2-0,7 7,400
VV "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2-1,85+2*0,3-0,7 6,150
VV "m.č.3016:" (1,8+1,0)*2-0,7*2 4,200
VV "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2-0,7 5,800
VV "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2-0,7 7,150
VV "m.č.3020:" (1,0+1,8)*2-0,7*2 4,200
VV "m.č.3020a:" (0,9+1,65)*2-0,7 4,400
VV "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2-0,7 6,500
VV "m.č.3024:" (1,0+1,8)*2-0,7*2 4,200
VV "m.č.3024a:" (0,9+1,65)*2-0,7 4,400
VV "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2-0,8+2*0,3-0,7 7,100
VV "m.č.3028:" (1,5+1,8)*2-0,7*2 5,200
VV "m.č.3028a:" (1,0+1,65)*2-0,7 4,600
VV "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2-0,8+2*0,3-0,7 7,100
VV "m.č.3045:" (1,5+1,8)*2-0,7*2 5,200
VV "m.č.3045a:" (1,0+1,65)*2-0,7 4,600
VV "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2-0,7 6,500
VV "m.č.3049:" (1,0+1,8)*2-0,7*2 4,200
VV "m.č.3049a:" (0,9+1,65)*2-0,7 4,400
VV "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2-0,7 6,900
VV "m.č.3056:" (1,2+1,8)*2-0,7*2 4,600
VV "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2-0,7 6,100
VV "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2-0,7 7,400
VV "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2-1,85+2*0,3-0,7 6,150

202 M 59761-R01
Listela hladká keramická šíře 20 mm, Podrobký popis 
viz PD

m 147,895 244,82 36 207,65 vlastní

VV 134,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 147,895

203 K 781419191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 26,010 47,52 1 236,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV 200x400 mm
VV "m.č.3033:" (1,5*2+0,9)*2,6-0,7*2,1 8,670
VV "m.č.3039:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1 8,670
VV "m.č.3042:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1 8,670

204 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 52,700 35,20 1 855,04 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3008:" 2,8 2,800
VV "m.č.3014:" 1,85 1,850
VV "m.č.3027:" 0,8+1,8 2,600
VV "m.č.3032:" 2,8*2+2,1*2+0,1+0,9*2 11,700
VV "m.č.3035:" 2,8+2,1*2+0,1+0,9*2 8,900
VV "m.č.3036:" 2,6 2,600
VV "m.č.3038:" 2,8+2,1*2+0,1+0,9*2 8,900
VV "m.č.3041:" 2,8+2,1*2+0,1+0,9*2 8,900
VV "m.č.3044:" 1,8+0,8 2,600
VV "m.č.3062:" 1,85 1,850

205 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 43,200 111,10 4 799,52 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3012:" 0,9*2 1,800
VV "m.č.3014:" 0,9*2 1,800
VV "m.č.3017:" 0,9*2 1,800
VV "m.č.3019:" 0,9*2 1,800
VV "m.č.3023:" 0,9*2 1,800
VV "m.č.3027:" 0,9*2 1,800
VV "m.č.3032:" 0,9*6 5,400
VV "m.č.3035:" 0,9*6 5,400
VV "m.č.3038:" 0,9*6 5,400
VV "m.č.3041:" 0,9*6 5,400
VV "m.č.3044:" 0,9*2 1,800
VV "m.č.3048:" 0,9*2 1,800
VV "m.č.3052:" 0,9*2 1,800
VV "m.č.3057:" 0,9*2 1,800
VV "m.č.3060:" 0,9*2 1,800
VV "m.č.3062:" 0,9*2 1,800

206 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 688,351 43,23 29 757,41 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.
VV .
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VV "pol. 781474113:" 685,662 685,662
VV "pol. 781474251:" 134,450*0,02 2,689

207 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 431,480 38,72 16 706,91 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Podlahy s dlažbou a obkladem - koutový profil - ze dvou strán

VV .
VV "m.č.3008:" (3,225+1,6)*2-0,8 8,850
VV "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2-0,7 7,400
VV "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2-0,7 7,400
VV "m.č.3016:" (1,8+1,0)*2-0,7*2 4,200
VV "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2-0,7 5,800
VV "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2-0,7 7,150
VV "m.č.3020:" (1,0+1,8)*2-0,7*2 4,200
VV "m.č.3020a:" (0,9+1,65)*2-0,7 4,400
VV "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2-0,7 6,500
VV "m.č.3024:" (1,0+1,8)*2-0,7*2 4,200
VV "m.č.3024a:" (0,9+1,65)*2-0,7 4,400
VV "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2-0,7 7,300
VV "m.č.3028:" (1,5+1,8)*2-0,7*2 5,200
VV "m.č.3028a:" (1,0+1,65)*2-0,7 4,600
VV "m.č.3032:" (3,81+3,25)*2-0,8-0,7-0,6*2 11,420
VV "m.č.3033:" (1,5+0,9)*2-0,7 4,100
VV "m.č.3035:" (4,05+3,25)*2-0,8-0,7 13,100
VV "m.č.3036:" (1,85+0,9)*2-0,7 4,800
VV "m.č.3038:" (4,05+3,7)*2-0,8-0,7 14,000
VV "m.č.3039:" (0,9+1,5)*2-0,7 4,100
VV "m.č.3041:" (4,06+3,7)*2-0,8-0,7 14,020
VV "m.č.3042:" (0,9+1,5)*2-0,7 4,100
VV "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2-0,8 7,200
VV "m.č.3045:" (1,5+1,8)*2-0,7*2 5,200
VV "m.č.3045a:" (1,0+1,65)*2-0,7 4,600
VV "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2-0,7 6,500
VV "m.č.3049:" (1,0+1,8)*2-0,7*2 4,200
VV "m.č.3049a:" (0,9+1,65)*2-0,7 4,400
VV "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2-0,7 6,900
VV "m.č.3056:" (1,2+1,8)*2-0,7*2 4,600
VV "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2-0,7 6,100
VV "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2-0,7 7,400
VV "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2-0,7 7,400
VV 215,74*2 'Přepočtené koeficientem množství 431,480

208 K 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 383,800 36,41 13 974,16 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV Vnitřní kouty
VV "m.č.3008:" 2,8*5 14,000
VV "m.č.3012:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.3014:" 2,8*2+1,0*2 7,600
VV "m.č.3016:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.3017:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.3019:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.3020:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3020a:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3023:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.3024:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3024a:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3027:" 2,8*3+1,0 9,400
VV "m.č.3028:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3028a:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3032:" 2,8*6+2,1*2 21,000
VV "m.č.3033:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3035:" 2,8*5+2,1*2 18,200
VV "m.č.3036:" 2,6*5 13,000
VV "m.č.3038:" 2,8*5+2,1*2 18,200
VV "m.č.3039:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3041:" 2,8*5+2,1*2 18,200
VV "m.č.3042:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3044:" 2,8*3+1,0 9,400
VV "m.č.3045:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3045a:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3048:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.3049:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3049a:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.3052:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.3056:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.3057:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.3060:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.3062:" 2,8*2+1,0*2 7,600

209 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 5 268,120 1,50 7 902,18 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 504,20

210 K 783826_R1
Nátěr N6 - Černý nátěr stropu a rozvodů nad volně 
visícím podhledem, D+M

m2 55,598 99,00 5 504,20 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV Strop a SDK stěna nad AL stěnou
VV "m.č.3063:" 53,6+3,33*0,6 55,598

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 188 277,25
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211 K 784171001
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 
do 3,80 m

m 360,280 6,60 2 377,85 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3009a:" (3,95+2,825)*2+(2,2+3,825)*2 25,600
VV "m.č.3009b:" (2,2+3,825)*2+(1,8+2,8)*2 21,250
VV "m.č.3009c:" (2,2+3,825)*2+(1,8+2,8)*2 21,250
VV "m.č.3010:" (3,5+1,8)*2 10,600
VV "m.č.3011:" ((4,85+3,05)+1,8*2)*2 23,000
VV "m.č.3013:" (2,75+1,8)*2 9,100
VV "m.č.3014:" (1,85+1,8)*
VV "m.č.3015:" (6,175+1,8)*2 15,950
VV "m.č.3021:" (5,235+1,8)*2 14,070
VV "m.č.3025:" (5,935+1,8)*2 15,470
VV "m.č.3027:" (0,8+1,8)*2 5,200
VV "m.č.3029:" ((7,175+4,05)+1,8*2)*2 29,650
VV "m.č.3044:" (0,8+1,8)*2 5,200
VV "m.č.3046:" ((7,175+4,05)+1,8*2)*2 29,650
VV "m.č.3050:" (5,935+1,8)*2 15,470
VV "m.č.3054:" (5,935+1,8)*2 15,470
VV "m.č.3055:" (5,925+1,8)*2 15,450
VV "m.č.3058:" (3,75+1,8)*2 11,100
VV "m.č.3059:" ((7,85+3,05)+1,8*2)*2 29,000
VV "m.č.3061:" (2,75+1,8)*2 9,100
VV "m.č.3062:" (1,85+1,8)*2 7,300
VV "m.č.3063:" (6,75+1,8)*2+(3,325+3,825)*2 31,400

212 M 581248380
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm

m 378,294 1,10 416,12 CS ÚRS 2020 01

VV 360,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 378,294

213 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 752,200 5,50 4 137,10 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .

VV
4,9+10,0+55,5+73,7+31,2+14,7+4,1+13,3+4,1+27,3+1,8+2,6+
3,9+3,7+1,8+1,5

254,100

VV
20,2+3,4+3,2+1,8+1,5+23,8+3,8+4,0+2,7+1,7+28,8+15,4+10,4
+1,4+15,2+10,9

148,200

VV
1,5+31,4+13,0+1,3+31,6+13,0+1,3+3,8+4,0+2,7+1,7+28,8+3,4
+3,2+1,8+1,5

144,000

VV
23,9+3,6+3,+23,9+25,6+2,2+2,9+25,9+14,6+4,0+13,3+4,0+53,
6+5,4

205,900

214 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 241,344 5,50 1 327,39 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3009a:" 3,95*2,825+2,2*3,825 19,574
VV "m.č.3009b:" 2,2*3,825+1,8*2,8 13,455
VV "m.č.3009c:" 2,2*3,825+1,8*2,8 13,455
VV "m.č.3010:" 3,5*1,8 6,300
VV "m.č.3011:" (4,85+3,05)*1,8 14,220
VV "m.č.3013:" 2,75*1,8 4,950
VV "m.č.3014:" 1,85*1,8 3,330
VV "m.č.3015:" 6,175*1,8 11,115
VV "m.č.3021:" 5,235*1,8 9,423
VV "m.č.3025:" 5,935*1,8 10,683
VV "m.č.3027:" 0,8*1,8 1,440
VV "m.č.3029:" (7,175+4,05)*1,8 20,205
VV "m.č.3044:" 0,8*1,8 1,440
VV "m.č.3046:" (7,175+4,05)*1,8 20,205
VV "m.č.3050:" 5,935*1,8 10,683
VV "m.č.3054:" 5,935*1,8 10,683
VV "m.č.3055:" 5,925*1,8 10,665
VV "m.č.3058:" 3,75*1,8 6,750
VV "m.č.3059:" (7,85+3,05)*1,8 19,620
VV "m.č.3061:" 2,75*1,8 4,950
VV "m.č.3062:" 1,85*1,8 3,330
VV "m.č.3063:" 6,75*1,8+3,325*3,825 24,868

215 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 1 043,221 3,30 3 442,63 CS ÚRS 2020 01
VV 993,544*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 043,221

216 K 78421-R07

Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, 
ze  směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída 
otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní 
nátěr neředěný, D+M

m2 1 737,495 35,20 61 159,82 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3009a:" (4,45+1,55)*3,825 22,950
VV "m.č.3009b:" (24,56+7,8+6,025+22,55+1,8)*3,825 239,961

VV
"m.č.3009c:" (27,95+9,45+1,55+0,6)*2*3,825-3,325*3,825-
2,0*3,825-1,8*2,8+4,0

281,149

VV "m.č.3010:" (5,3+8,3)*2*3,825-3,5*1,8+4,0 101,740
VV "m.č.3011:" (4,85+3,05)*2*3,825-(4,85+3,05)*1,8+4,0 50,215
VV "m.č.3013:" (4,85+2,75)*2*3,825-2,75*1,8+4,0 57,190
VV "m.č.3015:" (6,175+6,0+0,125)*2*3,825-6,175*1,8+4,0 86,980
VV "m.č.3018:" (2,16+1,8)*2*3,825 30,294
VV "m.č.3021:" (5,81+4,05+0,25)*2*3,825-5,235*1,8+4,0 71,919
VV "m.č.3022:" (1,91+1,8)*2*3,825 28,382

VV "m.č.3025:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2*3,825-5,935*1,8+4,0 72,571

VV "m.č.3026:" (2,1+1,8)*2*3,825 29,835

VV "m.č.3029:" (7,175+4,05+0,125)*2*3,825-(7,175+4,05)*1,8+4,0 70,623

VV "m.č.3043:" (2,1+1,8)*2*3,825 29,835
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.3046:" (7,175+4,05+0,125)*2*3,825-(7,175+4,05)*1,8+4,0 70,623

VV "m.č.3047:" (1,91+1,8)*2*3,825 28,382

VV "m.č.3050:" (5,935+4,35+0,125+0,25)*2*3,825-5,935*1,8+4,0 74,866

VV "m.č.3051:" (2,01+1,8)*2*3,825 29,147

VV "m.č.3054:" (5,935+4,05+0,25+0,125)*2*3,825-5,935*1,8+4,0 72,571

VV "m.č.3055:" (5,925+6,0+0,125)*2*3,825-5,925*1,8+4,0 85,518
VV "m.č.3058:" (3,75+8,0+1,7+0,25)*2*3,825-3,75*1,8+4,0 102,055
VV "m.č.3059:" (4,85+3,05)*2*3,825-(7,85+3,05)*1,8+4,0 44,815
VV "m.č.3061:" (4,85+2,75)*2*3,825-2,75*1,8+4,0 57,190
VV "m.č.3063:" (7,15+8,3+0,7+0,25)*2*3,825-6,75*1,8+4,0 117,310
VV "m.č.3064:" (1,6+3,825)*2*3,825 41,501
VV .
VV odpočet tapet
VV -_612341321 -160,127

217 K 78421-R1
Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyeuretanový akrylový lak 
difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 
3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M

m2 216,108 264,00 57 052,51 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.3031:" (3,81+4,05)*2*2,7 42,444
VV "m.č.3034:" (4,05+4,05)*2*2,7 43,740
VV "m.č.3037:" (4,05+7,85+0,25)*2*2,7 65,610
VV "m.č.3040:" (4,06+7,85)*2*2,7 64,314

218 K 784211063
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 176,100 11,00 1 937,10 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Techn.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .
VV "m.č.3009b:" (22,55+5,95)*3,0 85,500
VV "m.č.3009c:" (22,55+7,65)*3,0 90,600

219 K 784211065
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu

m2 55,279 11,00 608,07 CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Techn.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .
VV "m.č.3031:" 3,81*2,7 10,287
VV "m.č.3034:" 4,05*3,7 14,985
VV "m.č.3037:" 4,05*3,7 14,985
VV "m.č.3040:" 4,06*3,7 15,022

220 K 784511025
Lepení vinylových vzorovaných tapet na stěny výšky 
do 3,00 m

m2 160,127 239,80 38 398,45 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů 
A-B a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.310:" 6,5*3,7 24,050
VV "m.č.315:" (1,1+4,75)*3,7 21,645
VV "m.č.321:" 4,26*3,7-0,8*2,0 14,162
VV "m.č.325:" (1,1+2,5)*3,7 13,320
VV "m.č.329:" (1,1+2,5)*3,7 13,320
VV "m.č.3046:" (1,1+2,8)*3,7 14,430
VV "m.č.3050:" (1,1+2,8)*3,7 14,430
VV "m.č.3054:" (1,1+2,8)*3,7 14,430
VV "m.č.3055:" 4,3*3,7 15,910
VV "m.č.3058:" (1,1+2,8)*3,7 14,430

221 M 62468004 tapeta vinylová vzorovaná raport 530mm m2 184,146 94,60 17 420,21 CS ÚRS 2020 01
VV 160,127*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 184,146
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Polický DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 526,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 141 526,08 21,00% 29 720,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 246,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_3c - Požárně bezpečnostní řešení

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 141 526,08

HSV - HSV 126 543,78

    PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení 126 543,78

PSV - Práce a dodávky PSV 14 982,30

    713 - Izolace tepelné 14 982,30

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_3c - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Polický

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 141 526,08

D HSV HSV 126 543,78

D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 126 543,78
1 K PBR10PHP MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU KS 3,000 357,12 1 071,36 vlastní

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

2 K PBR1PA5454 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE KS 2,000 390,60 781,20 vlastní
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K PBR1PA5456
MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr 
dělitelné bandáže 10000 mm) montáž celého 
desetimetrového dělitelného návinu

KS 4,000 357,12 1 428,48 vlastní

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

4 K PBR1TMEL MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU KS 10,000 357,12 3 571,20 vlastní
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

5 K PBR1PENA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY KS 10,000 357,12 3 571,20 vlastní
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

6 M PBR100PENA
požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové 
trubky do DN 50 v 300 ml tubách

KS 10,000 691,92 6 919,20 vlastní

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

7 M PBR100tmel požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách KS 10,000 295,74 2 957,40 vlastní

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

8 M PBR100NÁT
požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 
17,5 kg

KS 3,000 5 557,71 16 673,13 vlastní

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

9 M PBR300man
požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací 
(rozměr dělitelné bandáže 10000 x 125 x 2 mm )

KS 2,000 10 992,65 21 985,30 vlastní

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 M PBR500man
požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné 
bandáže 10000 mm) dodávka desetimetrového 
dělitelného návinu

KS 4,000 10 992,65 43 970,60 vlastní

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

11 M PBR100ozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 50,000 22,32 1 116,00 vlastní

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

12 K PBR1ozn
Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran 
požár. kce

KS 50,000 3,35 167,50 vlastní

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

13 M PBR100EVAK12
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únikové dveře)

KS 30,000 94,86 2 845,80 vlastní

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

14 M PBR100EVAK2
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únik vpravo)

KS 20,000 94,86 1 897,20 vlastní

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

15 M PBR100EVAK3
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únik vlevo)

KS 20,000 94,86 1 897,20 vlastní

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

16 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 70,000 11,16 781,20 vlastní
VV 30+20+20 70,000
VV Součet 70,000

17 M 429vztr1200 závěsný materiál - dodávka ks 1,000 334,80 334,80 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K 429chlr1101 závěsný materiál - MONTÁŽE kS 1,000 223,20 223,20 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 M PBR100PHP přenosný hasící přístroj PG6 o obsahu 6 kg KS 4,000 987,66 3 950,64 vlastní

D1_01_3c - Požárně bezpečnostní řešení

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

20 M PBR101PHP přenosný hasící přístroj S5 o obsahu 5 kg KS 4,000 1 774,45 7 097,80 vlastní
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

21 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 8,000 89,28 714,24 vlastní
VV 4+4 8,000
VV Součet 8,000

22 K PBR9R1 Revize přenosných hasících přístrojů KS 8,000 44,64 357,12 vlastní
VV 4+4 8,000
VV Součet 8,000

23 K PBR9R2 Vydání příslušných atestů KS 1,000 2 232,01 2 232,01 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 14 982,30

D 713 Izolace tepelné 14 982,30

24 M 631izol050
deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 
140 kg/m2

m2 15,000 608,22 9 123,30 vlastní

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

25 K izol100 Montáž izolace do prostupu m2 15,000 390,60 5 859,00 vlastní
VV 15 15,000
VV Součet 15,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Šverák, Ing. Klus DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 474 581,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 474 581,15 21,00% 309 662,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 784 243,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4a - Vytápění

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:
Ing. Šverák, Ing. 
Klus

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 474 581,15

713 - Izolace tepelné 130 313,62

    D1 - Potrubí v podlaze 100 920,77

    D2 - Potrubí pod stropem a volně vedené 29 392,85

733 - Rozvod potrubí 348 194,26

    D3 - Potrubí v podlaze nebo ve stěně 274 459,15

    D4 - Potrubí vedené volně 73 735,11

734 - Armatury 92 145,47

    D5 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY (17.001) OHŘEV: (8,4 kW) 60 245,60

735 - Otopné plochy 499 425,73

    D6 - Desková otopná tělesa 178 824,30

    D7 - Trubková otopná tělesa 43 818,84

    D8 - Termostatické hlavice, připojovací šroubení 276 782,59

767 - Konstrukce zámečnické 53 044,32

783 - Nátěry 97 196,65

900 - Ostatní položky 254 261,10

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4a - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:
Ing. Šverák, Ing. 
Klus

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 474 581,15

D 713 Izolace tepelné 130 313,62

D D1 Potrubí v podlaze 100 920,77

1 K 713-1
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 15, tl. 9mm (lepené)

bm 501,000 91,07 45 626,07 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 501,00 501,000
VV Součet 501,000

2 K 713-2
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 18, tl. 9mm (lepené)

bm 103,000 99,10 10 207,30 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 103,00 103,000
VV Součet 103,000

3 K 713-3
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 9mm (lepené)

bm 141,000 105,80 14 917,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 141,00 141,000
VV Součet 141,000

4 K 713-4
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 28, tl. 9mm (lepené)

bm 256,000 117,85 30 169,60 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 256,00 256,000
VV Součet 256,000

D D2 Potrubí pod stropem a volně vedené 29 392,85

5 K 7130

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.40 
včetně izolace tvarovek Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 
organickou pryskyřicí.

bm 24,000 245,07 5 881,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 24,00 24,000
VV Součet 24,000

6 K 7130.1 Izolace čerpadel ks 1,000 428,55 428,55 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

7 K 713-1.1 Izolace armatur m2 3,000 642,82 1 928,46 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

8 K 713-2.1 Lepidlo s citlivostí na tlak kg 5,000 736,56 3 682,80 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

9 K 713-3.1 Čistič pro lepidlo kus 5,000 281,23 1 406,15 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

10 K 713-4.1 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35 ks 6,000 174,10 1 044,60 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

11 K 7130.2 Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení soubor 1,000 5 803,23 5 803,23 vlastní

12 K 0 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 9,177 1 004,40 9 217,38 vlastní

D 733 Rozvod potrubí 348 194,26

D D3 Potrubí v podlaze nebo ve stěně 274 459,15

13 K 733-1

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12  - 
15x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 385,200 287,93 110 910,64 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 385,20 385,200
VV Součet 385,200

D1_01_4a - Vytápění

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
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14 K 733-2

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15  - 
18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 78,600 328,11 25 789,45 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 78,60 78,600
VV Součet 78,600

15 K 733-3

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20  - 
22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 108,000 389,71 42 088,68 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 108,00 108,000
VV Součet 108,000

16 K 733-4

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25  - 
28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. 
V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 196,800 486,13 95 670,38 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 196,80 196,800
VV Součet 196,800

D D4 Potrubí vedené volně 73 735,11

17 K 733-5

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25  - 
28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. 
V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 18,000 486,13 8 750,34 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 18,00 18,000
VV Součet 18,000

18 K 733-6 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) m 786,600 18,75 14 748,75 vlastní

19 K 733-7
Požární ucpávka prostupu potrubí do DN32, ucpávka z 
minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární 
tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ

kus 2,000 508,90 1 017,80 vlastní

VV P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

20 K 733-8
Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN 32 
vč.zapravení

kus 2,000 321,41 642,82 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

21 K 733-9 Vrty pro potrubí do DN 32, l=do 500 mm kus 2,000 589,25 1 178,50 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

22 K 733-10
Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva do 220x100  
bez koncového zapravení

bm 27,500 308,02 8 470,55 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 27,50 27,500
VV Součet 27,500

23 K 733-11 Hzs - zednické výpomoci hod 63,000 468,72 29 529,36 vlastní

24 K 733-12 Kompletní montáž rozvodů potrubí soubor 1,000 6 472,83 6 472,83 vlastní

25 K 733-13 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m t 0,794 3 682,82 2 924,16 vlastní

D 734 Armatury 92 145,47
26 K 734-1 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek kus 2,000 756,65 1 513,30 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-
06

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

27 K 734-2 Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 kus 8,000 616,03 4 928,24 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-
06

VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

28 K 734-3
Automatické odvzdušňovací ventil včetně zpětné 
klapky do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15

kus 8,000 1 151,72 9 213,76 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-
06

VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

29 K 734-4

Smyčkový regulační ventil do DN15, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=3,88m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 1,000 5 209,51 5 209,51 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-
06

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000
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30 K 734-5

Smyčkový regulační ventil do DN20, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=5,71m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 2,000 5 517,53 11 035,06 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-
06

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

D D5 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY (17.001) OHŘEV: (8,4 kW) 60 245,60
31 K 734-6 Redukce varná do DN25/20 kus 4,000 508,90 2 035,60 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

32 K 734-7

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 
řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 
tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 
elektron.regulací do 0,49m3/h, 2,5m

kus 1,000 9 990,48 9 990,48 vlastní

VV
včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), 

VV
Ele: l=1A; 50W; 0,46A; 230V; Čerpadlo bez izolace - izolace 
řešena samostatně

VV
Čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 
vybavené možností napojení na MaR.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

33 K 734-8 Uzavírací kohout závitový do DN25/16 kus 3,000 756,65 2 269,95 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

34 K 734-9

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 558,00 558,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

35 K 734-10
Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 6 642,46 6 642,46 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

36 K 734-11 Filtr DN25 včetně izolačního boxu kus 1,000 723,17 723,17 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

37 K 734-12
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 2 343,61 2 343,61 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

38 K 734-13
Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 
2ks

kus 1,000 535,68 535,68 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

39 K 734-14

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 1 901,67 3 803,34 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

40 K 734-15 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 589,25 1 178,50 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

41 K 734-16
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 1 151,72 2 303,44 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

42 K 734-17 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 549,07 3 294,42 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

43 K 734-18 Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 kus 2,000 2 343,61 4 687,22 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

44 K 734-19 Teploměr + jímka kus 2,000 1 312,42 2 624,84 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

45 K 734-20 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 3 321,23 6 642,46 vlastní

46 K 734-21 Vyregulování ventilu hod 1,000 1 071,37 1 071,37 vlastní
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47 K 734-22 Kompletní montáž armatury soubor 1,000 7 254,03 7 254,03 vlastní

48 K 734-23 Přesun hmot pro armatury, výšky do 20m t 0,621 3 682,82 2 287,03 vlastní

D 735 Otopné plochy 499 425,73

D D6 Desková otopná tělesa 178 824,30

49 K 735-1
deskové otopné těleso 10VK-5100 - RAL 9016 se 
spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 
včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 5,000 3 187,31 15 936,55 vlastní

VV 10VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

50 K 735-2

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5080 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 2,000 4 767,57 9 535,14 vlastní

VV 20VK-5080 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

51 K 735-3

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5090 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 16,000 4 834,54 77 352,64 vlastní

VV 20VK-5090 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 16,00 16,000
VV Součet 16,000

52 K 735-4

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5100 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 4,000 4 928,28 19 713,12 vlastní

VV 20VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

53 K 735-5

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5120 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 7,000 5 343,43 37 404,01 vlastní

VV 20VK-5120 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 7,00 7,000
VV Součet 7,000

54 K 735-6

deskové otopné těleso v pozinkovaném provedení 
11VK-Z-5070 - RAL 9016 se spodním připojením vč. 
ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 6,000 3 147,14 18 882,84 vlastní

VV 11VK-5070 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

D D7 Trubková otopná tělesa 43 818,84

55 K 735-7

trubkové otopné těleso KLCM-1500x500 - klasické 
provedení, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně 
montáže, spodního připojení, rohového šroubení, el. 
topné tyče

kus 12,000 2 651,63 31 819,56 vlastní

VV
KLCM-1500x500 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-
05

VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

56 K 735-8

trubkové otopné těleso KLCM-1500x600 - klasické 
provedení, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně 
montáže, spodního připojení, rohového šroubení, el. 
topné tyče

kus 4,000 2 999,82 11 999,28 vlastní

VV
KLCM-1500x600 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-
05

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

D D8 Termostatické hlavice, připojovací šroubení 276 782,59

57 K 735-9
Ventilová vložka pro otopná tělesa ventil kompakt pro 
automatické hydraulické vyvážení - 15kPa

kus 56,000 1 312,42 73 495,52 vlastní

VV VAHV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 56,00 56,000
VV Součet 56,000

58 K 735-10
Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná 
tělesa a trubková otopná tělesa: 7-28°C, 0 * nastavení 
1-5, kapalinové čidlo, barva bílá.

kus 27,000 1 660,62 44 836,74 vlastní

VV
Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením 
ventilu,  integrovaná pojistka  proti odcizení.

VV TH - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 27,00 27,000
VV Součet 27,000

59 K 735-11 Servopohon pro otopná tělesa 0-10 V 24 V kus 31,000 1 178,50 36 533,50 vlastní

VV POHON 24V - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05

VV 31,00 31,000
VV Součet 31,000

60 K 735-12

Spodní připojovací šroubení deskových otopných 
těles: uzavírací rohové šroubení   vnější závit 1/2" x 
vnější závit 3/4" včetně přechodového šroubení na 
potrubí.

kus 40,000 1 285,64 51 425,60 vlastní

VV P.Š. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 40,00 40,000
VV Součet 40,000

Strana 43 z 91



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 735-13

Spodní připojovací armatura pro trubková otopná 
tělesa a vertikální desková otopná tělesa s 
integrovaným ventilem a regulačním uzavíracím 
šroubením v rohovém provedení

kus 16,000 2 343,61 37 497,76 vlastní

VV Včetně redukce 1/2" na 3/4" s těsnícím kroužkem.
VV P.Š. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05
VV 16,00 16,000
VV Součet 16,000

62 K 735-14 Kompletní montáž otopných ploch soubor 1,000 27 900,13 27 900,13 vlastní

63 K 735-15 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m t 1,383 3 682,82 5 093,34 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 53 044,32

64 K 767-1
Atypické konstrukce hmotnosti do 5 kg Drobný 
materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, 
závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 35,000 112,49 3 937,15 vlastní

65 K 767-2
Atypické konstrukce hmotnosti do 10 kg. Materiál, 
určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo 
objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.

kg 30,000 123,21 3 696,30 vlastní

66 K 767-3
Ocelové plechy tl. 8mm pod nohy akumulačních nádrží 
rozměr 250 x 250 mm

ks 12,000 428,55 5 142,60 vlastní

67 K 767-4
Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev 
a ostatního drobného materiálu.

soubor 1,000 38 703,07 38 703,07 vlastní

68 K 767-5 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 20 m t 0,425 3 682,82 1 565,20 vlastní

D 783 Nátěry 97 196,65
69 K 783-1 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 10,000 344,18 3 441,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

70 K 783-2 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 786,600 119,19 93 754,85 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06
VV 786,60 786,600
VV Součet 786,600

D 900 Ostatní položky 254 261,10
71 K 900-2 Doprava ostatní km 300,000 14,73 4 419,00 vlastní

72 K 900-3 Základní nastavení systému hod 28,000 535,68 14 999,04 vlastní

73 K 900-4
Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, štítkování 
nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic 
čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno

ks 10,000 265,16 2 651,60 vlastní

74 K 900-5 Vodivé pospojování soubor 1,000 3 589,07 3 589,07 vlastní

75 K 900-6 Napuštění a odvzdušnění systému - provozního hod 40,000 334,80 13 392,00 vlastní

76 K 900-7
Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému 
se uvažuje s vícenásobným napuštěním)

hod 86,000 334,80 28 792,80 vlastní

77 K 900-8 Čištění filtrů, vč. Náhradních sít a těsnění hod 24,000 334,80 8 035,20 vlastní

78 K 900-9
Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky 
včetně výstupních protokolů

hod 72,000 736,56 53 032,32 vlastní

79 K 900-10
Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně 
výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků 
- v návaznosti na harmonogram stavby

hod 24,000 736,56 17 677,44 vlastní

80 K 900-11

Vyvažení soustavy ÚT včetně nastavení ventilů 
koncových otopných prvků, součástí je měření 
vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém 
zaregulování soustavy

hod 80,000 1 071,37 85 709,60 vlastní

81 K 900-12
Zaregulování  uzlů u VZT výměníků softwarovým 
způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve 
spolupráci s MaR

ks 1,000 6 696,03 6 696,03 vlastní

82 K 900-13 náplně - inhibitory korozí s ředěním 1:100 l 30,000 508,90 15 267,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Šverák, Ing. Klus DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 215 122,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 215 122,81 21,00% 255 175,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 470 298,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4b - Chlazení

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:
Ing. Šverák, Ing. 
Klus

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 215 122,81

713 - Izolace tepelné 201 884,28

733 - Rozvod potrubí 505 630,69

734 - Armatury 278 498,72

    D1 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,5 - 2,5kW)-8ks 60 009,92

    D2 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (2,8-4,0kW)-6ks 66 300,72

    D3 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (1,5 - 2,5kW)-2ks 14 928,44

    D4 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 137 259,64

767 - Konstrukce zámečnické 18 946,99

783 - Nátěry 52 692,47

900 - Ostatní položky 157 469,66

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4b - Chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:
Ing. Šverák, Ing. 
Klus

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 215 122,81

D 713 Izolace tepelné 201 884,28

1 K 713-1
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
28, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 72,540 87,42 6 341,45 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 72,54 72,540
VV Součet 72,540

2 K 713-2
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 53,800 109,35 5 883,03 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 53,80 53,800
VV Součet 53,800

3 K 713-3
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
38, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 101,400 130,33 13 215,46 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 101,40 101,400
VV Součet 101,400

4 K 713-4
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
44, tl. 25 mm, včetně tvarovek

bm 61,620 147,23 9 072,31 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 61,62 61,620
VV Součet 61,620

5 K 713-5
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
57, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 217,160 185,00 40 174,60 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 217,16 217,160
VV Součet 217,160

6 K 7130 Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm bm 169,000 40,02 6 763,38 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 169,00 169,000
VV Součet 169,000

7 K 7130.1
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  
tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65

m2 12,000 1 017,78 12 213,36 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

8 K 713-1.1
Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 
35

ks 64,000 41,52 2 657,28 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 64,00 64,000
VV Součet 64,000

9 K 713-2.1
Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 
44

ks 82,000 41,52 3 404,64 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 82,00 82,000
VV Součet 82,000

10 K 713-3.1 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57 ks 109,000 41,52 4 525,68 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 109,00 109,000
VV Součet 109,000

11 K 7130.2 Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení soubor 1,000 92 168,94 92 168,94 vlastní

12 K 713-1.2 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,877 6 230,50 5 464,15 vlastní

D 733 Rozvod potrubí 505 630,69
13 K 733-1

Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) 
včetně tvarovek a přechodů

m 55,800 534,79 29 841,28 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 55,80 55,800
VV Součet 55,800

14 K 733-2
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) 
včetně tvarovek a přechodů

m 66,000 643,93 42 499,38 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 66,00 66,000
VV Součet 66,000

15 K 733-3
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně 
tvarovek a přechodů

m 78,000 738,09 57 571,02 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05

D1_01_4b - Chlazení

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 78,00 78,000
VV Součet 78,000

16 K 733-4
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně 
tvarovek a přechodů

m 47,400 808,28 38 312,47 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 47,40 47,400
VV Součet 47,400

17 K 733-5
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně 
tvarovek a přechodů

m 193,200 945,24 182 620,37 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 193,20 193,200
VV Součet 193,200

18 K 733-6 Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu m 440,400 84,85 37 367,94 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 440,40 440,400
VV Součet 440,400

19 K 733-7
Prostup s chráničkou do DN 65 včetně požárního 
zatěsnění

ks 8,000 1 727,73 13 821,84 vlastní

VV P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

20 K 733-8 Vrty do D80 ks 8,000 4 239,37 33 914,96 vlastní

21 K 733-9 Tlaková zkouška potrubí  ocelového do DN 50 m 440,400 12,84 5 654,74 vlastní

22 K 733-10 Kompletní montáž rozvodů potrubí soubor 1,000 41 195,00 41 195,00 vlastní

23 K 733-11
Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 15,000 784,63 11 769,45 vlastní

24 K 733-12 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m t 3,129 3 535,39 11 062,24 vlastní

D 734 Armatury 278 498,72

D D1 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,5 - 2,5kW)-8ks 60 009,92
25 K 734-1 Redukce varná DN 20/15 kus 32,000 24,93 797,76 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 32,00 32,000
VV Součet 32,000

26 K 734-2 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 16,000 474,44 7 591,04 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 16,00 16,000
VV Součet 16,000

27 K 734-3

Montáž regulačního ventilu s přednastavením DN15, 
včetně měřících jímek průtoku, kvs=1,70m3/h, včetně 
izolační skořepiny, včetně protišroubení, vč. 
Servopohonu ON-OFF 230V - Dodávka ventilu a 
pohonu profesí MaR

kus 8,000 406,60 3 252,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-05
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

28 K 734-4
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN15 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 8,000 1 575,58 12 604,64 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

29 K 734-5
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, 
pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení

kus 16,000 543,56 8 696,96 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 16,00 16,000
VV Součet 16,000

30 K 734-6 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 16,000 277,77 4 444,32 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 16,00 16,000
VV Součet 16,000

31 K 734-7 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 16,000 663,72 10 619,52 vlastní

32 K 734-8
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kus 16,000 750,18 12 002,88 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 16,00 16,000
VV Součet 16,000

D D2 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (2,8-4,0kW)-6ks 66 300,72
33 K 734-9 Redukce varná DN 25/15 kus 24,000 44,30 1 063,20 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 24,00 24,000
VV Součet 24,000

34 K 734-10 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 12,000 676,67 8 120,04 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

35 K 734-11

Montáž regulačního ventilu s přednastavením DN15, 
včetně měřících jímek průtoku, kvs=1,70m3/h, včetně 
izolační skořepiny, včetně protišroubení, vč. 
Servopohonu ON-OFF 230V - Dodávka ventilu a 
pohonu profesí MaR

kus 6,000 406,60 2 439,60 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-05
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 734-12
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN20 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 6,000 4 642,52 27 855,12 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

37 K 734-13
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN25, 
pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení

kus 12,000 543,56 6 522,72 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-05
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

38 K 734-14 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 12,000 277,77 3 333,24 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

39 K 734-15 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 12,000 663,72 7 964,64 vlastní

40 K 734-16
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kus 12,000 750,18 9 002,16 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

D D3 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (1,5 - 2,5kW)-2ks 14 928,44
41 K 734-17 Redukce varná DN 20/15 kus 8,000 24,93 199,44 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

42 K 734-18 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 4,000 474,44 1 897,76 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

43 K 734-19

Montáž 3-cestného regulační ventilu DN15, dp=10kPa, 
Kv=1,6m3/h včetně izolační skořepiny, včetně 
protišroubení, vč. Servopohonu ON-OFF 230V - 
Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 2,000 406,60 813,20 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-05
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

44 K 734-20
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN15 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 2,000 1 575,58 3 151,16 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

45 K 734-21
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, 
pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení

kus 4,000 543,56 2 174,24 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

46 K 734-22 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 4,000 277,77 1 111,08 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

47 K 734-23 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 4,000 663,72 2 654,88 vlastní

48 K 734-24
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 
DN12

kus 4,000 731,67 2 926,68 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

D D4 Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 137 259,64
49 K 734-25 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 8,000 277,77 2 222,16 vlastní

VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

50 K 734-26 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 4,000 945,67 3 782,68 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

51 K 734-27 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 4,000 1 275,98 5 103,92 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

52 K 734-28 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 4,000 1 843,18 7 372,72 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

53 K 734-29 Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm kus 8,000 347,43 2 779,44 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

54 K 734-30 Tlakoměr - topné médium kus 8,000 1 254,58 10 036,64 vlastní
VV P- Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

55 K 734-31 Montáž tleploměru dvoukovového kus 8,000 407,88 3 263,04 vlastní

56 K 734-32 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa kus 8,000 546,24 4 369,92 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 734-33
Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu 
kul.do DN15

kus 10,000 750,18 7 501,80 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

58 K 734-34 Návarky pro teplotní čidla kus 6,000 31,46 188,76 vlastní

59 K 734-35 Návarky pro teploměr/tlakoměr kus 16,000 31,46 503,36 vlastní

60 K 734-36
Smyčkový vyvažovací ventil závitový  DN40 včetně 
měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení

kus 2,000 2 975,14 5 950,28 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

61 K 734-37
Pružný kompenzátor do potrubí DN32, vč.2ks 
protipřírub

kus 4,000 1 257,25 5 029,00 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

62 K 734-38
Pružný kompenzátor do potrubí DN50, vč.2ks 
protipřírub

kus 4,000 1 658,61 6 634,44 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

63 K 734-39
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN15 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 10,000 1 575,58 15 755,80 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

64 K 734-40
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN20 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 6,000 4 642,52 27 855,12 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

65 K 734-41
Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a napojení na 
horizontální rozvod

sada 8,000 1 037,58 8 300,64 vlastní

VV ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

66 K 734-42 Kompletní montáž armatur soubor 1,000 13 696,00 13 696,00 vlastní

67 K 734-43 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,697 9 919,54 6 913,92 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 18 946,99

68 K 767-1
Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 
5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí 
(dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 35,000 110,64 3 872,40 vlastní

69 K 767-2
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg 
Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras 
(mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.

kg 30,000 110,64 3 319,20 vlastní

70 K 767-3 Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. kg 100,000 110,64 11 064,00 vlastní

71 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,165 4 190,23 691,39 vlastní

D 783 Nátěry 52 692,47
72 K 783-1 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 10,000 373,32 3 733,20 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

73 K 783-2 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 440,400 111,17 48 959,27 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 440,40 440,400
VV Součet 440,400

D 900 Ostatní položky 157 469,66
74 K 900-2 Doprava ostatní km 350,000 20,76 7 266,00 vlastní

75 K Pol61 Plošina/pojízdné lešení  pro montáž páteřních rozvodů dní 10,000 1 659,36 16 593,60 vlastní

76 K Pol62 Výchozí revize elektro pro hlavní zařízení CHL soubor 1,000 2 074,20 2 074,20 vlastní

77 K Pol63

Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, štítkování 
nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic 
čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno, požární 
ucpávky

ks 25,000 1 389,72 34 743,00 vlastní

78 K Pol64 Spolupráce s MaR při oživení systému hod 6,000 138,24 829,44 vlastní

79 K 900-3 Základní nastavení systému hod 7,000 1 580,28 11 061,96 vlastní

80 K Pol65 Vodivé pospojování soubor 1,000 1 382,76 1 382,76 vlastní

81 K Pol66 Napuštění a odvzdušnění systému hod 23,000 138,24 3 179,52 vlastní

82 K Pol67 Inhibitory s vydatností 1:100 l 50,000 414,84 20 742,00 vlastní

83 K Pol68
Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních 
zkoušek a výstupního protokolu

hod 65,000 361,66 23 507,90 vlastní

84 K Pol69 Koordinace za provozu hod 25,000 138,24 3 456,00 vlastní

85 K Pol70
Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně 
výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků 
- v návaznosti na harmonogram stavby

hod 20,000 138,24 2 764,80 vlastní

86 K Pol71
Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a 
chladící  včetně výstupních protokolů

hod 72,000 414,84 29 868,48 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Štantejský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 167 702,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 167 702,69 21,00% 455 217,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 622 920,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Štantejský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 167 702,69

D1 - Zařízení č. 17 - Šatny 596 788,97

D2 - Zařízení č. 18 - Pracovny lékařů 1 114 212,91

D3 - Zařízení č. FC01, FC02 - Chlazení místností 344 210,24

D4 - Ostatní položky 112 490,57

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Strana 52 z 91



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Štantejský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 167 702,69

D D1 Zařízení č. 17 - Šatny 596 788,97

1 K Pol1

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
provedení  s deskovým rekuperátorem.  Množství 
vzduchu V = 1860/1860 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 
Pa.

kus 1,000 228 550,74 228 550,74 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV vodního ohřívače, eliminátoru, 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu  o teplotním spádu 60/45°C. 

VV Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV Dodávka jednotky ve zcela rozloženém stavu.
VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV
17.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K Pol2
Tlumič hluku kulisový 500x355x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
18,0dB.

kus 1,000 4 695,98 4 695,98 vlastní

VV
17.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol2
Tlumič hluku kulisový 500x355x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
18,0dB.

kus 1,000 4 695,98 4 695,98 vlastní

VV
17.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K Pol3
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 17.131 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K Pol4
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 17.131a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K Pol5
Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 10 263,11 20 526,22 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 17.132 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K Pol6
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
300x200mm,  délka 1500mm.

kus 2,000 3 689,61 7 379,22 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 17.132a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K Pol7
Přívodní anemostat pro průtok 260m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 4,000 2 000,53 8 002,12 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 17.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

9 K Pol8
Odvodní anemostat pro průtok 410m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 2,000 1 534,85 3 069,70 vlastní

VV
Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými 
dýzami.

VV 17.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K Pol9
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 8,000 134,29 1 074,32 vlastní

VV 17.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

11 K Pol10
Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 8,000 191,06 1 528,48 vlastní

VV 17.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

12 K Pol11
Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x355, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 008,19 6 008,19 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 17.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K Pol11
Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x355, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 008,19 6 008,19 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 17.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K Pol12
Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x200, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 5 673,14 5 673,14 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 17.433 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K Pol12
Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x200, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 5 673,14 5 673,14 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 17.434 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K Pol13 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 12,000 59,27 711,24 vlastní
VV 17.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

17 K Pol14 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 21,000 75,47 1 584,87 vlastní

VV
17.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 21 21,000
VV Součet 21,000

18 K Pol15
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 15,000 409,82 6 147,30 vlastní

VV 17.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

19 K Pol16
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 43,000 490,54 21 093,22 vlastní

VV
17.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 43 43,000
VV Součet 43,000

20 K Pol17
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 84,000 492,38 41 359,92 vlastní

VV
17.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05,  D1.01.4c-06

VV 84 84,000
VV Součet 84,000

21 K Pol18
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 26,000 655,05 17 031,30 vlastní

VV
17.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05,  D1.01.4c-06

VV 26 26,000
VV Součet 26,000

22 K Pol19
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 
strojovně, tl. 25mm

m2 11,000 863,14 9 494,54 vlastní

VV
17.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

23 K Pol20
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 39,000 863,14 33 662,46 vlastní

VV
17.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06

VV 39 39,000
VV Součet 39,000

24 K Pol21
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 7,000 740,31 5 182,17 vlastní

VV
17.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

25 K Pol22
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 12,000 508,32 6 099,84 vlastní

VV
17.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

26 K Pol23
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 17 - 
Šatny

soubor 1,000 80 596,09 80 596,09 vlastní

27 K Pol24
Provedení místní montáže klimajednotky pozice 
17.001 ve strojovně VZT techniky výrobce VZT 
jednotky.

soubor 1,000 34 117,14 34 117,14 vlastní

28 K Pol25

Hzs zařízení č. 17 - Šatny - zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 
etapizaci prací

hod 20,000 682,34 13 646,80 vlastní

D D2 Zařízení č. 18 - Pracovny lékařů 1 114 212,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K Pol27
Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/5 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
16,0dB.

kus 1,000 6 597,69 6 597,69 vlastní

VV 18.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K Pol28
Tlumič hluku kulisový 630x250x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
12,0dB.

kus 1,000 3 286,77 3 286,77 vlastní

VV 18.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 K Pol29
Tlumič hluku kulisový 800x315x1500/4 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
13,0dB.

kus 1,000 4 459,82 4 459,82 vlastní

VV 18.056 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K Pol27
Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/5 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
16,0dB.

kus 1,000 6 597,69 6 597,69 vlastní

VV 18.057 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K Pol30
Regulátor průtoku vzduchu 400x200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 10 388,83 20 777,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 18.132 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

34 K Pol31
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
400x200mm,  délka 1500mm.

kus 2,000 4 316,83 8 633,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 18.132a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

35 K Pol30
Regulátor průtoku vzduchu 400x200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 10 388,83 20 777,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 18.133 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

36 K Pol31
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
400x200mm,  délka 1500mm.

kus 2,000 4 316,83 8 633,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 18.133a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

37 K Pol5
Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 10 263,11 20 526,22 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 18.134 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

38 K Pol6
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
300x200mm,  délka 1500mm.

kus 2,000 3 689,61 7 379,22 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 18.134a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

39 K Pol32
Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro 
průtok 150m3/h, 750x158, připojení kruhové 
pr.160mm.

kus 22,000 3 106,46 68 342,12 vlastní

VV
Připojovací komora z pozinkovaného plechu, čelní část výustě  
a koncovky z vylisovaných hliníkových profilů.

VV
18.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 22 22,000
VV Součet 22,000

40 K Pol33
Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro 
průtok 300m3/h, 1350x198, připojení kruhové 
pr.200mm.

kus 4,000 4 193,26 16 773,04 vlastní

VV
Připojovací komora z pozinkovaného plechu, čelní část výustě  
a koncovky z vylisovaných hliníkových profilů.

VV 18.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

41 K Pol34

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
325x225 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 656,93 1 656,93 vlastní

VV 18.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K Pol35

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
325x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 881,42 1 881,42 vlastní
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VV 18.207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K Pol36
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 18,000 134,29 2 417,22 vlastní

VV
18.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

44 K Pol10
Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 16,000 191,06 3 056,96 vlastní

VV
18.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

45 K Pol37

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
325x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 703,54 3 407,08 vlastní

VV
18.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 K Pol38

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
625x125 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 4,000 1 861,09 7 444,36 vlastní

VV 18.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

47 K Pol39
Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x250, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 5 954,04 5 954,04 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 18.436 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K Pol40
Požární klapka čtyřhranná s atestem 900x355, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 254,60 8 254,60 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 18.437 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K Pol41
Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x315, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 399,19 7 399,19 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.
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VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 18.438 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K Pol41
Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x315, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 399,19 7 399,19 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 18.439 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K Pol13 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 60,000 59,09 3 545,40 vlastní

VV
18.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

52 K Pol14 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 42,000 75,47 3 169,74 vlastní

VV
18.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 42 42,000
VV Součet 42,000

53 K Pol15
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 68,000 409,82 27 867,76 vlastní

VV
18.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 68 68,000
VV Součet 68,000

54 K Pol16
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 93,000 490,54 45 620,22 vlastní

VV
18.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 93 93,000
VV Součet 93,000

55 K Pol42
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 56,000 544,65 30 500,40 vlastní

VV
18.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 56 56,000
VV Součet 56,000

56 K Pol43
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 34,000 636,01 21 624,34 vlastní

VV 18.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

57 K Pol17
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 287,000 492,38 141 313,06 vlastní

VV
18.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-06

VV 287 287,000
VV Součet 287,000

58 K Pol18
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 87,000 655,05 56 989,35 vlastní

VV
18.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-06

VV 87 87,000
VV Součet 87,000

59 K Pol20
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 28,000 863,14 24 167,92 vlastní

VV
18.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

60 K Pol44
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm

m2 278,000 863,14 239 952,92 vlastní

VV
18.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 278 278,000
VV Součet 278,000

61 K Pol22
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 107,000 508,32 54 390,24 vlastní

VV 18.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 107 107,000
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VV Součet 107,000

62 K Pol45
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 18 - 
Pracovny lékařů

soubor 1,000 209 768,56 209 768,56 vlastní

63 K Pol46

Hzs zařízení č. 18 - Pracovny lékařů - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 20,000 682,34 13 646,80 vlastní

D D3 Zařízení č. FC01, FC02 - Chlazení místností 344 210,24
64 K Pol47

Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla 
kondenzátu.  Chladící výkon do 2,0kW.

kus 4,000 18 053,15 72 212,60 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Rozměr jednotky 575 x 575mm.
VV 2-trubkové provedení - chlazení.

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 8/14°C. 

VV Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR.
VV Napájení zajistí profese ELE.
VV Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. 
VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro 
záchyt vzniklého kondenzátu.

VV
FC01.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, 
D1.01.4c-05    

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

65 K Pol48
Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla 
kondenzátu.  Chladící výkon do 3,3kW.

kus 12,000 18 571,19 222 854,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Rozměr jednotky 575 x 575mm.
VV 2-trubkové provedení - chlazení.

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 8/14°C. 

VV Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR.
VV Napájení zajistí profese ELE.
VV Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. 
VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro 
záchyt vzniklého kondenzátu.

VV
FC02.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, 
D1.01.4c-05

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

66 K Pol49
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. FC01, 
FC02 - Chlazení místností

soubor 1,000 21 834,97 21 834,97 vlastní

67 K Pol50

Hzs zařízení č. FC01, FC02 - Chlazení místností - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 16,000 682,34 10 917,44 vlastní

68 K 998751202
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 24 m

% 3 278,190 5,00 16 390,95 CS ÚRS 2020 01

D D4 Ostatní položky 112 490,57
69 K Pol52 Montážní materiál kg 560,000 44,35 24 836,00 vlastní

70 K Pol53

Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do 
obvodu = 3m  vč. dotěsnění protipožárním tmelem s 
požární odolností odpovídající prostupu stavební 
konstrukce.

kus 6,000 2 729,37 16 376,22 vlastní

71 K Pol54 Montážní plošina, pojízdné lešení hod 48,000 477,64 22 926,72 vlastní

72 K Pol55
Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou 
dodaných systémů VZT, viz. D1.01.4c-01 Technická 
zpráva - včetně příloh.

hod 48,000 477,64 22 926,72 vlastní

73 K Pol56
Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti 
A5

soubor 1,000 4 776,40 4 776,40 vlastní

74 K Pol60 Doprava soubor 1,000 20 648,51 20 648,51 vlastní
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KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Luděk Berger DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 293 434,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 293 434,29 21,00% 61 621,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 355 055,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4d - Měření a regulace

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Luděk Berger

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 293 434,29

Kódové označení - 1. Čidla / Akční členy : VZT č.17 73 530,28

D1 - 2. Kabelová listina : VZT č.17 26 884,80

D2 - 3. Kabelová listina : VZT č.18 4 527,00

D3 - 4. Ochranné pospojování 3 160,85

D4 - 5. Související dodávky 185 331,36

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4d - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Luděk Berger

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 293 434,29

D Kódové označení1. Čidla / Akční členy : VZT č.17 73 530,28
1 K 17.1 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 1,000 912,89 912,89 vlastní

2 K
17.2, 17.3, 17.4, 
17

Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 4,000 854,86 3 419,44 vlastní

3 K
17.6, 17.7, 17.11, 
1

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 6,000 3 344,67 20 068,02 vlastní

4 K
17.6, 17.7, 
17.11,.1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 6,000 55,80 334,80 vlastní

5 K 17.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

6 K 17.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

7 K
17.13, 17.14, 
17.15,

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

8 K 17.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

9 K 17.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 4 257,56 4 257,56 vlastní

10 K 17.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

11 K 17.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

12 K 17.24.1 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 1,000 4 331,22 4 331,22 vlastní

13 K 17.26, 17.27 Frekvenční měnič, 400V, do 2kW ks 2,000 10 852,04 21 704,08 vlastní

D D1 2. Kabelová listina : VZT č.17 26 884,80
14 K WB1726 CYKY-J 4x1,5 : 17.26 - FM ventilátor přívod m 40,000 37,24 1 489,60 vlastní

15 K WM171 CYKFY-J 4x1,5 : 17.26 - M171 ventilátor přívod m 5,000 64,29 321,45 vlastní

16 K WS1726
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

17 K WY1726
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

18 K WB1727 CYKY-J 4x1,5 : 17.27 - FM ventilátor odtah m 40,000 37,24 1 489,60 vlastní

19 K WM172 CYKFY-J 4x1,5 : 17.27 - M12 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

20 K WS1727
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

21 K WY1727
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

22 K WM173 CYKY-J 3x1,5 : M173 - Čerpadlo ohřívač m 40,000 30,60 1 224,00 vlastní

23 K WS171 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 40,000 15,09 603,60 vlastní

24 K WS172 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.2 - Teplota nasávaná m 40,000 15,09 603,60 vlastní

25 K WS173 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.3 - Teplota přívod m 40,000 15,09 603,60 vlastní

26 K WS174 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.4 - Teplota odtah m 40,000 15,09 603,60 vlastní

27 K WS175 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.5 - Teplota výfuk za ZZT m 40,000 15,09 603,60 vlastní

28 K WS176 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.6 - Tlaková diference přívod m 40,000 19,06 762,40 vlastní

29 K WS177 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.7 - Tlaková diference odtah m 40,000 19,06 762,40 vlastní

30 K WS1710 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.10 - PMO ohřívač m 40,000 15,09 603,60 vlastní

31 K WS1711
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

32 K WS1712
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

33 K WS1713 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.13 - Tlaková diference filtr sání m 40,000 15,09 603,60 vlastní

34 K WS1714 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.14 - Tlaková diference filtr přívod m 40,000 15,09 603,60 vlastní

35 K WS1715 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.15 - Tlaková diference filtr odtah m 40,000 15,09 603,60 vlastní

36 K WS1716 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.16 - Tlaková diference ZZT m 40,000 15,09 603,60 vlastní

37 K WS1721 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.21 - VZT klapka sání m 40,000 15,09 603,60 vlastní

38 K WS1722 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.22 - VZT klapka výfuk m 40,000 19,06 762,40 vlastní

39 K WS1723 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 40,000 19,06 762,40 vlastní

40 K WS1724 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.24 - Ventil ohřívač m 40,000 19,06 762,40 vlastní

41 K
WS1731, 
WS1732

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.31, 17.32 - Regulátory průtoku, 
zóna 1

m 45,000 19,06 857,70 vlastní

D1_01_4d - Měření a regulace

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K WS1733
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.33 - Tlaková diference odtah, 
zóna 1

m 45,000 19,06 857,70 vlastní

43 K
WS1734, 
WS1735

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.34, 17.35 - Regulátory průtoku, 
zóna 2

m 80,000 19,06 1 524,80 vlastní

44 K WS1736
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.36 - Tlaková diference odtah, 
zóna 2

m 80,000 19,06 1 524,80 vlastní

45 K WP171 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK171 - Požární klapka přívod m 35,000 15,09 528,15 vlastní

46 K WP172 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK172 - Požární klapka přívod m 50,000 15,09 754,50 vlastní

47 K WP173 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK173 - Požární klapka odtah m 35,000 15,09 528,15 vlastní

48 K WP174 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK174 - Požární klapka odtah m 50,000 15,09 754,50 vlastní

D D2 3. Kabelová listina : VZT č.18 4 527,00
49 K WP186 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK186 - Požární klapka přívod m 70,000 15,09 1 056,30 vlastní

50 K WP187 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK187 - Požární klapka přívod m 80,000 15,09 1 207,20 vlastní

51 K WP188 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK188 - Požární klapka odtah m 70,000 15,09 1 056,30 vlastní

52 K WP189 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK189 - Požární klapka odtah m 80,000 15,09 1 207,20 vlastní

D D3 4. Ochranné pospojování 3 160,85
53 K Pol72 FeZn 6 mm2 m 40,000 73,65 2 946,00 vlastní

54 K Pol73 Svorka ZSA včetně Cu pásku ks 5,000 42,97 214,85 vlastní

D D4 5. Související dodávky 185 331,36
55 K Pol74 Montáž kabelů a kabelových tras ks 1,000 55 716,57 55 716,57 vlastní

56 K Pol75 Montáž periferií včetně nastavení a oživení ks 1,000 8 370,04 8 370,04 vlastní

57 K Pol76 Zapojení přívodu / vývodu 400V ks 2,000 262,26 524,52 vlastní

58 K Pol77 Zapojení přívodu / vývodu 230V ks 1,000 167,40 167,40 vlastní

59 K Pol78 Nastavení a seřízení frekvenčního měniče ks 2,000 502,20 1 004,40 vlastní

60 K Pol79 Nastavení hodnoty meze zásahu ks 5,000 279,00 1 395,00 vlastní

61 K Pol80
Definování bodu a konfigurace v regulátoru a 
modulech

ks 42,000 334,80 14 061,60 vlastní

62 K Pol81 Uživatelský SW včetně odladění s technologií ks 1,000 11 160,05 11 160,05 vlastní

63 K Pol83 Test 1:1 ks 1,000 11 160,05 11 160,05 vlastní

64 K Pol84 Komplexní zkoušky zařízení ks 1,000 6 696,03 6 696,03 vlastní

65 K Pol85 Výchozí revize, včetně revizní zprávy ks 1,000 8 928,04 8 928,04 vlastní

66 K Pol86 Inženýrská činnost ks 1,000 22 320,11 22 320,11 vlastní

67 K Pol87 Doprava materiálu na stavbu % 1 081,030 0,90 972,93 vlastní

68 K Pol88 Režie ks 1,000 9 374,44 9 374,44 vlastní

69 K Pol89 Technická inspekce České republiky ks 1,000 5 580,03 5 580,03 vlastní

70 K Pol92

Rozšíření stávající vizualizace technologického 
zařízení na pracovní stanici  se 100% uživatelským 
přístupem k ovládání a monitoringu na stávajícím 
velínu nemocnice

ks 1,000 5 580,03 5 580,03 vlastní

71 K Pol93
Rozšíření stávajícího archivu historických dat a trendů 
se 100% na centrálním velínu nemocnice

ks 1,000 5 580,03 5 580,03 vlastní

72 K Pol94
Rozšíření stávajícího archivu alarmových zpráv se 
100% na stávajícím velínu nemocnice

ks 1,000 5 580,03 5 580,03 vlastní

73 K Pol95
Rozšíření stávajícího programové vybavení úvodních 
obrazovek (systémový strom) na  stávajícím velínu 
nemocnice

ks 1,000 5 580,03 5 580,03 vlastní

74 K Pol96
Rozšíření stávajícího programového vybavení pro 
sledování trendů sledovaných veličin na  centrálním 
velínu nemocnice

ks 1,000 5 580,03 5 580,03 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Wšianský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 227 410,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 227 410,12 21,00% 677 756,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 905 166,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Michal Wšianský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 227 410,12

D1 -  VNITŘNÍ  KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: 163 262,52

D2 -  ROZVOD VODY : 893 034,86

D3 -  IZOLACE VODA - připojovací ve zdi + změkčená a demi voda - pěnový PE - tep. vodivost při 10°C = 0,050 538,14

D4 -  IZOLACE - VODA hlavní vedení + ležaté přípojky - potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem157 051,06

D5 -  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  : 1 825 849,95

D6 -  STAVEBNÍ PRÁCE : 115 630,51

D7 -  HZS 22 043,08

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Michal Wšianský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 227 410,12

D D1  VNITŘNÍ  KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: 163 262,52
1 K 721 19-4104 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 32-40 ks 32,000 107,14 3 428,48 vlastní

2 K 721 19-4105 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 50 ks 31,000 120,53 3 736,43 vlastní

3 K 721 19-4109 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 100 ks 16,000 133,92 2 142,72 vlastní

4 K pc
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - čistící kus DN 100 vč. 
montáže

ks 4,000 1 124,93 4 499,72 vlastní

5 K 721 17-4041
potrubí PP - HT - připojovací - DN 32, vč. tvarovek a 
montáže

m 106,000 381,67 40 457,02 vlastní

6 K 721 17-4042
potrubí PP - HT - připojovací - DN 40, vč. tvarovek a 
montáže

m 45,000 415,15 18 681,75 vlastní

7 K 721 17-4043
potrubí PP - HT - připojovací - DN 50, vč. tvarovek a 
montáže

m 48,000 508,90 24 427,20 vlastní

8 K 721 17-4044
potrubí PP - HT - připojovací - DN 70, vč. tvarovek a 
montáže

m 9,000 616,03 5 544,27 vlastní

9 K 721 17-4045
potrubí PP - HT - připojovací - DN 100, vč. tvarovek a 
montáže

m 10,000 683,00 6 830,00 vlastní

10 K 721 17-5112
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - odpadní - DN 100, vč. 
tvarovek a montáže

m 12,000 1 003,07 12 036,84 vlastní

11 K pc.1 uchycení potrubí - DN 32 - 50 m 87,000 64,28 5 592,36 vlastní

12 K 721 29-0111 tlakové zkoušky do DN 125 - vodou m 230,000 32,14 7 392,20 vlastní

13 K pc.2
tvarovka pro připojení závěsného WC DN90/110 s 
připojením DN50

ks 1,000 830,31 830,31 vlastní

14 K pc.3
tvarovka PE dvojité připojovací koleno 90° - zalomené, 
pro připojení závěsného WC DN100/90/90, vč. mont

ks 1,000 1 320,46 1 320,46 vlastní

15 K pc.4
tvarovka PE přímé hrdlo pro závěsné WC DN 90, 
délka 310 mm, vč. mont

ks 6,000 776,74 4 660,44 vlastní

16 K pc.5
Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s 
hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky 
DN32 - 100x100mm

ks 5,000 1 312,42 6 562,10 vlastní

VV
Vodní podomítková zápachová uzávěrka DN32 pro odvod 
kondenzátu s hygienickým adaptérem odpovídající 
požadavkům

VV
normy ÖNORM H6020:2015 např. pro: nemocnice, lékařské 
ambulance, pečovatelské domy,

VV
s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), 
podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!!

VV
Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm (minimální 
vnitřní průměr připojovacího potrubí 18mm!!).

VV
Transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového 
tělesa pro údržbu.

VV
Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou 
součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60mm., vč. 
montáže

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

17 K pc.6
V - Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem 
a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem - 
zápachový uzávěr fungující i bez vody v sifonu,

ks 4,000 1 901,67 7 606,68 vlastní

VV
nástavcem s možností výškové úpravy 8-80mm a nerezovým 
rámečkem 145x145mm "Klick-Klack", mřížkou z nerezové 
oceli 138x138mm,

VV
stavebím krytem rámečku a stavební ochranou izolační 
příruby., Q = 0,80 l/s,  vč. montáže

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

18 K pc.7
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,080 91,07 7,29 vlastní

19 K pc.8 lešení soub 1,000 5 664,84 5 664,84 vlastní

20 K 998 72-1103
přesun hmot pro vnitřní kanalizaci vodorovně do 50 m, 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,500 3 682,82 1 841,41 vlastní

D D2  ROZVOD VODY : 893 034,86

21 K 722 14-0102
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 15 - d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 280,000 389,71 109 118,80 vlastní

22 K 722 14-0103
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 20 - d 22x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek

m 250,000 537,02 134 255,00 vlastní

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
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23 K 722 14-0104
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 28x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek

m 102,000 700,40 71 440,80 vlastní

24 K 722 14-0105
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 32 - d 35x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 105,000 839,68 88 166,40 vlastní

25 K 722 14-0106
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 40 - d 42x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 40,000 964,23 38 569,20 vlastní

26 K 722 14-0107
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 50 - d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 55,000 1 098,15 60 398,25 vlastní

27 K pc.9
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
příplatek na tvarovky za členitost rozvodu  do DN 50

m 300,000 549,07 164 721,00 vlastní

28 K 722 19-0401
zřízení přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění 
výpustek - do DN 25

m 132,000 176,78 23 334,96 vlastní

29 K pc.9a
 kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit 
) - včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 15  vč. mont.

ks 14,000 830,31 11 624,34 vlastní

30 K pc.9b
 kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit 
) - včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 20  vč. mont.

ks 20,000 964,23 19 284,60 vlastní

31 K pc.10
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 25  vč. mont.

ks 4,000 1 285,64 5 142,56 vlastní

32 K pc.11
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 32  vč. mont.

ks 4,000 1 660,62 6 642,48 vlastní

33 K pc.12
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 40  vč. mont.

ks 2,000 2 249,87 4 499,74 vlastní

34 K pc.13 rohový ventil - DN 15  vč. montáže ks 16,000 1 312,42 20 998,72 vlastní

35 K pc.14

automatický nerezový cirkulační regulační ventil , 
rozsah od 50 °C do 65 °C, k hydraulickému vyvážení 
cirkulačních větví, s automatickým nastavením 
termické dezinfekce 70°C,

ks 6,000 2 169,51 13 017,06 vlastní

VV
s vypouštěcí ucpávkou, bez mrtvého bodu - DN 15 x G3/4", 
vč. připojovacího nerez. šroubení a montáže

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

36 K pc.15
izolační pouzdro pro termostatický cirkulační ventil DN 
15, vč. montáže

ks 6,000 428,55 2 571,30 vlastní

37 K 722 29-0226 tlakové zkoušky do DN 50 m 832,000 18,75 15 600,00 vlastní

38 K 722 29-0234 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 832,000 24,11 20 059,52 vlastní

39 K 727 11-1331
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 18 mm

ks 3,000 482,11 1 446,33 vlastní

40 K 727 11-1332
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 22 mm

ks 1,000 522,29 522,29 vlastní

41 K 727 11-1333
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 28 mm

ks 1,000 549,07 549,07 vlastní

42 K 727 11-1335
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 35 mm

ks 2,000 589,25 1 178,50 vlastní

43 K 727 11-1336
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 42 - 54 mm

ks 8,000 656,21 5 249,68 vlastní

44 K pc.7
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,300 13 338,50 4 001,55 vlastní

45 K pc.16 pomocné lešení ks 1,000 19 820,25 19 820,25 vlastní

46 K pc.17 štítek nalepovací - STUDENÁ VODA - vč. montáže ks 50,000 265,16 13 258,00 vlastní

47 K pc.18 štítek nalepovací - TEPLÁ VODA - vč. montáže ks 50,000 265,16 13 258,00 vlastní

48 K pc.19 štítek nalepovací - CIRKULACE - vč. montáže ks 50,000 265,16 13 258,00 vlastní

49 K 998 72-2103
přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,000 3 682,82 11 048,46 vlastní

D D3  IZOLACE VODA - připojovací ve zdi + změkčená a demi voda - pěnový PE - tep. vodivost při 10°C = 0,050 538,14
50 K pc.20 montáž izolace - návlekové trubice m 304,000 61,38 18 659,52 vlastní

51 K Mirelon izolace potrubí - tl. 13 x Ø18 mm m 142,000 99,10 14 072,20 vlastní

52 K Mirelon.1 izolace potrubí - tl. 13 x Ø22 mm m 134,000 105,80 14 177,20 vlastní

53 K Mirelon.2 izolace potrubí - tl. 13 x Ø28 mm m 19,000 115,17 2 188,23 vlastní

54 K Mirelon.3 izolace potrubí - tl. 13 x Ø35 mm m 9,000 119,19 1 072,71 vlastní

55 K 998 71-3103
přesun hmot pro izolace vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,100 3 682,82 368,28 vlastní

D D4  IZOLACE - VODA hlavní vedení + ležaté přípojky - potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem157 051,06
56 K pc.21 montáž izolace - pouzdrové izolace vč. tvarovek m 528,000 167,40 88 387,20 vlastní

57 K Rockwool izolace potrubí - tl.30 x Ø 18 mm m 138,000 105,80 14 600,40 vlastní

58 K Rockwool.1 izolace potrubí - tl.30 x Ø 22 mm m 116,000 115,17 13 359,72 vlastní

59 K Rockwool.2 izolace potrubí - tl.40 x Ø 28 mm m 83,000 119,19 9 892,77 vlastní

60 K Rockwool.3 izolace potrubí - tl.40 x Ø 35 mm m 96,000 136,60 13 113,60 vlastní

61 K Rockwool.4 izolace potrubí - tl.40 x Ø 42 mm m 40,000 145,97 5 838,80 vlastní

62 K Rockwool.5 izolace potrubí - tl.50 x Ø 54 mm m 55,000 148,65 8 175,75 vlastní

63 K 998 71-3103
přesun hmot pro izolace vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,000 3 682,82 3 682,82 vlastní
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D D5  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  : 1 825 849,95
64 K 725 11-9125

montáž závěsných klozetových mís a výlevek vč. 
sedátka, závěsných výlevek

ks 16,000 1 901,67 30 426,72 vlastní

65 K 725 21-9102 montáž umyvadla na šrouby do zdiva ks 27,000 1 499,91 40 497,57 vlastní

66 K 725 24-9101 montáž sprchové vaničky se zápachovou uzávěrkou soub 20,000 1 901,67 38 033,40 vlastní

67 K pc.22 montáž sprchových dveří/zástěn čtvrtkruhových soub 12,000 1 915,07 22 980,84 vlastní

68 K pc.23 montáž sprchových dveří/zástěn do niky soub 8,000 1 915,07 15 320,56 vlastní

69 K pc.24 montáž krytu na umyvadlový sifon ks 27,000 48,21 1 301,67 vlastní

70 K 725 82-9101
montáž baterie dřezové, umyvadlové pákové nastěnné 
- chromované

ks 38,000 1 191,89 45 291,82 vlastní

71 K 725 84-9413
montáž baterie nástěnné sprchové termostatické s 
nastavitelnou výškou sprchy

ks 20,000 1 499,91 29 998,20 vlastní

72 K 725 86-9101 montáž zápachových uzávěrek - umyvadlových DN 40 ks 27,000 308,02 8 316,54 vlastní

73 K 725 86-9204
montáž zápachových uzávěrek - dřezových 
jednodílných DN 50

ks 11,000 308,02 3 388,22 vlastní

74 K 726 11-1204 montáž instalačního systému pro WC - pro zazdění ks 16,000 1 312,42 20 998,72 vlastní

75 K 726 19-1001 zvukoizolační souprava pro WC ks 16,000 857,09 13 713,44 vlastní

76 K pc.25
instalační systém splachování pro zazdění do masivní 
stěny - pro závěsné WC

ks 16,000 5 088,98 81 423,68 vlastní

77 K pc.26 ovládací tlačítko alp.bílá, dvě množství splachování ks 16,000 1 901,67 30 426,72 vlastní

78 K pc.27 WC závěsné - hluboké splachování, bílá ks 16,000 6 669,25 106 708,00 vlastní

79 K pc.28 sedátko s poklopem - antibakteriální ks 16,000 1 620,44 25 927,04 vlastní

80 K pc.29 umyvadlo U 60 - 60 cm, bílá ks 27,000 3 629,25 97 989,75 vlastní

81 K pc.30 kryt sifonu keramický - polosloup, bílý ks 27,000 2 464,14 66 531,78 vlastní

82 K pc.31
sprchová vanička z litého mramoru čtvrtkruh - 900x900 
mm, protiskluz, bílá

ks 12,000 13 204,58 158 454,96 vlastní

83 K pc.32
sprchová vanička z litého mramoru čtverec - 900x900 
mm, protiskluz, bílá

ks 8,000 16 606,16 132 849,28 vlastní

84 K pc.33

sprchové dveře čtvrtkruh 900 mm s dvoudílnými 
posuvnými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo, 
magnetické těsnění, sklo Cristal perly aqua perle, 
matný elox, výška 1900 mm

ks 12,000 8 343,26 100 119,12 vlastní

85 K pc.34

sprchové dveře do niky 900 mm se zalamovacími 
dveřmi 3 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, 
sklo Cristal perly aqua perle, matný elox, výška 1900 
mm

ks 8,000 9 535,15 76 281,20 vlastní

86 K pc.35 sifon sprchový 90 mm, DN 50 - chrom ks 20,000 1 660,62 33 212,40 vlastní

87 K pc.36
nástěnná dřezová/umyvadlová jednopáková baterie - 
DN 15 - vyložení 255 mm, chrom

ks 38,000 5 303,26 201 523,88 vlastní

VV volitélná páka Klinic-Public
VV třída průtoku Z = 7,6 l/min/3bar
VV PCA Care - perlátor M 24x1

VV keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody

VV vyložení 255 mm
VV otočný výtok s možností aretace
VV uzamykatelné s-přípojky
VV 38 38,000
VV Součet 38,000

88 K pc.37
nástěnná sprchová termostatická baterie - DN 15 , 
chrom

ks 20,000 10 472,59 209 451,80 vlastní

VV
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 38°C, zarážku lze 
odjistit imbusovým klíčem pro termickou dezinfekci

VV třída průtoku B = 25 l/min/3bar
VV keramický uzavírací ventil 180°
VV sprchový vývod G 1/2

VV
zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody, sítko na zachycení 
nečistot

VV uzamykatelné s-přípojky
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

89 K pc.38 nástěnný sprchový set - 900 mm , chrom ks 20,000 4 847,93 96 958,60 vlastní
VV nástěnná tyč 900 mm
VV ruční sprcha s rychlým čištěním vápenatých usazenin

VV
sprchová hadice obalená umělou hmotou s kónickými matkami 
G 1/2x1/2 x 1600 mm

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

90 K pc.39
páka PUBLIC - vyložení 180 mm - laserování loga 
nemocnice

ks 38,000 2 852,51 108 395,38 vlastní

91 K pc.40 sifon - umyvadlo, DN 40 - nerez vtok ks 27,000 562,47 15 186,69 vlastní

92 K pc.41 sifon - dřez jednodílný, DN 50 - nerez vtok ks 11,000 616,03 6 776,33 vlastní

93 K 998 72-5103
přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 
m, v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,000 3 682,82 7 365,64 vlastní

D D6  STAVEBNÍ PRÁCE : 115 630,51

94 K pc.42
bourání konstrukcí/prostupy  vč. naložení na dopravní 
prostředek - ze zdiva cihelného vč. zapravení

m3 2,000 4 240,82 8 481,64 vlastní

95 K pc.43
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. 
zapravení - tl. 75x75 mm

m 90,000 237,15 21 343,50 vlastní

96 K pc.44
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. 
zapravení - tl. 150x150 mm

m 15,000 404,55 6 068,25 vlastní

Strana 68 z 91



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K pc.45
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. 
zapravení - tl. 70x70 mm

m 12,000 223,20 2 678,40 vlastní

98 K pc.46
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. 
zapravení - tl. 140x70 mm

m 145,000 334,80 48 546,00 vlastní

99 K 979 08-2111
vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 7,000 182,19 1 275,33 vlastní

100 K 979 08-2121
vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
ZKD 5 m přes 10 m

t 70,000 203,39 14 237,30 vlastní

101 K 979 08-4216
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 
km

t 7,000 168,80 1 181,60 vlastní

102 K 979 08-4219
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za 
každých další i započatých 5 km

t 21,000 100,44 2 109,24 vlastní

103 K pc.47 skládkovné t 5,000 1 941,85 9 709,25 vlastní

D D7  HZS 22 043,08
104 K hzs.2 vypuštění a napuštění rozvodů vody hod 4,000 468,72 1 874,88 vlastní

105 K hzs.4 uvedení do provozu hod 12,000 334,80 4 017,60 vlastní

106 K hzs.6 ztížená montáž ve výšce hod 60,000 148,65 8 919,00 vlastní

107 K hzs.8 přesun hmot hod 40,000 180,79 7 231,60 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Josef Škarek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 715 287,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 715 287,36 21,00% 570 210,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 285 497,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Strana 70 z 91



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Josef Škarek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 715 287,36

D1.01g - Silnoproudá elektrotechnika 2 715 287,36

    RMD-3.1 - 154 954,43

    RMD-3.2 - 188 755,84

    RMD-3.3-doplnění - 59 917,41

    R.PBZ-doplnění - 1 943,17

    ELMAT - Elektroinstalační materiál 476 622,82

    Kab - Kabely 860 039,91

    ELUPS - Úložný systém 342 165,85

    OSV - Svítidla 568 500,16

    ELE-ROP - Revize a ostatní práce 62 387,77

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Josef Škarek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 715 287,36

D D1.01g Silnoproudá elektrotechnika 2 715 287,36

D RMD-3.1 154 954,43

1 M RT1rav10017030

Skříň vestavná do niky 1000x1700x300 mm, IP43/20, 
kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a 
dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku 
architekta

ks 1,000 10 713,65 10 713,65 vlastní

2 K 741210005
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 200 kg

kus 1,000 2 008,81 2 008,81 CS ÚRS 2020 01

3 M O0234346
Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 
d.c., 3-pól, šířka 3 moduly

ks 2,000 1 124,93 2 249,86 vlastní

4 M
B014007136168
0

40071361680, Monitor síťového napětí 3-PM INV 
(dodávka NO)

ks 1,000 3 348,02 3 348,02 vlastní

5 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 3,000 334,80 1 004,40 CS ÚRS 2020 01

6 M D03952400
DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNguard M, 4-
pólový pro TN-S systémy

ks 2,000 4 285,46 8 570,92 vlastní

7 K 741322122
Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových 
dvoudílných s vložením modulu

kus 2,000 334,80 669,60 CS ÚRS 2020 01

8 M O0141010
Odpínač válcových pojistek, pro válcové pojistkové 
vložky 10x38, 3-pól. provedení, bez signalizace

ks 2,000 267,84 535,68 vlastní

9 K 210112705
Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami 
bez zapojení vodičů

kus 2,000 200,88 401,76 CS ÚRS 2020 01

10 M H01LF310G
LF310G, Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gG, 
500V AC

ks 6,000 23,57 141,42 vlastní

11 K 210290461 Výměna pojistkových vložek velikosti do 25 A kus 6,000 33,48 200,88 CS ÚRS 2020 01

12 M A01E219-3D
Trojitá signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, 
zelená, zelená

ks 2,000 803,52 1 607,04 vlastní

13 K 741320031
Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením 
vodičů

kus 2,000 200,88 401,76 CS ÚRS 2020 01

14 M B04G554006TP
Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 63A, 3/N 
AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním 
přepínáním sítí

ks 1,000 22 096,91 22 096,91 vlastní

15 K 741330143
Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový 
do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník

kus 1,000 2 008,81 2 008,81 CS ÚRS 2020 01

16 M O0233890
Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika 
C, 1-pól, Icn 10 kA

ks 3,000 108,48 325,44 vlastní

17 M O0233892
Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika 
C, 1-pól, Icn 10 kA

ks 17,000 100,44 1 707,48 vlastní

18 M O0233894
Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika 
C, 1-pól, Icn 10 kA

ks 4,000 100,44 401,76 vlastní

19 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 24,000 200,88 4 821,12 CS ÚRS 2020 01

20 M O0234016
Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 
charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

ks 1,000 333,46 333,46 vlastní

21 M O0234041
Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 
charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA

ks 2,000 337,48 674,96 vlastní

22 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 3,000 267,84 803,52 CS ÚRS 2020 01

23 M O0234025
Jistič, In 50 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 
charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

ks 1,000 674,96 674,96 vlastní

24 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 1,000 401,76 401,76 CS ÚRS 2020 01

25 M O0234265
Pomocný spínač, 1x relativní kontakt  /   1x relativní 
přepínací kontakt, pro LPE, LPN, APN

ks 11,000 281,23 3 093,53 vlastní

26 K 741311032
Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným 
kontaktem se zapojením vodičů

kus 11,000 200,88 2 209,68 CS ÚRS 2020 01

27 M O0238279
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, 
Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól. 
typ AC

ks 4,000 1 848,10 7 392,40 vlastní

28 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, 
Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, 
typ A

ks 36,000 1 655,26 59 589,36 vlastní

29 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni

kus 40,000 200,88 8 035,20 CS ÚRS 2020 01

30 M O0235292
Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 
mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G

ks 1,000 2 434,68 2 434,68 vlastní

31 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 
ve skříni

kus 1,000 334,80 334,80 CS ÚRS 2020 01

32 M R-IMR2
Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, 
postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů

kus 1,000 522,29 522,29 vlastní

33 K 741330632
Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 
2P+2Z se zapojením vodičů

kus 1,000 200,88 200,88 CS ÚRS 2020 01

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
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34 M H02ip0606 Stykač  25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 2,000 530,33 1 060,66 vlastní

35 K 741330032
Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových 
do 25 A

kus 2,000 200,88 401,76 CS ÚRS 2020 01

36 M 358111520R zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h kus 1,000 200,88 200,88 vlastní

37 K 741313251
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení 
IP 44 3P+N+PE 16 A

kus 1,000 200,88 200,88 CS ÚRS 2020 01

38 M 34562148
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a 
průřezem vodiče 4mm2

kus 109,000 13,39 1 459,51 CS ÚRS 2020 01

39 M 34562174
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a 
průřezem vodiče 6mm2

kus 4,000 20,09 80,36 CS ÚRS 2020 01

40 K 741231002
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 
mm2 se zapojením vodičů

kus 113,000 13,39 1 513,07 CS ÚRS 2020 01

41 M 34562230
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a 
průřezem vodiče 16mm2

kus 3,000 26,78 80,34 CS ÚRS 2020 01

42 K 741231004
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 
mm2 se zapojením vodičů

kus 3,000 13,39 40,17 CS ÚRS 2020 01

D RMD-3.2 188 755,84

43 M RT1rav10017030

Skříň vestavná do niky 1000x1700x300 mm, IP43/20, 
kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a 
dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku 
architekta

ks 1,000 10 713,65 10 713,65 vlastní

44 K 741210005
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 200 kg

kus 1,000 2 008,81 2 008,81 CS ÚRS 2020 01

45 M O0234346
Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 
d.c., 3-pól, šířka 3 moduly

ks 2,000 1 124,93 2 249,86 vlastní

46 M
B014007136168
0

40071361680, Monitor síťového napětí 3-PM INV 
(dodávka NO)

ks 1,000 3 348,02 3 348,02 vlastní

47 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 3,000 334,80 1 004,40 CS ÚRS 2020 01

48 M D03952400
DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNguard M, 4-
pólový pro TN-S systémy

ks 2,000 4 285,46 8 570,92 vlastní

49 K 741322122
Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových 
dvoudílných s vložením modulu

kus 2,000 334,80 669,60 CS ÚRS 2020 01

50 M O0141010
Odpínač válcových pojistek, pro válcové pojistkové 
vložky 10x38, 3-pól. provedení, bez signalizace

ks 2,000 267,84 535,68 vlastní

51 K 210112705
Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami 
bez zapojení vodičů

kus 2,000 200,88 401,76 CS ÚRS 2020 01

52 M H01LF310G
LF310G, Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gG, 
500V AC

ks 6,000 23,57 141,42 vlastní

53 K 210290461 Výměna pojistkových vložek velikosti do 25 A kus 6,000 33,48 200,88 CS ÚRS 2020 01

54 M A01E219-3D
Trojitá signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, 
zelená, zelená

ks 2,000 803,52 1 607,04 vlastní

55 K 741320031
Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením 
vodičů

kus 2,000 200,88 401,76 CS ÚRS 2020 01

56 M B04G554006TP
Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 63A, 3/N 
AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním 
přepínáním sítí

ks 1,000 23 101,31 23 101,31 vlastní

57 K 741330143
Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový 
do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník

kus 1,000 2 008,81 2 008,81 CS ÚRS 2020 01

58 M O0233890
Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika 
C, 1-pól, Icn 10 kA

ks 3,000 108,48 325,44 vlastní

59 M O0233892
Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika 
C, 1-pól, Icn 10 kA

ks 19,000 100,44 1 908,36 vlastní

60 M O0233894
Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika 
C, 1-pól, Icn 10 kA

ks 4,000 100,44 401,76 vlastní

61 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 26,000 200,88 5 222,88 CS ÚRS 2020 01

62 M O0234016
Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 
charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

ks 1,000 333,46 333,46 vlastní

63 M O0234041
Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 
charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA

ks 2,000 337,48 674,96 vlastní

64 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 3,000 267,84 803,52 CS ÚRS 2020 01

65 M O0234025
Jistič, In 50 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 
charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

ks 1,000 674,96 674,96 vlastní

66 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 1,000 401,76 401,76 CS ÚRS 2020 01

67 M O0234265
Pomocný spínač, 1x relativní kontakt  /   1x relativní 
přepínací kontakt, pro LPE, LPN, APN

ks 14,000 281,23 3 937,22 vlastní

68 K 741311032
Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným 
kontaktem se zapojením vodičů

kus 14,000 200,88 2 812,32 CS ÚRS 2020 01

69 M O0238279
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, 
Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól. 
typ AC

ks 5,000 1 848,10 9 240,50 vlastní

70 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, 
Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, 
typ A

ks 51,000 1 655,26 84 418,26 vlastní

71 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni

kus 56,000 200,88 11 249,28 CS ÚRS 2020 01

72 M O0235292
Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 
mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G

ks 1,000 2 434,68 2 434,68 vlastní

73 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 
ve skříni

kus 1,000 334,80 334,80 CS ÚRS 2020 01

74 M R-IMR2
Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, 
postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů

kus 1,000 522,29 522,29 vlastní

75 K 741330632
Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 
2P+2Z se zapojením vodičů

kus 1,000 200,88 200,88 CS ÚRS 2020 01

76 M H02ip0606 Stykač  25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 2,000 530,33 1 060,66 vlastní

77 K 741330032
Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových 
do 25 A

kus 2,000 200,88 401,76 CS ÚRS 2020 01
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78 M 358111520R zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h kus 1,000 200,88 200,88 vlastní

79 K 741313251
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení 
IP 44 3P+N+PE 16 A

kus 1,000 200,88 200,88 CS ÚRS 2020 01

80 M 34562148
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a 
průřezem vodiče 4mm2

kus 141,000 13,39 1 887,99 CS ÚRS 2020 01

81 M 34562174
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a 
průřezem vodiče 6mm2

kus 4,000 20,09 80,36 CS ÚRS 2020 01

82 K 741231002
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 
mm2 se zapojením vodičů

kus 145,000 13,39 1 941,55 CS ÚRS 2020 01

83 M 34562230
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a 
průřezem vodiče 16mm2

kus 3,000 26,78 80,34 CS ÚRS 2020 01

84 K 741231004
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 
mm2 se zapojením vodičů

kus 3,000 13,39 40,17 CS ÚRS 2020 01

D RMD-3.3-doplnění 59 917,41

85 M O01401456

Rozvodnice EI-S 45, 40 modulů + přísluš. + náplň (2x 
vypínač 63/3, 2x přepěťová ochrana 2. stupeň, 8x jistič 
6-16A, 3x proudový chránič s nadproudovou ochranou 
16A, 2x krokové relé, 4x stykač 1f. 25A) -  v případě 
současné 2. a 3. fáze tato položka nebude

ks 1,000 53 568,26 53 568,26 vlastní

86 K 741210003
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 100 kg

kus 1,000 2 008,81 2 008,81 CS ÚRS 2020 01

87 M O0233892
Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika 
C, 1-pól, Icn 10 kA

ks 1,000 100,44 100,44 vlastní

88 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 200,88 200,88 CS ÚRS 2020 01

89 M O0238279
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, 
Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól. 
typ AC

ks 1,000 1 848,10 1 848,10 vlastní

90 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, 
Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, 
typ A

ks 1,000 1 655,26 1 655,26 vlastní

91 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni

kus 2,000 200,88 401,76 CS ÚRS 2020 01

92 M 34562148
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a 
průřezem vodiče 4mm2

kus 5,000 13,39 66,95 CS ÚRS 2020 01

93 K 741231002
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 
mm2 se zapojením vodičů

kus 5,000 13,39 66,95 CS ÚRS 2020 01

D R.PBZ-doplnění 1 943,17

94 M O0233892
Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika 
C, 1-pól, Icn 10 kA

ks 1,000 100,44 100,44 vlastní

VV 1 1,000

95 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 200,88 200,88 CS ÚRS 2020 01

96 M H02ip0606 Stykač  25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 1,000 530,33 530,33 vlastní
VV 1 1,000

97 K 741330032
Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových 
do 25 A

kus 1,000 200,88 200,88 CS ÚRS 2020 01

98 M H02ip0604.1 Relé Interface, 5A, 1S+1R, 12÷24V, AC/DC ks 1,000 602,64 602,64 vlastní
VV 1 1,000

99 K 741330632.1
Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 
2P+2Z se zapojením vodičů

kus 1,000 200,88 200,88 CS ÚRS 2020 01

100 M 34562148
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a 
průřezem vodiče 4mm2

kus 4,000 13,39 53,56 CS ÚRS 2020 01

VV 4 4,000

101 K 741231002
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 
mm2 se zapojením vodičů

kus 4,000 13,39 53,56 CS ÚRS 2020 01

D ELMAT Elektroinstalační materiál 476 622,82

102 M K11kk00804
KRABICE PANCÉŘOVÁ,  
+VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ

ks 427,000 113,83 48 605,41 vlastní

VV "Motory žaluzií"26 26,000
VV "Spínače"15+55+16+10+2 98,000
VV "Zásuvky"122+51+28+6 207,000
VV "Svítidla"20+10+30+10+5+10+11 96,000

103 M K11kk00810
KRABICE PANCÉŘOVÁ, 
POŽÁR.ODOLNOST/PRŮŘEZ KABELU 10 MM

ks 47,000 736,56 34 618,32 vlastní

VV 35+8+4 47,000

104 K 741112111
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič 
D do 4mm2

kus 474,000 108,81 51 575,94 CS ÚRS 2020 01

105 M K11kk02427 KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ ks 365,000 7,37 2 690,05 vlastní
VV "Spínače"(15+55+16+2+2) 90,000
VV "Zásuvky ve zdi"275 275,000

106 M K11kk02431 KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM ks 32,000 10,71 342,72 vlastní

VV 32 32,000

107 M K11kk02432
KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM A 
SVORKOVNICÍ

ks 18,000 51,56 928,08 vlastní

VV 18 18,000

108 M K11kk02393 KR 97, KRABICE ROZVODNÁ, ŠEDÁ ks 18,000 135,26 2 434,68 vlastní
VV 18 18,000

109 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 433,000 62,19 26 928,27 CS ÚRS 2020 01

110 M K11kk02173 KO 125, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ ks 1,000 109,81 109,81 vlastní

111 M K11kk02176 KO 125 V, VÍČKO KRABICE, BÍLÁ ks 1,000 20,09 20,09 vlastní

112 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 1,000 108,81 108,81 CS ÚRS 2020 01

113 M E01I226703
KX-Ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici 
KO100E (včetně spoj.materiálu)

ks 14,000 488,81 6 843,34 vlastní

114 K 741112104
Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez 
svorkovnic

kus 14,000 290,16 4 062,24 CS ÚRS 2020 01
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115 M A01ab02210 Spínače jednopólový, řazení 1, 1So vč. rámečku ks 55,000 127,76 7 026,80 vlastní
VV 55 55,000

116 M
A013557G-
A91342 B1

Ovládač tlačítkový zapínací, s průzorem, řazení 1/0So, 
10/S, s krytem (typ.č.)vč. rámečku

ks 16,000 137,40 2 198,40 vlastní

VV 16 16,000

117 M A011784-0-0586
Doutnavka orientační náhradní pro tlačítkové spínače 
a ovládače

ks 16,000 32,14 514,24 vlastní

VV 16 16,000

118 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální

kus 71,000 108,81 7 725,51 CS ÚRS 2020 01

119 M A01ab02213 Přepínač střídavý, řazení 6, 6So vč. rámečku ks 16,000 135,80 2 172,80 vlastní
VV 16 16,000

120 K 741310022
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
normální

kus 16,000 108,81 1 740,96 CS ÚRS 2020 01

121 M
A013553-07289 
B1

Přepínač křížový, řazení 7 (typ.č.) vč. rámečku ks 2,000 184,81 369,62 vlastní

VV 2 2,000

122 K 741310025
Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí 
normální

kus 2,000 108,81 217,62 CS ÚRS 2020 01

123 M A01ab01992 Kryt spínače jednoduchý ks 89,000 39,71 3 534,19 vlastní
VV "1"55+"1/0"16+"6"16+"7"2 89,000

124 M A016599-0-2988
Stmívač s otočným ovládáním a tlač. spínáním DALI 
výkonný včetně krytu spínače

ks 2,000 4 687,22 9 374,44 vlastní

VV 2 2,000

125 K 741311002 Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů kus 2,000 108,81 217,62 CS ÚRS 2020 01

126 M L0367269
OVLÁDAČ ŽALUZIÍ dvě tlačítka, bez aretace, bez 
blokování

ks 26,000 257,93 6 706,18 vlastní

VV 26 26,000

127 K 741310025Z Montáž přepínač žaluziový prostředí normální kus 26,000 108,81 2 829,06 vlastní

128 M
A013299A-
A22102 S

3299A-A22102 S, Spínač automatický se snímačem 
pohybu - vestavný, relé (kužel, úhel 120°) (typ.č.)

ks 10,000 821,20 8 212,00 vlastní

VV 10 10,000

129 K 741311003 Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů kus 10,000 217,62 2 176,20 CS ÚRS 2020 01

130 M A016818U-500
6818U-500S, Spínač automatický se snímačem 
pohybu, relé (kužel, úhel 120°)-přisazený IP54

ks 4,000 4 178,32 16 713,28 vlastní

VV 4 4,000

131 M A016889-0-2305
Krabice ke spínač automatickému se snímačem 
pohybu, zvýšení krytí na IP54

ks 4,000 306,95 1 227,80 vlastní

132 K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 4,000 275,65 1 102,60 CS ÚRS 2020 01

133 M A010.115.50
Zásuvka vestavná jednonásobná s ochr. kolíkem, s 
víčkem, IP54  vč. rámečku

ks 38,000 200,88 7 633,44 vlastní

134 M
A025518D-
A2349 B

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva 
alpská bílá vč. rámečku

ks 282,000 198,47 55 968,54 vlastní

135 M
A025518D-
A2349 Z

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva 
zelená vč. rámečku

ks 188,000 285,25 53 627,00 vlastní

136 M
A025515N-
C05521 B

Zásuvka technická venkovní, s ochr. kontakty, plast, 
vzor C, IP54, barva bílá

ks 6,000 145,44 872,64 vlastní

137 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE se zapojením vodičů

kus 514,000 123,74 63 602,36 CS ÚRS 2020 01

138 M G0120020730 2-16mm2, Cu proudová odbočná svorka KS 320,000 123,32 39 462,40 vlastní
VV "KX*konce"16*2 32,000
VV "koupelen*konce*počet"16*2*10 320,000

139 M G0120020860 6-50mm2, Cu proudová odbočná svorka KS 8,000 266,17 2 129,36 vlastní
VV 8 8,000

D Kab Kabely 860 039,91

140 M K03lam00154PG

JXFE-V 4x2x0,8 Bezhalogenový nízkofrekvenční 
sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím 
uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním 
funkčnosti kabelové trasy při požáru

m 111,000 54,33 6 030,63 vlastní

VV 55+12+15+17+12 111,000

141 M K03lam00169 J-Y(ST)-Y 4x2x0,80 m 541,000 23,21 12 556,61 vlastní
VV "ZALUZIE"20+74+20+23+32+38+60+12+24+38+30+68+48 487,000
VV "P+P"12+42 54,000

142 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 652,000 29,02 18 921,04 CS ÚRS 2020 01

143 M K03lam00175 1-CHA-R 2,5 m 75,000 17,08 1 281,00 vlastní

144 M K03lam00176 1-CHA-R 4 m 1 243,000 24,84 30 876,12 vlastní
VV 12*15+35+50*12+107*4 1 243,000

145 M K03lam00177 1-CHA-R 6 m 44,000 32,60 1 434,40 vlastní
VV 11*4 44,000

146 M K03lam00179 1-CHA-R 16 m 510,000 90,04 45 920,40 vlastní

VV
20+10+20+30+35+35+25+25+25+25+25+25+20+10+20+30+3
5+35

450,000

VV 25+35 60,000

147 K 741120201
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))

m 1 872,000 29,02 54 325,44 CS ÚRS 2020 01

148 M K03lam00180
1-CHA-R 25 (v případě položení vodiče ve 2. fázi tato 
položka nebude započítána)

m 107,000 100,90 10 796,30 vlastní

VV 45+62 107,000

149 K 741120203

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) (v 
případě položení vodiče ve 2. fázi tato položka nebude 
započítána)

m 107,000 36,27 3 880,89 CS ÚRS 2020 01

150 M K0111187002
CYKY 5x10 RE  (v případě položení kabelu ve 2. fázi 
tato položka nebude započítána)

m 84,000 164,55 13 822,20 vlastní
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VV "Rozvodnice"48+36 84,000

151 K 741122643
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený 
pevně (CYKY) (v případě položení kabelu ve 2. fázi 
tato položka nebude započítána)

m 84,000 36,27 3 046,68 CS ÚRS 2020 01

152 M K0111187003
CYKY 5x16 RE (v případě položení kabelu ve 2. fázi 
tato položka nebude započítána)

m 76,000 265,45 20 174,20 vlastní

VV "Rozvodnice"44+32 76,000

153 K 741122644
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený 
pevně (CYKY) (v případě položení kabelu ve 2. fázi 
tato položka nebude započítána)

m 76,000 36,27 2 756,52 CS ÚRS 2020 01

154 M
K01DG20000150
2B

1-CXKH-R  2X1,5 RE B2s1d0  M m 314,000 26,39 8 286,46 vlastní

VV "L31.1"3+3+5+"L31.2"3+3+5+"L31.3"15+5 42,000
VV "DL31.3"3+3+5+"DL31.4"10+5+"DL31.5"15 41,000
VV "DLF31.31"28+5+"DLF31.32"12+5+"DLF31.33"8 58,000
VV "L32."3+3+5+"L32.2"3+3 17,000
VV "DL32.3"6+4+5+"DL32.4"6+4+5+"DL32.5"15 45,000
VV "DLF32.31"28+5+"DLF32.32"12+5+"DLF32.33"8 58,000
VV "PP"28+25 53,000

155 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

m 185,000 29,02 5 368,70 CS ÚRS 2020 01

156 K 741122201
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 129,000 29,02 3 743,58 CS ÚRS 2020 01

VV 314-185 129,000

157 M
K01DG20000150
3B

1-CXKH-R  3X1,5 RE B2s1d0  M m 2 751,000 31,05 85 418,55 vlastní

VV "L31.1"39+32+8+"L31.2"39+14+8+"L31.3"64+8 212,000

VV
"DL31.1"36+15+8+"DL31.2"36+15+8+"DL31.3"39+32+6+8+"D
L31.4"39+30+8+"DL31.5"60+20+5

365,000

VV "DLF31.31"13+30+8+"DLF31.32"30+29+8+"DLF31.33"50+12 180,000

VV
"L32.1"31+30+8+"L32.2"31+34+8+"L32.3"52+4+8+"L32.4"31+
10+7

254,000

VV
"DL32.1"40+15+8+"DL32.2"55+8+"DL32.3"61+8+"DL32.4"65+
8+"DL32.5"56+8+"DL32.6"33+8+"DL32.6"33+8+"DL32.7"90+7

511,000

VV
"DL32.31"13+15+15+8+"DL32.32"30+29+8+"DL32.33"45+8+"
DL32.34"10+8

189,000

VV "RHM-3.3"60+42+12 114,000
VV "S31.1"35+18+8+"S32.1"27+56+6+10 160,000
VV "OVLADANI OST." 11+11+11+22+15+22+11+22+30+12 167,000
VV "ZALUZIE 3.1"20+25+12+"ZALUZIE 3.2"20+22+33+12 144,000

VV
"Fancoily""MF31.61"71+"MF31.62"70+"MF32.61"72+"MF32.62
"69+"MF32.63"36

318,000

VV "PP"38+42+12+45 137,000

158 M
K01DG20000250
3B

1-CXKH-R  3X2,5 RE B2s1d0  M m 4 509,000 45,02 202 995,18 vlastní

VV
"MF31.1"43+8+"MF31.2"29+8+"MF31.3"33+8+8+"MF31.4"36+
8+"MF31.5"21+7+"MF31.7"31+7+9+8+"MF31.8"46+7+"MF31.
9"26+8+9+"MF31.10"29+7

396,000

VV
"MF31.11"30+8+8+"MF31.12"37+8+"MF31.13"43+8+8+"MF31
.14"41+7+"MF31.15"29+12+7+"MF31.16"42+7

295,000

VV
"MF31.51"28+"MF31.52"35+"MF31.91u"38+34+8+"MF31.92u"
37+34+7

221,000

VV
"DF31.1"43+8+"DF31.2"29+8+"DF31.3"36+8+"DF31.4"21+8+"
DF31.5"31+7+9+8+"DF31.6"26+9+8+"DF31.7"38+8+"DF31.8"
43+7+8+"DF31.9"29+12+7

411,000

VV "DF31.51"26+9+8+"DF31.52"44+19 106,000

VV
"MF32.1"47+7+"MF32.2"34+7+"MF32.3"45+8+7+"MF32.4"27+
20+7+"MF32.5"22+7+"MF32.6"27+7+7+"MF32.7"25+20+7+"M
F32.8"33+4+7+"MF32.9"22+16+7+"MF32.10"38+20

478,000

VV
"MF32.11"33+16+7+"MF32.12"26+7+"MF32.13"70+7+"MF32.
14"28+7+"MF32.15"44+10+8+"MF32.16"39+128+"MF32.17"3
3+12+8+"MF32.18"36+12+8+"MF32.19"53+5+8

605,000

VV "MF32.20"48+7+"MF32.21"52+"MF32.22"61 168,000

VV
"MF32.51"26+8+"MF32.52"37+8+"MF32.53"37+"MF32.91u"62
+32+8+"MF32.92u"26+47+8+"MF32.93u"48+20+9

376,000

VV
"DF32.1"47+7+"DF32.2"34+7+"DF32.3"47+7+"DF32.4"22+7+"
DF32.5"45+7+"DF32.6"33+4+7+"DF32.7"58+7+"DF32.8"70+7
+"DF32.9"44+40+7+"DF32.10"45+8

560,000

VV
"DF32.11"53+7+"DF32.12"50+7+"DF32.13"54+8+"DF32.14"53
+42

274,000

VV "DF32.51"40+7+"DF32.51"53+7 107,000
VV "Obvody z RMD-3.3"35 35,000
VV "P+O"154+35+78+75+35+18+45+37 477,000

159 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 3 736,000 29,02 108 418,72 CS ÚRS 2020 01

VV "CXKH-R 3x1,5"168 168,000
VV "CXKH-R 3x2,5"3568 3 568,000

160 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 773,000 29,02 22 432,46 CS ÚRS 2020 01

VV "CYKH-R 3x2,5"4509-3736 773,000

161 M
K01DG20000150
4B

1-CXKH-R 4X1,5 RE B2s1d0  M m 608,000 40,36 24 538,88 vlastní

VV "Žaluzie-motory"36+72+65+73+45+35+75+78+70 549,000
VV "P+P"35+24 59,000

162 K 741122219
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 608,000 29,02 17 644,16 CS ÚRS 2020 01

163 M
K01DG20000150
5B

1-CXKH-R  5X1,5 RE B2s1d0  M m 168,000 46,57 7 823,76 vlastní

VV "L32.4"24+18+5+8+8 63,000
VV "DL32.6"34+18+5+8+8 73,000
VV "PP"5+8+19 32,000

164 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 168,000 29,02 4 875,36 CS ÚRS 2020 01
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165 M
K01DG23000150
3B

1-CXKH-V P60-R 3X1,5 RE B2s1d0  M m 570,000 37,26 21 238,20 vlastní

VV
"n31"20+44+6+8+"n32"20+44+6+12+"n33"20+26+8+20+16+8
+"n34"20+26+45+16+12+"nOST"35+21+"P.Kl."82

515,000

VV "P+P"15+18+22 55,000

166 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 570,000 29,02 16 541,40 CS ÚRS 2020 01

167 M K05d0479 H05VV-F 3x1,5 m 32,000 23,21 742,72 vlastní
VV 16*2 32,000

168 M K05d0483 H05VV-F 3x2,5 m 55,000 37,72 2 074,60 vlastní
VV 10+15+3*10 55,000

169 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 87,000 29,02 2 524,74 CS ÚRS 2020 01

170 M K05d0480 H05VV-F 4x1,5 m 59,000 31,92 1 883,28 vlastní
VV "Žaluzie"2*26 52,000
VV "P+P"7 7,000

171 K 741122219
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 59,000 29,02 1 712,18 CS ÚRS 2020 01

172 K 741130022 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici kus 75,000 14,51 1 088,25 CS ÚRS 2020 01

173 K 741130023 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici kus 640,000 14,51 9 286,40 CS ÚRS 2020 01

VV "koupelen*konce*šrouby*počet"16*2*2*10 640,000

174 K 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 64,000 29,02 1 857,28 CS ÚRS 2020 01

VV "KX*konce*šrouby"16*2*2 64,000

175 K 741130026 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici kus 8,000 58,03 464,24 CS ÚRS 2020 01

VV 8 8,000

176 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 5 658,000 14,51 82 097,58 CS ÚRS 2020 01

VV "Svítidla"(23+12+59+22+1+2+20+12+16+11)*3*2+16*5*2 1 228,000
VV "Spínače"(15+55)*2*2+(16)*3*2+(10+4+2+2)*4*2 520,000
VV "Zásuvky"(282+188+38+6)*3*2 3 084,000
VV "Žaluzie"(26+26+8+2)*4*2 496,000
VV "Fancoil"(16)*3*2 96,000
VV "NO"(8+11+4+2+6)*3*2 186,000
VV "PK"(8)*3*2 48,000

177 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 20,000 29,02 580,40 CS ÚRS 2020 01

VV "Rozvodnice"2*5*2 20,000

178 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 20,000 29,02 580,40 CS ÚRS 2020 01

VV "Rozvodnice"2*5*2 20,000

D ELUPS Úložný systém 342 165,85

179 M K11kk00744
PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST/GMT

ks 639,000 3,35 2 140,65 vlastní

VV "PBZ" 385 385,000
VV "Ostatní elektrorozvody" 2*127 254,000

180 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 639,000 2,90 1 853,10 CS ÚRS 2020 01

181 M K11kk02305 6X50, KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ ks 1 502,000 6,70 10 063,40 vlastní
VV "PKP-pro PBZ"4*(26+8+20+27+18+26+11)+2*24 592,000
VV "SKD-pro zaluzie"2*(12+26+26+26+39+39+23+23+15) 458,000

VV
"SKD-pro ostatní 
instalace"2*(19+16+9+11+26+9+32+18+15+7+8+36+8+12)

452,000

182 K 210021056 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 54 mm kus 1 502,000 7,25 10 889,50 CS ÚRS 2020 01

183 M K11kk02525
60X50X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST včetně kotvícího materiálu

m 18,000 361,59 6 508,62 vlastní

VV 18 18,000

184 M K11kk02524
60X50X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO 
SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu

m 150,000 133,92 20 088,00 vlastní

VV 20+25+23+25+14+27 134,000
VV "PP"16 16,000

185 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 168,000 159,59 26 811,12 CS ÚRS 2020 01

186 M K11kk02485
60X100X1.25, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO 
SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu

m 60,000 187,49 11 249,40 vlastní

VV 11+13+29 53,000
VV "PP"7 7,000

187 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 60,000 188,60 11 316,00 CS ÚRS 2020 01

188 M K11kk02489
60X150X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO 
SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu

m 54,000 254,45 13 740,30 vlastní

VV 25+23 48,000
VV "PP"6 6,000

189 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 54,000 188,60 10 184,40 CS ÚRS 2020 01

190 M K11kk02504
60X300X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO 
SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu

m 6,000 334,80 2 008,80 vlastní

VV 3+3 6,000

191 K 741910415 Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka m 6,000 217,62 1 305,72 CS ÚRS 2020 01

192 M K11kk00189 Trubka ohebná D23mm PVC, SV.ŠEDÁ/RAL 7035 m 189,000 14,73 2 783,97 vlastní

VV "Přívody k parapetním žlabům"2*4*2 16,000
VV "Vývody z parapetních žlabů" 8 8,000
VV "Přívody k vypínačům a zásuvkám"2,5*(12+16+18+12) 145,000
VV "PP"20 20,000

193 K 741110061
Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 
uložená pod omítku

m 189,000 17,41 3 290,49 CS ÚRS 2020 01

194 M K11kk00174 1250, SUPER MONOFLEX EN 750 N, BEZ DRÁTU m 12,000 60,26 723,12 vlastní

VV 4*2+4 12,000
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195 K 741110063
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
pod omítku

m 12,000 23,21 278,52 CS ÚRS 2020 01

196 M K11kk04021
KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ 130X65 včetně kotvícího 
materiálu a příslušenství, SUPERBÍLÁ/RAL9003

m 221,000 736,56 162 779,76 vlastní

VV "Kanál pod stoly"3*2*10 60,000
VV "Kanál pod parapety"38+38+2*4+2*3+4*4+8+3*9 141,000
VV "P+P"8+12 20,000

197 K 741110513
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 
mm s víčkem

m 221,000 174,10 38 476,10 CS ÚRS 2020 01

198 M L036289980
Instalační sloupek 130x80mm, délka korpusu 670 mm, 
materiál - hliník, barva bílá

ks 1,000 5 022,02 5 022,02 vlastní

199 K 741210533 Montáž  sloupek boční malý kus 1,000 652,86 652,86 CS ÚRS 2020 01

D OSV Svítidla 568 500,16
200 M D07SV000A11 Svitidlo A11 - viz Technické podmínky ks 23,000 2 025,55 46 587,65 vlastní

201 K 741372112
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,36 m2

kus 23,000 290,16 6 673,68 CS ÚRS 2020 01

202 M D07SV000B1 Svitidlo B1 - viz Technické podmínky ks 12,000 2 025,55 24 306,60 vlastní

203 K 741372112
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,36 m2

kus 12,000 290,16 3 481,92 CS ÚRS 2020 01

204 M D07SV000C11 Svitidlo C11 - viz Technické podmínky ks 59,000 2 485,90 146 668,10 vlastní

205 K 741372112
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,36 m2

kus 59,000 290,16 17 119,44 CS ÚRS 2020 01

206 M D07SV000D11 Svitidlo D11 - viz Technické podmínky ks 22,000 2 209,69 48 613,18 vlastní

207 K 741372112
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,36 m2

kus 22,000 290,16 6 383,52 CS ÚRS 2020 01

208 M D07SV000E1S
Svitidlo E1s včetně úchytů závěsu, lankového závěsu 
a stropních kalíšků- viz Technické podmínky

ks 16,000 4 542,14 72 674,24 vlastní

209 K 741372151 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa kus 16,000 362,70 5 803,20 CS ÚRS 2020 01

210 M D07SV000F11 Svitidlo F11 - viz Technické podmínky ks 2,000 1 841,41 3 682,82 vlastní

211 K 741372112
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,36 m2

kus 2,000 290,16 580,32 CS ÚRS 2020 01

212 M D07SV000G11 Svitidlo G11 - viz Technické podmínky ks 1,000 2 025,55 2 025,55 vlastní

213 K 741372112
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,36 m2

kus 1,000 290,16 290,16 CS ÚRS 2020 01

214 M D07SV000J1 Svitidlo J1 - viz Technické podmínky ks 20,000 1 012,77 20 255,40 vlastní

215 K 741372111
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,09 m2

kus 20,000 290,16 5 803,20 CS ÚRS 2020 01

216 M D07SV000J2 Svitidlo J2 - viz Technické podmínky ks 12,000 1 012,77 12 153,24 vlastní

217 K 741372111
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,09 m2

kus 12,000 290,16 3 481,92 CS ÚRS 2020 01

218 M D07SV000J3 Svitidlo J3 - viz Technické podmínky ks 16,000 1 012,77 16 204,32 vlastní

219 K 741372111
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,09 m2

kus 16,000 290,16 4 642,56 CS ÚRS 2020 01

220 M O03SV000K1 Svitidlo K1 - viz Technické podmínky ks 11,000 491,04 5 401,44 vlastní

221 K 741372021
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
panelové do 0,09 m2

kus 11,000 290,16 3 191,76 CS ÚRS 2020 01

222 M B01SV000N11 Nouzové svítidlo N11 - viz Technické podmínky ks 8,000 2 975,72 23 805,76 vlastní

223 K 741372111
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,09 m2

kus 8,000 290,16 2 321,28 CS ÚRS 2020 01

224 M B01SV000N12 Nouzové svítidlo N12 - viz Technické podmínky ks 11,000 2 975,72 32 732,92 vlastní

225 K 741372111
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,09 m2

kus 11,000 290,16 3 191,76 CS ÚRS 2020 01

226 M B01SV000N32 Nouzové svítidlo N32 - viz Technické podmínky ks 4,000 2 796,49 11 185,96 vlastní

227 K 741372111
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,09 m2

kus 4,000 290,16 1 160,64 CS ÚRS 2020 01

228 M B01SV000N42 Nouzové svítidlo N5 - viz Technické podmínky ks 2,000 3 498,68 6 997,36 vlastní

229 M B01SV000N42Z
Závěs pro nouzové svítidlo N5 - viz Technické 
podmínky

ks 2,000 1 534,51 3 069,02 vlastní

230 K 741371121 Montáž svítidlo LED stropní závěsné 2 zdroje s krabicí kus 2,000 362,70 725,40 CS ÚRS 2020 01

231 M B01SV000N7 Nouzové svítidlo N71 - viz Technické podmínky ks 8,000 3 120,57 24 964,56 vlastní

232 K 741372111
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,09 m2

kus 8,000 290,16 2 321,28 CS ÚRS 2020 01

D ELE-ROP Revize a ostatní práce 62 387,77

233 K 210280_R1

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 
1000 tisíc Kč

kus 1,000 26 508,29 26 508,29 vlastní

234 K 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 4,000 837,00 3 348,00 CS ÚRS 2020 01

235 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem 
napěťovým nebo proudovým

měření 103,000 55,80 5 747,40 CS ÚRS 2020 01

VV "RMD-3.1"4+36+1 41,000
VV "RMD-3.2"5+51+1 57,000
VV "RMD-3.3"3+1+1 5,000

236 K HZS3131TICR Kontrola a protokol TIČR - hromosvod + rozvody NN hod 8,000 1 674,01 13 392,08 vlastní

VV 8*1 8,000

237 K merosv
Měření umělého osvětlení v prostorách s trvalým 
pobytem osob a zpracování protokolu pro 
kolaudaci/hygienu

hod 24,000 558,00 13 392,00 vlastní

VV 8*3 24,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 919 618,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 919 618,39 21,00% 193 119,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 112 738,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 919 618,39

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika 919 618,39

    SPOL - Společná část rozvodů 213 822,00

    SK - Strukturovaná kabeláž 431 467,78

      SK-MAT - Montážní práce a materiál 302 311,58
      SK-DR - Datové rozvaděče 17 253,22
      SK-AKT - Aktivní prvky 111 902,98

    DT - Domácí telefon a interkomy OS 25 738,45

    ACS - Přístupový systém 225 874,72

    STA - Společná televizní anténa 22 715,44

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 919 618,39

D D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika 919 618,39

D SPOL Společná část rozvodů 213 822,00

1 M K11kk02700
KZI 60X150X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ.  
POZINKOVÁNO SENDZIMIR

m 150,000 360,69 54 103,50 vlastní

VV 150 150,000

2 M K11kk02700ns
Nosný systém pro kabelový žlab š.150mm, konzoly, 
výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství

m 150,000 84,37 12 655,50 vlastní

VV 150 150,000

3 M K11kk02697
KZI 60X300X1.25,ŽLAB S INT.SPOJ. POZINKOVÁNO 
SENDZIMIR

m 120,000 602,20 72 264,00 vlastní

VV 120 120,000

4 M K11kk02697ns
Nosný systém pro kabelový žlab š.300mm, konzoly, 
výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství

m 120,000 135,93 16 311,60 vlastní

VV 120 120,000

5 K 742110107
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do š. 
500/100 mm

m 270,000 216,62 58 487,40 CS ÚRS 2020 01

VV 270 270,000

D SK Strukturovaná kabeláž 431 467,78

D SK-MAT Montážní práce a materiál 302 311,58
6 M K11kk02427 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ ks 32,000 7,59 242,88 vlastní

VV 32 32,000

7 K 742110503
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných univerzální s víčkem

kus 32,000 21,09 674,88 CS ÚRS 2020 01

VV 32 32,000

8 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 180,000 7,81 1 405,80 vlastní

VV 180 180,000

9 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 180,000 113,39 20 410,20 CS ÚRS 2020 01

VV 180 180,000

10 M SK4337
Zásuvka datová 1xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava 
datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 1x keystone 
Cat6A beznástrojový certifikovaný

ks 10,000 201,66 2 016,60 vlastní

VV 10 10,000

11 M SK4338
Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava 
datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone 
Cat6A beznástrojový certifikovaný

ks 22,000 250,10 5 502,20 vlastní

VV 22 22,000

12 M 1711277-1
Modul zásuvkový 45x45 mm, pro 1x RJ45, se 
záclonkou, bílá

ks 94,000 51,22 4 814,68 vlastní

VV 94 94,000

13 M KEY4545
Keystone modul RJ45  Cat.6A STP, beznástrojová 
montáž, určen do zásuvkového modulu 45x45

ks 94,000 99,66 9 368,04 vlastní

VV 94 94,000

14 K 742330041 Montáž datové jednozásuvky kus 104,000 117,40 12 209,60 CS ÚRS 2020 01
VV 104 104,000

15 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky ks 22,000 150,21 3 304,62 CS ÚRS 2020 01
VV 22 22,000

16 M Z0010-39461 Kabel S/FTP 4P,LSOH , CAT6A, barva pláště fialová m 8 890,000 11,38 101 168,20 vlastní

VV 8890 8 890,000

17 K T0106 Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu m 8 890,000 14,84 131 927,60 vlastní

VV 8890 8 890,000

18 K T0108 Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45 ks 148,000 51,00 7 548,00 vlastní

VV 148 148,000

19 K T0114 Popis modulu RJ 45 v zásuvce ks 148,000 11,61 1 718,28 vlastní
VV 148 148,000

D SK-DR Datové rozvaděče 17 253,22

20 M CP48BLY
CP48BLY celokovový patch panel pro 48 modulů, 2U, 
19", neosazený, černý

ks 1,000 1 591,42 1 591,42 vlastní

VV 1 1,000

21 M CJS6X88TGY Modul TX STP, RJ45, kat. 6A 10G, černý ks 48,000 107,92 5 180,16 vlastní
VV 48 48,000

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M H6GLU01K1U Propoj.patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 1m, šedý ks 50,000 140,62 7 031,00 vlastní

VV 50 50,000

23 M H6GLU02K2U
Propoj. kabel, Cat.6A stíněný, 2xRJ-45, délka 
2m,zelený

ks 8,000 169,63 1 357,04 vlastní

VV 8 8,000

24 M ZCM42556
Optický propojovací kabel SM OS1/OS2 9/125, 
SC/APC-SC/PC, 2m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 
0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+)

ks 4,000 161,82 647,28 vlastní

VV 4 4,000

25 M OP1051 Optický propojovací kabel LC-SC 9/125, délka 2m ks 8,000 180,79 1 446,32 vlastní

VV 8 8,000

D SK-AKT Aktivní prvky 111 902,98

26 M WS-C3650-48PS
Switch, řízený. Rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000 
PoE+, 4 x 1Gbe SFP

ks 1,000 17 462,14 17 462,14 vlastní

VV 1 1,000

27 M SFP001 1000BASE  SFP transceiver module, 1310nm ks 4,000 10 746,02 42 984,08 vlastní
VV 4 4,000

28 M NAAUBT1089
Access point, Hotspot, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac 
Wave2, MU-MIMO 4x4, vnitřní

ks 4,000 5 782,02 23 128,08 vlastní

VV 4 4,000

29 K 742330011
Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, 
server) bez nastavení

kus 1,000 919,59 919,59 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000

30 K SKI002 Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy ks 1,000 27 409,09 27 409,09 vlastní
VV 1 1,000

D DT Domácí telefon a interkomy OS 25 738,45

31 M 9137131U
IP Dveřní Interkom 3 tlačítka, ovládání zámku, 
možnost instalace kamery

ks 1,000 6 277,53 6 277,53 vlastní

VV 1 1,000

32 M 9135351E Zápustná krabice pro interkom ks 1,000 813,57 813,57 vlastní
VV 1 1,000

33 K 742320051 Montáž dveřního komunikačního tabla ks 1,000 1 585,84 1 585,84 CS ÚRS 2020 01
VV 1 1,000

34 M 1014176 IP telefonní přístroj T19 PoE ks 3,000 3 985,26 11 955,78 vlastní
VV 3 3,000

35 K 742310006 Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu ks 3,000 243,29 729,87 CS ÚRS 2020 01

VV 3 3,000

36 K DTRF001 Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy ks 1,000 4 375,86 4 375,86 vlastní
VV 1 1,000

D ACS Přístupový systém 225 874,72

37 M REA::MP
Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 
4ks externích čteček. Napájení PoE. Krytí IP 55.

ks 4,000 10 741,55 42 966,20 vlastní

VV 4 4,000

38 K 742240005
Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k 
elektronické kontrole vstupu

kus 4,000 1 086,99 4 347,96 CS ÚRS 2020 01

VV 4 4,000

39 M REA-ET Licence ethernet ks 4,000 781,20 3 124,80 vlastní
VV 4 4,000

40 M H5ULG05K0G Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 5m ks 4,000 183,02 732,08 vlastní

VV 4 4,000

41 M ACSSRC
Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A pro oddělené 
napájení el.mech zámků a výstupů

ks 1,000 5 782,02 5 782,02 vlastní

VV 1 1,000

42 K 742240008
Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s 
akumulátorem 12V/17 Ah  k elektronické kontrole 
vstupu

kus 1,000 730,98 730,98 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000

43 M ACSAKU Akumulátor 12V/17Ah ks 1,000 1 541,20 1 541,20 vlastní
VV 1 1,000

44 M L-PRO-DUAL
Externí čtečka bezkontaktních karet duální -  podpora 
čtení bezkontaktních karet na frekvenci 125 kHz i 
13.56 MHz, včetně podpory NFC technologie

ks 16,000 5 164,87 82 637,92 vlastní

VV 16 16,000

45 M PAD-PRO Podložka pro montáž na zeď ks 16,000 101,56 1 624,96 vlastní
VV 16 16,000

46 K 742240001 Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu kus 16,000 573,63 9 178,08 CS ÚRS 2020 01

VV 16 16,000

47 M ACS_LIC SW - licence přístupového systému ks 16,000 669,60 10 713,60 vlastní
VV 16 16,000

48 M K11kk02431
KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S 
VÍČKEM

ks 16,000 28,35 453,60 vlastní

VV 16 16,000

49 K 742110503
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných univerzální s víčkem

kus 16,000 83,92 1 342,72 CS ÚRS 2020 01

VV 16 16,000

50 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 80,000 7,81 624,80 vlastní

VV 80 80,000

51 K 742110001-2
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 80,000 113,39 9 071,20 CS ÚRS 2020 01

VV 80 80,000

52 M SDELKAB1Read Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22mm, lanko m 240,000 12,05 2 892,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 240 240,000

53 M SDELKAB2Zam Kabel 2x0,75 + 4x0,22 m 270,000 9,04 2 440,80 vlastní
VV 270 270,000

54 M
2049994910962_
2

Kabel 2x2,5 CXKH-R m 80,000 30,58 2 446,40 vlastní

VV 80 80,000

55 M 27655147 Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H m 15,000 10,83 162,45 vlastní
VV 15 15,000

56 K T0106-1 Zatažení  kabelu do trubky, uložení do žlabu m 605,000 14,84 8 978,20 vlastní
VV 605 605,000

57 M ACSLIC
Licence SW na 1 ks čtecích hlavy,  manuál, instalace 
na 1 pracovní stanici

ks 16,000 725,40 11 606,40 vlastní

VV 16 16,000

58 K ACSRF001 Oživení a konfigurace systému,školení obsluhy ks 1,000 22 476,35 22 476,35 vlastní
VV 1 1,000

D STA Společná televizní anténa 22 715,44

59 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 65,000 7,81 507,65 vlastní

VV 65 65,000

60 K 742110001-2
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 65,000 113,39 7 370,35 CS ÚRS 2020 01

VV 65 65,000

61 M STARF002
RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 
75Ohm Bezhalogenový, samozhášivý

m 240,000 13,06 3 134,40 vlastní

VV 240 240,000

62 K STRARF005
Zatažení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do 
žlabu

m 240,000 14,84 3 561,60 vlastní

VV 240 240,000

63 M K11kk02427 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ ks 13,000 7,59 98,67 vlastní
VV 13 13,000

64 M 37451121 zásuvka tv+r bílá průběžná ks 9,000 197,87 1 780,83 CS ÚRS 2020 01
VV 9 9,000

65 M 37451121k zásuvka tv+r bílá koncová ks 4,000 197,87 791,48 vlastní
VV 4 4,000

66 K 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné ks 13,000 110,04 1 430,52 CS ÚRS 2020 01
VV 13 13,000

67 K 742420201 Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách ks 1,000 4 039,94 4 039,94 CS ÚRS 2020 01
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 352,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 295 352,05 21,00% 62 023,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 357 375,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 295 352,05

EPS - Elektrická požární signalizace 201 583,55

NZS - Nouzový zvukový systém 93 768,50

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 295 352,05

D EPS Elektrická požární signalizace 201 583,55
1 M

EPS010-
MHG262

Hlásič kouře optický interaktivní ks 44,000 1 237,43 54 446,92 vlastní
VV 44 44,000

2 M
EPS011-
MHG262i

Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 1,000 1 320,46 1 320,46 vlastní

VV 1 1,000

3 M EPS013-MHY734 Patice pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 45,000 166,06 7 472,70 vlastní
VV 45 45,000

4 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 45,000 130,57 5 875,65 CS ÚRS 2020 01
VV 45 45,000

5 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 45,000 87,05 3 917,25 CS ÚRS 2020 01
VV 45 45,000

6 M EPS014-MHA142
Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním 
sklem, bez klíče)

ks 6,000 1 345,90 8 075,40 vlastní

VV 6 6,000

7 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 6,000 217,62 1 305,72 CS ÚRS 2020 01
VV 6 6,000

8 M
JE-H(St)H 
1x2x0,8

Kabel, 2 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro 
kruhové linky EPS, s funkční integritou 30 minut

m 550,000 18,75 10 312,50 vlastní

VV 550 550,000

9 M
JE-H(St)H 
2x2x0,8

Kabel 4 vodiče, s funkčností při požáru 30min pro 
ovládací výstupy EPS

m 300,000 26,78 8 034,00 vlastní

VV 300 300,000

10 M EPS018MAT Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub ks 3 000,000 9,37 28 110,00 vlastní
VV 3000 3 000,000

11 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 3 000,000 10,16 30 480,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3000 3 000,000

12 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 850,000 26,11 22 193,50 CS ÚRS 2020 01

VV 850 850,000

13 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 30,000 8,04 241,20 vlastní

VV 30 30,000

14 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 30,000 66,74 2 002,20 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

15 K 742210251 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného kus 5,000 348,75 1 743,75 CS ÚRS 2020 01

VV 5 5,000

16 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 
EPS

kus 51,000 76,78 3 915,78 CS ÚRS 2020 01

VV 51 51,000

17 K 742210503 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS kus 1,000 5 022,02 5 022,02 CS ÚRS 2020 01
VV 1 1,000

18 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 51,000 139,50 7 114,50 CS ÚRS 2020 01
VV 51 51,000

D NZS Nouzový zvukový systém 93 768,50
19 M NZS-KAB1 Kabel FE180/E90 2x2 m 380,000 26,78 10 176,40 vlastní

VV 380 380,000

20 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 380,000 29,02 11 027,60 CS ÚRS 2020 01

VV 380 380,000

21 M NZS-MAT1 Příchytka pro kabel do 12mm, turbošroub ks 1 200,000 10,04 12 048,00 vlastní
VV 1200 1 200,000

22 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 1 200,000 10,16 12 192,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1200 1 200,000

23 M 583496 Konc. clen repr. linky EOL pro ks 1,000 1 189,88 1 189,88 vlastní
VV 1 1,000

24 M NZS-12290
DL 06-130/T-EN54 - Stropní reproduktor 100V s 
protipožárním krytem a keramickou svorkovnicí a 
tepelnou pojistkou, podhledový kulatý 6/3/1,5W

ks 22,000 736,56 16 204,32 vlastní

VV 22 22,000

25 K 742410062 Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu kus 22,000 290,16 6 383,52 CS ÚRS 2020 01

VV 22 22,000

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M 582470
Nástěnný reproduktor L-VWM06A EN EN54-24 
6/3/1,5W s keramickou svorkovnicí a tepelnou 
pojistkou

ks 1,000 1 092,79 1 092,79 vlastní

VV 1 1,000

27 K 742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 1,000 290,16 290,16 CS ÚRS 2020 01
VV 1 1,000

28 K 742410301 Měření impedance rozhlasové ústředny kus 9,000 274,54 2 470,86 CS ÚRS 2020 01
VV 9 9,000

29 K 742410151 Vytvoření jedné hlášky rozhlasu kus 2,000 1 078,06 2 156,12 CS ÚRS 2020 01
VV 2 2,000

30 K 742410302 Měření srozumitelnosti systému rozhlasu kus 1,000 18 536,85 18 536,85 CS ÚRS 2020 01
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 637 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 637 000,00 21,00% 133 770,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 770 770,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 637 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 637 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 377 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 148 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 67 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 45 000,00

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 637 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 637 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 377 000,00
1 K VRN3003-R Zařízení staveniště Kč 1,000 350 000,00 350 000,00 vlastní

VV "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně 

VV "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,

VV "včetně zřízení sociálních zařízení. 

VV
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná 
povolení 

VV
"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného 
prostranství 

VV "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.

VV
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění 
díla tak, 

VV "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob 

VV "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a 
VV "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, 
VV "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.
VV .
VV Podrobný rozpis viz dokumentace ZOV
VV 1 1,000

2 K VRN3007-R
Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, 
AD, koordinátora BOZP.

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

VV
Poskytnutí unimobuňky popřípadě místnosti nebo její části 
včetně vybavení pracovním stolem a židlemi 

VV pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. 
VV 1 1,000

3 K VRN3010-R Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 vlastní
VV "- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti 
VV "mechanickému poškození, prachu, zatečení 
VV "(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících 
VV "a ostatních ponechávaných zařízení 
VV 1 1,000

4 K VRN3011-R Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní
VV "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní 
VV "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. 

VV "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.

VV "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do 
VV "původního stavu na náklady zhotovitele.
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 148 000,00
5 K VRN4001-R Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 80 000,00 80 000,00 vlastní

VV
"- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních 
dokladů 

VV "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 

VV
"3 x v tištěné formě. 3 x v digitální formě na CD nosiči, v 
obecně 

VV "dostupných formátech. 
VV 1 1,000

6 K VRN4002-R Zpracování harmonogramu Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní
VV "Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového 
VV "harmonogramu prací a plnění
VV 1 1,000

7 K VRN4005-R Výrobní dokumentace Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní
VV 1 1,000

8 K VRN4007-R Měření hluku Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní
VV "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření 
VV "po dokončení stavby
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 67 000,00
9 K VRN7002-R Provozní vlivy Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

VV
"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky 
provádění tam, 

VV "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány 

VV
"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s 

VV
"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku 

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D – 3.NP

OVN - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby 
ovlivňující 

VV "stavební práce.

VV
"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění 
stavebních prací 

VV "v důsledku provozu zdravotnického zařízení 

VV
"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a 
hrazení, 

VV "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)
VV 1 1,000

10 K VRN7003-R Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní

VV "- Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních 
VV "prací od provozu Nemocnice. 

VV "- Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu 

VV "nemocnice) v budově podobu výstavby. 
VV "- Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost)  podle 
VV "standardů zdravotnického zařízení. 
VV ".
VV 1 1,000

11 K VRN7004-R
Zpracování návrhu provozních řádů příslušných 
zařízení zhotovitelem stavby

Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 vlastní

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 45 000,00
12 K VRN9002-R Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 45 000,00 45 000,00 vlastní

VV "- Zpracování a kompletace projektové dokumentace 
VV "skutečného provedení stavby se zakreslením změn
VV "3 x v tištěné podobě 3 x v digitální podobě na CD nosiči, 

VV
"ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY 
MicroStation),

VV
"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data 
eXchange File). 

VV
"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) 

VV "nebo DOC Microsoft Word).
VV 1 1,000
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