

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004636  
Číslo smlouvy konzultanta: 2021/ŘSD/09-E

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 6319  
Název související veřejné zakázky: „I/53 Znojmo - Lechovice, TDI, BOZP“  
mezi

### 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 1. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

INFRAM a.s.  
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9  
IČO: 25070282  
DIČ: CZ25070282  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako Správce společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu  
– 2021*

a

PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
zastoupen:  
jako Společník společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu  
– 2021  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## Smlouvu

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - zajištění technického dozoru investora pro dohled nad prováděním stavebních prací I/53 Znojmo - Lechovice
  - koordinátora BOZP.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou 01ST-000797.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000797, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2020-045775 (dále jen „Rámcová dohoda“).

### Článek II.

#### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
  - bez DPH: **18 946 200,- Kč**
  - DPH: 3 978 702,- Kč
  - včetně DPH: 22 924 902,-KčPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele  
za konzultanta

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: 07/2021.  
předpokládaný termín dokončení prací: 03/2023.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: PDPS I/53 Znojmo - Lechovice  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě konzultantovi kanceláře zařízení staveniště. Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační složce, na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: v souladu s PDPS I/53 Znojmo - Lechovice .
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností

zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**


1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Nepoužije se
  2. Nepoužije se
  3. Soupis prací
  4. Seznam subkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

## 7. Vzor společného čestného prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

 Digitálně podepsal

 Datum: 2021.09.06  
10:04:31 +02'00'

### 3. Soupis prací

Zeleně-doplň účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena	
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč	
<b>Správce stavby/asistent správce stavby</b>							
správce stavby	neoceňuje se					0	
asistent správce stavby							
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena	
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč	
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>							
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce							
<b>specialisté :</b>							
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů							
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti							
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring							
koordinátor BOZP							
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram							
<b>A) Celkem</b>							
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>							
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi							
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	neoceňuje se					0	
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	neoceňuje se					0	
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)							
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)							
Asistent specialista geotechnika							
Asistent specialista zeměměřičství							
Asistent specialista vodohospodářské objekty							
Asistent specialista trubní vedení							
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)							
Asistent specialista protikorozní ochrany	neoceňuje se					0	
Asistent specialista ekodozor							
Právník							
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí							
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>							
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>							
Expert – mosty a inženýrské konstrukce							
Expert - pozemní komunikace							
Expert – vodohospodářské objekty a trubní vedení							
Expert - elektrotechnická zařízení							
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>							
<b>A) Celkem:</b>						<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>						<b>CELKEM</b>	
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>						<b>CELKEM</b>	
<b>Celkem (bez DPH) :</b>							<b>18 946 200</b>

**Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-004636 objednatele**

**SEZNAM SUBKONZULTANTŮ**

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

Správce společnosti INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

Společník společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „I/53 Znojmo - Lechovice, TDI, BOZP“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude plnit</b>
GRID, a.s.	IČO: 612 51 437 Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3	Technická pomoc se zeměměřičskými pracemi  5,68%
KONTROL SERVIS s.r.o	IČO: 251 86 116 Maxima Gorkého 364, Místek, 738 01 Frýdek- Místek	Výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí  1,42%



**Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-004636 objednatele**

**PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU**

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

Správce společnosti INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,

Společník společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „I/53 Znojmo - Lechovice, TDI, BOZP“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 03PT-004636

<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Příjmení<sup>1</sup></b>	<b>Jméno<sup>1</sup></b>
Asistent správce stavby		
Asistent správce stavby		
Asistent správce stavby		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Koordinátor BOZP		
Koordinátor BOZP		
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram		
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	
Asistent specialista pro pozemní komunikace (vč.propustků)	
Asistent specialista pro pozemní komunikace (vč.propustků)	
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	
Pomocný Asistent pro pozemní komunikace (vč. propustků)	
Asistent specialista geotechnika	
Asistent specialista geotechnika	
Asistent specialista zeměměřičství	
Asistent specialista vodohospodářské objekty	
Asistent specialista pro trubní vedení	
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	
Asistent specialista ekodozor	
Právník	
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	
Expert pro mosty a inženýrské konstrukce	
Expert pro pozemní komunikace	
Expert v oboru vodohospodářské objekty a produktovody	
Expert elektrotechnická zařízení	
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	

- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000797, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2020-045775

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004636  
Číslo smlouvy konzultanta: bude doplněno

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 6319  
Název související veřejné zakázky: I/53 Znojmo - Lechovice, TDI, BOZP

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby bude doplněno  
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: doplní konzultant

se sídlem: doplní konzultant

IČO: doplní konzultant

Pověřená osoba konzultanta k předání služby doplní konzultant  
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: bude doplněno dle rozpisu služeb  
množství / rozsah: bude doplněno dle rozpisu služeb  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): bude doplněno dle rozpisu služeb
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: bude doplněno dle rozpisu služeb
3. Objednatel uvádí, že:
  - a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
  - b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: bude doplněno podle potřeby

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

jméno, podpis pověřené osoby objednatele

název konzultanta

jméno, podpis pověřené osoby konzultanta

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 03PT-004636 objednatele

## VZOR

### SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004636  
Číslo smlouvy konzultanta: 2021/ŘSD/09-E

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 6319  
Název související veřejné zakázky: I/53 Znojmo - Lechovice, TDI, BOZP  
(dále jen „Smlouva“)

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

Správce společnosti INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,

Společník společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto dodavatelé **INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně  
podepsal

Datum: 2021.09.06  
10:05:19 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.06  
13:13:15 +02'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 06.09.2021 10:32:38 +02:00

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 03PT-004636 objednatele

## VZOR

### SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004636  
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 6319  
Název související veřejné zakázky: I/53 Znojmo - Lechovice, TDI, BOZP  
(dále jen „Smlouva“)

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

Správce společnosti INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,

Společník společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto dodavatelé **INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně podepsal

10:13:34 +02:00  
10:32:46 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2021.07.20  
13:13:15 +02'00'