
SMLOUVA
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 

Číslo smlouvy Objednatele: 02PA-000614 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21-257 

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky: „D3 SSÚD Bořek, aktualizace VD-ZDS“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM“

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
469 95 447
CZ46995447
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
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společnost s ručením omezeným

-  RD PP menší a BIM“

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
společnost s ručením omezeným

e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM“ 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je aktualizace Projektové dokumentace areálu Střediska správy a údržby dálnice Bořek z 
06/2020 zpracované společností Pragoprojekt, a.s. a VIAPONT, s.r.o., které je umístěno v katastrálním území 
Hosín vyvolaná požadavky následných správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, stavebním 
povolením, dálničním oddělením Policie ČR, druhým investorem stavby Industry park, a.s. a následnými 
požadavky Objednatele. Areál SSÚD je navržen po pravé straně dálnice D3 v oblasti km 126,950 -  127,240. 
Součástí SSÚD je i samostatné, spolupracující Dálniční oddělení Policie České republiky, tvořící v rámci 
výstavby celek s vlastním majetkoprávním, funkčním, provozně ekonomickým, a technickým řešením. V 
rámci výstavby vzniká ještě třetí -  přidružený celek, také s vlastním majetkoprávním i jinak samostatným 
řešením až na některé stavební objekty, které budou součástí realizace SSÚD Bořek společnosti INDUSTRY 
PARK, a.s.

Součástí zakázky je i technická pomoc Objednateli během výběrového řízení dle Zákona č. 134/2006 Sb 
Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění na D3 SSÚD Bořek.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
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2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: Technické 
podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou 
BIM“, číslo 01UK-003762 uzavřenou dne 19. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

včetně DPH

2 002 800,- Kč 420 588,- Kč 2 423 388,- Kč

(dále jen „cena plnění").

Podkladem pro úhradu provedených prací bude faktura zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn vydat po 
protokolárním odevzdání čistopisu aktualizace PDPS potvrzeném zástupcem objednatele. Zbylou část 
finančního plnění veřejné zakázky je zhotovitel oprávněn fakturovat po úplném dokončení zakázky tzv. po 
ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy 

Dokončení plnění: předpokládaný termín je 31. 12. 2021 

Specifikace případných etap:
Koncept PDPS do 14 dnů od předání podkladů Objednatelem
Čistopis PDPS do 21 dnů od předání připomínek Objednatelem

technická pomoc objednateli do ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D3, Jihočeský kraj km 126,950 - 127,200

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
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2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
PDPS D3 SSÚD Bořek z 06/2020. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku 
smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou součástí Přílohy č. 1.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o 
odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: Závod Praha, Na Pankráci 545/56, Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: : viz. čl. III bod 1, 
které zhotovitel objednateli předá v termínu: čl. III bod 1.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek 
veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o 
zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející 
věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSČ: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:
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e-mail:

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to 
v případě, kdy nastanou následující okolnosti: Netýká se

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.07 
13:33:37+02'00'
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmět plnění:
Předmětem zakázky je aktualizace Projektové dokumentace areálu Střediska správy a 
údržby dálnice Borek z 06/2020 zpracované společností Pragoprojekt, a.s. a VIAPONT, 
s.r.o., které je umístěno v katastrálním území Hosín vyvolaná požadavky následných 
správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, stavebním povolením, 
dálničním oddělením Policie ČR, druhým investorem stavby Industry park, a.s. a 
následnými požadavky Objednatele. Areál SSÚD je navržen po pravé straně dálnice D3 v 
oblasti km 126,950 -  127,240. Součástí SSÚD je i samostatné, spolupracující Dálniční 
oddělení Policie České republiky, tvořící v rámci výstavby celek s vlastním 
majetkoprávním, funkčním, provozně ekonomickým, a technickým řešením. V rámci 
výstavby vzniká ještě třetí -  přidružený celek, také s vlastním majetkoprávním i jinak 
samostatným řešením až na některé stavební objekty, které budou součástí realizace 
SSÚD Borek společnosti INDUSTRY PARK, a.s.

Technická pomoc Objednateli:
Zpracovatel aktualizace PDPS poskytne technická pomoc Objednateli během výběrového 
řízení dle Zákona č. 134/2006 Sb Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění 
na D3 SSÚD Borek tzv. dotazy uchazečů....

Požadavky na výstupy a počty plnění - vyhotovení dokumentace:
Koncept aktualizace projektové dokumentace bude odevzdán v jednom písemných vyhotoveních 
včetně 1x obsahově stejných vyhotoveních v elektronické podobě na datových nosičích CD/DVD v 
uzavřeném formátu .pdf a dále i v otevřeném formátu .docx, xlsx. Čistopis aktualizace PDPS bude 
odevzdán v souladu s „Rámcovou dohodou na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních 
komunikací a jejich rea-lizaci metodou BIM“- č. 01UK-003762 včetně 1x obsahově stejných 
vyhotoveních v elektronické podobě na datových nosičích CD/DVD.
Bude postupováno v souladu s Předpisem C2 pro předávání digitální PD pro ŘSD ČR, aktualizace 
před-pisu C2 verze 5.0 (2015) schválené GŘ ŘSD dne 29. 05. 2015, s níž bude odevzdaný výstup v 
souladu.

Termíny plnění:
Zahájení prací: od nabytí účinnosti smlouvy 
Termín dokončení:

• koncept PDPS do 14 dní od předání podkladů Objednatelem
• čistopis PDPS do 21 dní od předání připomínek Objednatelem
• technická pomoc objednateli do ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Předpokládaný termín dokončení je 31.12.2021

Fakturace:
Podkladem pro úhradu provedených prací bude faktura zhotovitele, kterou je zhotovitel 
oprávněn vydat po protokolárním odevzdání čistopisu aktualizace PDPS potvrzeném 
zástupcem objednatele. Zbylou část finančního plnění veřejné zakázky je zhotovitel 
oprávněn fakturovat po úplném dokončení zakázky tzv. po ukončení výběrového řízení na 
zhotovitele stavby.



Podklady ke zpracování zakázky:
- PDPS D3 SSÚD Bořek z 06/2020 a ostatní případné potřebné doklady nutné ke zpracování zakázky 

budou Objednatelem budou uchazeči poskytnuty od nabytí účinnosti smlouvy
- Po kontrole konceptu aktualizace PDPS budou zaslány připomínky Objednatele k zapracování do 

čistopisu PDPS D3 SSÚD Borek.



Příloha č. 2. Technické podmínky plnění smlouvy

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně 
podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat 
všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům 
objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údaj ům a sledování stavu přípravy 
stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 
predpisy)

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (http://www.pipk.cz).

- Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství připravené SFDI
(https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/)

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
http://www.pipk.cz
https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/


Typový soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro menší 
zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, (01UK- 
003762)

Příloha č. 3
AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

D3 SSÚD Bořek, aktualizace VD-ZDS

Aktualizace DÚR, DSP a VD-ZDS SSÚD Bořek

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část DÚR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

402 139 510
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 259 800 337 400 1227 600 178 000 2 002 800

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedenýv Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedenýv Rámcové smlouvě 
Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních 
nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz č 
6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená vTabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou vNabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2 -6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - Změna DÚR SSÚD Bořek

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR



SOUČET A -  G celkem za DÚR (bez DPH) 259 800



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Změna DSP SSÚD Bořek



SOUČET celkem za DSP (bez DPH) 337 400



Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

Aktualizace VD-ZDS SSÚD Bořek

Celkem VD-ZDS bez DPH 1 227 600
* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015



Tabulka č . 7 O CEN ĚN Ý RO ZPIS SLU ŽEB

Technická pomoc při výběrovém řízení

Aktualizace VD-ZDS SSÚD Bořek

Cena celkem

|cena AD celkem bez DPH__________________________________________________________  __________ 178 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj, cestovné, náklady na PHM, stravné apod.



Příloha č 4.
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/ VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 
IČO: 452 72 387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

společnost VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Brno, Vodní 258/13, okres Brno-město, PSČ 602 00 
IČO: 469 95 447
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917,

společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Ohradní 1443/24b, Michle, PSČ 140 00 
IČO: 618 53 267
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D3 SSÚD Borek, aktualizace VD-ZDS“, v 
souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část 
bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1



Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/ VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 
IČO: 452 72 387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

společnost VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Brno, Vodní 258/13, okres Brno-město, PSČ 602 00 
IČO: 469 95 447
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917,

společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Ohradní 1443/24b, Michle, PSČ 140 00 
IČO: 618 53 267
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby D3 SSÚD Bořek , aktualizace VD-ZDS“, (dále 
jen „zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude 
podílet na realizaci služby „D3 SSÚD Bořek , aktualizace VD-ZDS“, (dále jen ,,služba“).

Funkce Příjmení Jméno
osoba provádějící koordinaci celého 

projektu - HIP akce

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu - HIP akce

zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

zodpovědný projektant v oboru pozemní 
stavby

zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

l



zodpovědný projektant v obora mosty a 
inženýrské konstrukce

zodpovědný projektant v obora 
technologická zařízení staveb

zodpovědný projektant v obora stavby 
vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství

zodpovědný projektant v obora stavby 
vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství

zodpovědný projektant v obora 
geotechnika

osoba provádějící zeměměřické činnosti

osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí

projektant v oboru inženýrská geologie 

hlavní koordinátor inženýrských činností 

osoba zajišťující inženýrskou činnost

osoba poskytující právní poradenství (dále 
také jen ,,právník“)

BIM manažer

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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