

SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy Objednatele: 02PA-000614

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21-257

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky: „D3 SSÚD Borek, aktualizace VD-ZDS“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 469 95 447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je aktualizace Projektové dokumentace areálu Střediska správy a údržby dálnice Borek z 06/2020 zpracované společností Pragoprojekt, a.s. a VIAPONT, s.r.o., které je umístěno v katastrálním území Hosín vyvolaná požadavky následných správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, stavebním povolením, dálničním oddělením Policie ČR, druhým investorem stavby Industry park, a.s. a následnými požadavky Objednatele. Areál SSÚD je navržen po pravé straně dálnice D3 v oblasti km 126,950 – 127,240. Součástí SSÚD je i samostatné, spolupracující Dálniční oddělení Policie České republiky, tvořící v rámci výstavby celek s vlastním majetkoprávním, funkčním, provozně ekonomickým, a technickým řešením. V rámci výstavby vzniká ještě třetí – přidružený celek, také s vlastním majetkoprávním i jinak samostatným řešením až na některé stavební objekty, které budou součástí realizace SSÚD Borek společnosti INDUSTRY PARK, a.s.

Součástí zakázky je i technická pomoc Objednateli během výběrového řízení dle Zákona č. 134/2006 Sb Zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění na D3 SSÚD Borek.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01UK-003762 uzavřenou dne 19. 12. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 002 800,- Kč	420 588,- Kč	2 423 388,- Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

Podkladem pro úhradu provedených prací bude faktura zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn vydat po protokolárním odevzdání čistopisu aktualizace PDPS potvrzeném zástupcem objednatele. Zbylou část finančního plnění veřejné zakázky je zhotovitel oprávněn fakturovat po úplném dokončení zakázky tzv. po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy
 Dokončení plnění: předpokládaný termín je 31. 12. 2021
 Specifikace případných etap:
 Koncept PDPS do 14 dnů od předání podkladů Objednatelem
 Čistopis PDPS do 21 dnů od předání připomínek Objednatelem
 technická pomoc objednateli do ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D3, Jihočeský kraj km 126,950 - 127,200

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **PDPS D3 SSÚD Borek z 06/2020**. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou součástí Přílohy č. 1.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Závod Praha, Na Pankráci 545/56, Praha 4.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: : viz. čl. III bod 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: čl. III bod 1.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSC: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

e-mail:

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: **Netýká se**

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy,
 3. Soupis prací
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.07
13:33:37 +02'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je aktualizace Projektové dokumentace areálu Střediska správy a údržby dálnice Borek z 06/2020 zpracované společností Pragoprojekt, a.s. a VIAPONT, s.r.o., které je umístěno v katastrálním území Hosín vyvolaná požadavky následných správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, stavebním povolením, dálničním oddělením Policie ČR, druhým investorem stavby Industry park, a.s. a následnými požadavky Objednatel. Areál SSÚD je navržen po pravé straně dálnice D3 v oblasti km 126,950 – 127,240. Součástí SSÚD je i samostatné, spolupracující Dálniční oddělení Policie České republiky, tvořící v rámci výstavby celek s vlastním majetkoprávním, funkčním, provozně ekonomickým, a technickým řešením. V rámci výstavby vzniká ještě třetí – přidružený celek, také s vlastním majetkoprávním i jinak samostatným řešením až na některé stavební objekty, které budou součástí realizace SSÚD Borek společnosti INDUSTRY PARK, a.s.

Technická pomoc Objednateli:

Zpracovatel aktualizace PDPS poskytne technická pomoc Objednateli během výběrového řízení dle Zákona č. 134/2006 Sb Zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění na D3 SSÚD Borek tzv. dotazy uchazečů....

Požadavky na výstupy a počty plnění - vyhotovení dokumentace:

Koncept aktualizace projektové dokumentace bude odevzdán v jednom písemných vyhotoveních včetně 1x obsahově stejných vyhotoveních v elektronické podobě na datových nosičích CD/DVD v uzavřeném formátu .pdf a dále i v otevřeném formátu .docx, .xlsx. Čistopis aktualizace PDPS bude odevzdán v souladu s „Rámcovou dohodou na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich rea-lizaci metodou BIM“- č. 01UK-003762 včetně 1x obsahově stejných vyhotoveních v elektronické podobě na datových nosičích CD/DVD.

Bude postupováno v souladu s Předpisem C2 pro předávání digitální PD pro ŘSD ČR, aktualizace před-pisu C2 verze 5.0 (2015) schválené GŘ ŘSD dne 29. 05. 2015, s níž bude odevzdaný výstup v souladu.

Termíny plnění:

Zahájení prací: od nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení:

- koncept PDPS do 14 dní od předání podkladů Objednatel
- čistopis PDPS do 21 dní od předání připomínek Objednatel
- technická pomoc objednateli do ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby

Předpokládaný termín dokončení je 31.12.2021

Fakturace:

Podkladem pro úhradu provedených prací bude faktura zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn vydat po protokolárním odevzdání čistopisu aktualizace PDPS potvrzeném zástupcem objednatel. Zbylou část finančního plnění veřejné zakázky je zhotovitel oprávněn fakturovat po úplném dokončení zakázky tzv. po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Podklady ke zpracování zakázky:

- PDPS D3 SSÚD Borek z 06/2020 a ostatní případné potřebné doklady nutné ke zpracování zakázky budou Objednatelům budou uchazeči poskytnuty od nabytí účinnosti smlouvy
- Po kontrole konceptu aktualizace PDPS budou zaslány připomínky Objednatelům k zapracování do čistopisu PDPS D3 SSÚD Borek.

Příloha č. 2. Technické podmínky plnění smlouvy

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pipk.cz>).
- Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství připravené SFDI (<https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/>)

Typový soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, (01UK-003762)

Příloha č. 3

D3 SSÚD Borek, aktualizace VD-ZDS

AKCE

Aktualizace DÚR, DSP a VD-ZDS SSÚD Borek

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
402 139 510					
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci					
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	259 800	337 400	1 227 600	178 000	2 002 800
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - Změna DÚR SSÚD Borek

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			259 800
--------------------------------------	--	--	---------

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Změna DSP SSÚD Borek

SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			337 400
--------------------------------	--	--	---------

VD-ZDS

Aktualizace VD-ZDS SSÚD Borek

Celkem VD-ZDS bez DPH

1 227 600

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

Technická pomoc při výběrovém řízení

Aktualizace VD-ZDS SSÚD Borek

Cena celkem

Cena AD celkem bez DPH

178 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Příloha č 4.
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/ VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO: 452 72 387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

společnost VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Brno, Vodní 258/13, okres Brno-město, PSČ 602 00

IČO: 469 95 447

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917,

společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Ohradní 1443/24b, Michle, PSČ 140 00

IČO: 618 53 267

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D3 SSÚD Borek, aktualizace VD-ZDS“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
{bude doplněno}	{bude doplněno}	{bude doplněno}
{bude doplněno}	{bude doplněno}	{bude doplněno}
{bude doplněno}	{bude doplněno}	{bude doplněno}

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **PGP/ VIAPONT/APIIS – RD PP menší a BIM**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO: 452 72 387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

společnost VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Brno, Vodní 258/13, okres Brno-město, PSČ 602 00

IČO: 469 95 447

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917,

společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Ohradní 1443/24b, Michle, PSČ 140 00

IČO: 618 53 267

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby D3 SSÚD Borek , aktualizace VD-ZDS“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „D3 SSÚD Borek , aktualizace VD-ZDS“, (dále jen „služba“).

Funkce	Příjmení	Jméno
osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		
zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce		

zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce
zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb
zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
zodpovědný projektant v oboru geotechnika
osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí
projektant v oboru inženýrská geologie
hlavní koordinátor inženýrských činností
osoba zajišťující inženýrskou činnost
osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „právník“)
BIM manažer

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ