


SMLOUVA O DÍLO

„Snížení energetické náročnosti budovy městského bazénu v Liberci“ – vypracování energetického posudku“

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Č. smlouvy objednatele : DS202101084
Č. smlouvy zhotovitele : KE2021/033

ČL. 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou, náměstkyní primátora
ve věcech technických: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru SR,
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4096142/0800
- 1.2 **Zhotovitel:** **KEnergy s.r.o.**
sídlo: Jeronýmova 229/17, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol
zastoupený: Bc. Daniel Kout MBA, jednatel společnosti
IČO: 22796975
DIČ: CZ22796975
Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Č. účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 31904

ČL. 2 ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Účelem a cílem této smlouvy je sjednání a úprava vzájemných právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při plnění díla v rozsahu specifikovaném v článku 3 této smlouvy za účelem získání energetického posudku pro získ dotacioních prostředků z programu OPŽP v programovém období 2021 - 2027.

ČL. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy městského bazénu v Liberci**“ – **vypracování energetického posudku**“, a to ve smyslu § 9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a v souladu s vyhl. č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie (dále jen vyhláška č. 141/2021 Sb.), v platném znění.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje pro objednatele energetický posudek, v jehož rámci bude řešeno snížení energetické náročnosti budovy v rozsahu obálky budovy, technického zařízení budovy i technologických celků relevantních k dotačním titulům.
- 3.3. Energetický posudek bude zpracován v počtu 3 tištěných paré.

Čl. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování energetického posudku podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. v podrobnostech dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.6.2021, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

4.2 Rozsah plnění:

- koordinační činnost se zpracovateli projektové dokumentace projektu „REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI-
Posouzení relevantnosti projektu k příslušné dotační výzvě a nastavení parametrů projektu k dosažení maximální možné bonity, konkrétně souboru racionalizačních opatření pro snížení energetické náročnosti budovy v rozsahu obálky budovy, technického zařízení budovy i technologických celků relevantních k dotačním titulům
- Koordinace činností s dotčenými orgány státní správy vyplývajících z rozsahu a povahy projektu
- Průběžná koordinace technických parametrů projektu na Státním fondu životního prostředí, vč. metodické koordinace a nastavení optimálních parametrů projektu vůči parametrům dotační výzvy a nastavení udržitelnosti

Součástí zpracování Energetického posouzení bude:

- Analýza výchozího stavu energetického hospodářství
- Koordinace optimální podoby racionalizačních opatření stavebně-technického charakteru, podoby systému TZB i technologických zařízení ve vztahu k podmínkám dotačního programu
- Energetický štítek budovy pro výchozí stav a stav po realizaci opatření
- Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a navrhovaný stav budovy
- Parametry referenční budovy pro současný stav a stav po realizaci opatření;
- popis implementace energetického managementu v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhláškou

Čl. 5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech:

Zahájení díla: do tří dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Dokončení a předání díla: do 28. 2. 2022

5.2 Místo předání díla: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec

Čl. 6 CENA DÍLA

6.1 Cena za předmět plnění specifikovaný v Čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu posudku, jeho náročnosti a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze dne 3.6.2021 podané v rámci poptávkového řízení na zakázku ve výši:

Cena v Kč bez DPH:	390.000 Kč
DPH 21%:	81.900 Kč
Cena v Kč vč. DPH:	471.900 Kč

6.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

- 6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.
- 6.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy.
- 6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po dokončení a předání kompletního díla. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název díla, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě.
- 7.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle cenové nabídky zhotovitele pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy.
- 7.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně.

Čl. 8 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem a v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a vyhl. č. 141/2021 Sb.
- 8.2 Dílo bude protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínu dle čl. 5 smlouvy.

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených smlouvou.
- 9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje při zpracování energetického posudku koordinovat činnost se zpracovatelem projektové dokumentace s názvem projektu „REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI“
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje při žádosti o vysvětlení údajů v energetickém posudku na základě dotazu poskytovatele dotace, objednatele či zpracovatele žádosti o poskytnutí dotace poskytnout součinnost bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5ti dnů od doručení dotazu zpracovateli.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch objednatele dle zadání objednatele.

- 9.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou.
- 9.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

Čl. 10. VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 10.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli základní pasport budovy a volný vstup do prostor dotčených úpravami.
- 10.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 10.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla.
- 10.4 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
- 10.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočítatelné do prodloužení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla.

Čl. 11. ZÁRUKY

- 11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo 36 měsíců ode dne předání díla či jeho jednotlivých částí. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla v dohodnutém termínu.
- 11.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného uplatnění vady.

Čl. 12. SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše.
 - b) v případě neúplnosti energetického posudku nebo jeho jiné prokazatelné vady, která vyvolá zamítnutí žádosti o dotaci, zavazuje se zhotovitel poskytnout na zpracování energetického posudku 100% slevu.
 - c) v případě neúplnosti energetického posudku nebo jeho prokazatelné vady, které povedou ke snížení finančního příspěvku již předschválené dotace poskytovatele dotace či k úplnému odejmutí předschválené dotace, zavazuje se zhotovitel energetického posudku hradit ztrátu, která objednateli tímto pochybením vznikla.
 - d) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 12.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

12.3 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody.

Čl. 13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem dokončení a předání díla o více jak 30 dní.

13.2 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu.

Čl. 14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

14.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy.

14.2 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně v desetidenním předstihu.

14.3 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem.

14.4 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena.

14.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Čl. 15. DOLOŽKY

15.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

15.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 16. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

16.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

16.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

16.5 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 719/2021 ze dne 17.8.2021.

Příloha č. 1_ Cenná nabídka

V Liberci, dne 15. 9. 2021
[redacted]
Bc. [redacted] .natel
4600 [redacted] 229/7
IČ: 2 [redacted] 96 975
daniel [redacted] 702 660

Bc. Daniel Kout MBA
Jednatel KEnergy s.r.o.
(za zhotovitele)

V Liberci, dne 13. 9. 2021

[redacted]

Ing. Radka Loučková Kotásová
náměstkyně primátora města
(za objednatele)

[redacted]

V Liberci dne 3.6.2021

Cenová nabídka na zpracování Energetického posudku a souvisejících technických činností Projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Bazén Liberec“ pro získ dotičních prostředků z programů OPŽP v programovém období 2021 - 2027.

Jako energetický specialista se profesionálně zabývám zpracováním energetických dokumentů definovaných příslušnou legislativou vč. souvisejících činností energetického poradenství a podpory žádostí o finanční prostředky z dotačních titulů. Dále energetickým poradenstvím zaměřeným na úspory energií a náklady za energie, snižování energetické náročnosti budov i technologií, snižování zátěže životního prostředí, hodnocení přínosů obnovitelných a alternativních zdrojů energie a BAT technologií. Připravujeme dokumenty pro aktuální dotační výzvy i predikovatelné, jako je např. pokračování programu Zelená úsporám, kde chceme poskytnout obcím maximální možnou podporu.

Celkem jsme zpracovali několik set Energetických auditů, Studií proveditelnosti, Technicko – ekonomických studií a dalších dokumentů, z jejichž závěrů je možno definovat racionalizační opatření pro zájmový objekt. I přes rozdílné využití jsou objekty podrobeny stejné, velmi podrobné energetické analýze, na základě které jsou definována optimalizační opatření.

Naše činnost je zaměřena na zájem a profit objednatele formou zvýšení energetické účinnosti a z toho vyplývajících úspor energetických vstupů a nákladů na tyto vstupy. Z toho vyplývají mimo jiné zvýšení konkurenceschopnosti, snížení provozních nákladů na energetické vstupy, vytvoření prostoru pro další investice a snížení dopadu na životní prostředí jako širšího společenského přínosu realizací úsporných opatření.

Klientům poskytujeme maximální možný servis a přidanou hodnotu našich prací. Spolupracujeme s řadou specializovaných odborníků ze soukromé i akademické sféry, abychom obsáhli všechny požadované oblasti energetického hospodářství i oblasti související jako jsou ekonomická, provozní, environmentální oblast, ochrana památek, problematika stavebních konstrukcí, obnovitelné zdroje a další.

Spolupracujeme s administrátory i zpracovateli jednotlivých dotačních titulů. Naše projekty důsledně optimalizujeme pro jednotlivé dotační tituly díky dokonalé znalosti dotační politiky. Naše činnost je nabízena se slevou z honorářové ceny, druhou část ceny vážeme na úspěšné získání a vyplacení dotačních prostředků žadateli. Spolupracujeme s poskytovateli komplexního stavebního i technologického inženýringu, jako i řadou projektantů všech potřebných profesí a oborů. Naším cílem je úspěšná realizace dotačních kauz.

Součástí dokumentů nutných pro žádost o dotaci bude i zpracování povinných dokumentů, konkrétně Průkazu energetické náročnosti budovy.

Těším se na spolupráci.

Za KEnergy s.r.o.

Bc. Daniel Kout

KONTAKT:

KEnergy s.r.o.

Bc. Daniel Kout MBA

Gsm: [redacted]

Office: Jeronymova 229/7, Liberec 7, 46007

Energetický specialista MPO, Autorizovaný zpracovatel PENB, Zpracovatel dotační titulů OPŽP, OPPIK, IROP, NZÚ

Cenová nabídka na zpracování Energetického posudku a souvisejících technických činností Projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Bazén Liberec“ pro získání dotačních prostředků z programů OPŽP v programovém období 2021 - 2027.

Předmětem nabídky je zpracování Energetického posudku podle Vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku vč. specifických podmínek výzev OPŽP jako podkladů pro žádost o dotační prostředky z Operačního programu životní prostředí v programovém období 2021 - 2027, konkrétně:

ENERGETICKÝ POSUDEK:

- Posouzení relevantnosti projektu k příslušné dotační výzvě a nastavení parametrů projektu k dosažení maximální možné bonity projektu; konkrétně souboru racionalizačních opatření pro snížení energetické náročnosti budovy v rozsahu obálky budovy, technického zařízení budovy i technologických celků relevantních k relevantním dotačním titulům v rámci programového období 2021 – 2027,
- Zpracování Energetického posudku dle aktuálně platné legislativy, Vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku, se zahrnutím podmínek relevantní dotační výzvy Operačního programu životní prostředí, jako i dalších specifických podmínek poskytovatele dotačních prostředků vzhledem k charakteru a rozsahu projektu,
- Koordinace činností se zpracovatelem projektové dokumentace v rozsahu racionalizačních opatření stavebně – technického charakteru, jednotlivých systémů TZB i technologických celků hodnocených Energetickým posudkem a relevantních k dotačnímu titulu,
- Koordinace činností s dotčenými orgány státní zprávy vyplývající z rozsahu a povahy projektu,
- Průběžnou koordinaci technických parametrů projektu na Státním fondu životního prostředí v rozsahu krajského pracoviště i centrálního pracoviště Fondu, vč. metodické koordinace a nastavení optimálních parametrů projektu vůči parametrům dotační výzvy a nastavení udržitelnosti v rámci celého dotačního cyklu žádosti,

Ve spolupráci s administrátory dotačních titulů garantujeme dokonalou znalost dotačního prostředí, jednotlivých dotačních dokumentů, implementačních dokumentů a dokonalou spolupráci se souvisejícími orgány státní správy. Energetický posudek bude zpracován tak, aby optimálně odpovídal možným dotačním výzvám a projekt měl maximální možný potenciál pro získání dotace.

- **Nedílnou součástí zpracování Energetického posouzení jsou:**
 - Analýza výchozího stavu energetického hospodářství,
 - Koordinace optimální podoby racionalizačních opatření stavebně – technického charakteru, podoby systémů TZB i technologických zařízení ve vztahu k podmínkám relevantního dotačního programu,
 - Energetický štítek budovy pro výchozí stav a stav po realizaci opatření,
 - Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a navrhovaný stav budovy
 - Parametry referenční budovy pro současný stav a stav po realizaci opatření.
 - Aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu a vlastníkem budovy pro maximální přínos projektu.

Cena:

Předmětem nabídkové ceny je zpracování Energetického posudku podle aktuálně platné legislativy a specifických podmínek výzvy OPŽP v rámci programového období 2021 – 2027, vč. kompletní technické podpory zpracovatele Energetického posudku ve vztahu k dotačnímu programu OPŽP, zpracovatelům ostatních částí projektu i dotčených úřadů do splnění podmínek věcného hodnocení projektu.

Energetický posudek:

Posouzení relevantnosti projektu vzhledem k dotační výzvě	0,- Kč
Kontrola a nastavení optimálních parametrů projektu vzhledem k dotaci	0,- Kč
Energetický posudek vč. PENB (*)	390.000,- Kč
Koordinace činností s ostatními zpracovateli	0,- Kč
Koordinace činností s dotčenými úřady	0,- Kč
<u>Koordinace parametrů projektu se SFŽP</u>	0,- Kč
<u>CENA CELKEM do splnění podmínek:</u>	390.000,- Kč

*Ceny jsou uvedeny bez sazby DPH. Zpracovatel nabídky je plátcem DPH, k ceně je nutno připočítat sazbu DPH ve výši 21%.
Uvedené ceny obsahují veškeré náklady zpracovatele nabídky.*

* Nedílnou součástí Energetického posudku je i zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy pro současný i navrhovaný stav budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy je výchozím podkladem pro Energetický posudek i nedílnou součástí žádosti o dotaci. Z důvodu garance výpočtů Energetického posudku není možné pro zpracování Energetického posudku i žádosti o dotaci využít Průkaz zpracovaný třetí stranou.

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ:

- I. Energetický posudek: do 30.10.2021 (*)
- II. Koordinace činností, jednání SFŽP: průběžně do podání žádosti o dotaci

* Termín zpracování se řídí předáním finální podoby Projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu na straně Objednatele a termínem vypsání relevantní dotační výzvy na straně poskytovatele dotačních prostředků, konkrétně termíny výzev SFŽP.

V Liberci; dne: 3. 6. 2021

F
L
I
da

tel
007
975
2 660

.....
Bc. Daniel Kout MBA
jednatel společnosti KEnergy s.r.o.
energetický specialista, č.p. 0914



Kvalifikační předpoklady zpracovatele:



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Bc. Daniel Kout

r. č. 741028/2649

je oprávněn

provádět energetický audit

s platností od 8.3.2011

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

s platností od 25.1.2012

provádět kontroly kotlů

s platností od 25.1.2012

~~~~~



podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií ve znění pozdějších předpisů.

**Číslo oprávnění: 0914**

V Praze dne 25. ledna 2012

**Ing. František Pazdera, CSc.**  
náměstek ministra průmyslu a obchodu



---

**Pojištění odpovědnosti zpracovatele, čestné prohlášení:**

**Jednatel společnost KEnergy s.r.o. čestně prohlašuje, že společnost KEnergy s.r.o. má uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti.**

